



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

DOHODA **O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO** **VÝZKUMU** č. 2/2024

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, mezi:

OHLA ŽS, a. s. (Divize Severovýchod)

Se sídlem: Pražská třída 686/13, 500 04 Hradec Králové-Kukleny

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupené ředitelem: Ing. Alešem Fišerem

(na straně jedné jako „*Objednatel*“)

a

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

se sídlem: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 003 71 149

DIČ: CZ00371149

Zastoupené ředitelem: Mgr. Tomášem Zelenkou

(na straně druhé jako „*Zhotovitel*“)

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele záchranný archeologický výzkum při akci „Obchodní centrum Vamberk“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II.

www.moh.cz

E-mail: moh@moh.cz
Tel.: +420 494 534 450

Muzeum je příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení: 1932571/0100
DIČ: CZ00371149



DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část výzkumu bude zahájena nejpozději ke dni 30. 1. 2024. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od Objednatele, zahájit provádění terénní části výzkumu nejpozději ke dni 30. 1. 2024 a v provádění řádně pokračovat tak, aby etapa výzkumu byla ukončena ke dni 13. 2. 2024.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku nebo deníku záchranného archeologického výzkumu.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Zhotovitel se zavazuje, že vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby nedošlo k narušení ostatních stavebních a souvisejících prací prováděných na staveništi a zejména aby nedošlo k prodloužení Objednatele s prováděním navazujících prací, způsobených porušením povinností ze strany Zhotovitele.
5. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena po ukončení terénní části archeologického výzkumu a předána Objednateli nejpozději do 31.08.2024.

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur – daňových dokladů, vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení terénní části výzkumu a následně po předání závěrečné zprávy Objednateli.
2. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 306 849; Kč včetně 21% DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.
3. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody a vychází z platného ceníku archeologických prací ze dne 1. 9. 2022 (příloha č. 3).
4. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si



vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.

5. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

Článek IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena na základě soupisu skutečně provedených prací, a bude vystavena podle ustanovení čl. III. odst. 1. této dohody po ukončení terénní části výzkumu. Dále bude závěrečná faktura (daňový doklad) vystavena společně s předáním souhrnné závěrečné zprávy Objednateli.
2. Splatnost faktur – daňových dokladů se sjednává na 30 dní od jejího doručení Objednateli.
3. Obě strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
4. V případě odstoupení Objednatele od této dohody budou ze strany Zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
5. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu Objednatele. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V.

PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Záchranný archeologický výzkum při akci „Obchodní centrum Vamberk“, v rozsahu definovaném v článku I, 1. této dohody, proběhne formou navazujícího řádného archeologického výzkumu.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady Objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem Objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS nebo bagr s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).



4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s Objednatel.
5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
 - převzal příslušnou dokumentaci o rozsahu stavby, která je součástí smlouvy jako příloha č. 1
 - přiměřeně překontroloval předanou dokumentaci;
 - prověřil místní podmínky na staveništi
6. Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele zajistit pro potřeby záchranného archeologického výzkumu sociální zázemí a dále poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení náradí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí Objednatel. Současně zajistí pronájem a instalaci 3 stanů, pod kterými bude vzhledem ke klimatickým podmínkám výzkum probíhat. V případě nutnosti, pokud teplota poklesne ve dne pod nulu, v noci pod $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$, zajistí i temperování stanů.
7. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede deník výzkumu, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je Objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Po ukončení archeologického průzkumu Zhotovitel předloží Objednateli k nahlédnutí tento deník k odsouhlasení. Nevyjádří-li se Objednatel k deníku nejpozději do 5 pracovních dní od jeho předání, je považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu, a tedy pro jejich fakturaci.
8. Pověřeným pracovníkem Zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je PhDr. Martina Beková (tel. 721 857 687, e-mail bekova@moh.cz)
9. Pověřeným pracovníkem Objednatele je Ing. Aleš Fišer, (tel: +420 606 682 946, e-mail: fisera@ohla-zs.cz)

Článek VI.

KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této



dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, která by mohla být touto fází stavby narušena.

Článek VII.

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku Objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců Objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací Objednatele.

Článek VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. 1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí Zhotovitel.
4. Pokud Objednatel neumožní Zhotoviteli zahájit terénní práce do třiceti dní od předpokládaného termínu zahájení uvedeného v článku II. 1., tato smlouva zaniká.
5. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
6. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
7. Tato dohoda je projevem svobodné vůle, na důkaz čehož obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

1. Situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Platný ceník archeologických prací ze dne 1. 9. 2022

V Rychnově nad Kněžnou

dne 25. 1. 2024

.....

Ing. Aleš Fišer
OHLA ŽS, a. s.
Pražská třída 686/13
500 04 Hradec Králové-Kukleny

.....

Mgr. Tomáš Zelenka,
ředitel,
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou

Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu na stavbě "Obchodní

centrum Vamberk, k. ú. Vamberk"

Položky	Návštěvy										Celkem	
	1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den	8. den	9. den	10. den		
Archeolog á 450 Kč/h	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	18000
Počet hodin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Počet pracovníků	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Technik á 350 Kč/h	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	28000
Počet hodin	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
Počet pracovníků	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kopáč á 250 Kč/h	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100000
Počet hodin	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
Počet pracovníků	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
Subdodavatel zemních prací náklady na cestovné	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20 000
Administrativní příprava	2										700	
Laboratorní zpracování	40										10 000	
Odborné zpracování - archeolog	64										28 800	
Odborné zpracování - technik	64										16 000	
Materiál: amortizace nářadí, obalové prostředky	-										-	
Geodetické práce, digitalizace dat	-										7 500	
Cestovné: Rychnov nad Kněžnou - Vamberk a zpět	10 x	14 km								11 Kč	1 540	
Celkem	-										230 540	
Rezerva	10%										23 054	
Celkem k úhradě bez DPH	-										253 594	
DPH	21%										53 255	
Celkem k úhradě s DPH	-										306 849 Kč	



Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

Příloha č. 3

Rychnov nad Kněžnou
1. 9. 2022

Ceník archeologických prací

Muzeum a galerie Orlických hor

Archeolog – práce v terénu a odborné zpracování	Jednotková cena 450,00 Kč/hod.
Dokumentátor – pomocné práce v terénu a odborné zpracování	250,00 Kč/hod.
Laboratorní zpracování	250,00 Kč/hod.
Administrativní úkony	350,00 Kč/hod.
Doprava	11,00 Kč/km

Subdodávky

Archeolog	dle aktuální nabídky
Hlavní technik	dle aktuální nabídky
Technik	dle aktuální nabídky
Dělník / Kopáč	dle aktuální nabídky
Geodetické práce	dle aktuální nabídky
Analýzy archeologických nálezů a situací	dle aktuální nabídky
Ostatní speciální úkony	dle aktuální nabídky

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Muzeum je plátcem DPH.

Mgr. Tomáš Zelenka,
ředitel,
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou