

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001/24	Divadlo O.Nedbala Tábor - stavební	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy šatny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001/24	Divadlo O.Nedbala Tábor - stavební úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant	dle zadání objednatele		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	dle zadání objednatele			
Objednatel	Divadlo O.Nedbala Tábor			
Dodavatel	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.		Zakázkové číslo	001/24
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	86 643	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	128 533	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	84 465	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		299 641	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		299 641	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		299 641	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	299 641 Kč	
DPH		21,0 %	62 925 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				362 566 Kč

Poznámka :