

Stavba :	001/24 Divadlo O.Nedbala Tábor - stavební úpravy	Rozpočet : 001/24
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy šatny	Divadlo O.Nedbala Tábor - stavební úpra

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	52 685	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 650	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	704	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 956	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	854	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	77 423	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 633	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 158	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	2 135	0	0	0
781 Obklady keramické	0	27 689	0	0	0
783 Nátěry	0	650	0	0	0
784 Malby	0	5 846	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	84 465	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 795	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	86 643	128 533	0	84 465	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	215 176	0
Oborová přírážka	0	0,0	215 176	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	215 176	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	215 176	0
Zařízení staveniště	0	0,0	299 641	0
Provoz investora	0	0,0	299 641	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	299 641	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	299 641	0
CELKEM VRN				0