
S: 087.1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 421 084,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 96 278,00 96 278,00 RTS 23/ II

náklady spojené se zařízením staveniště,přípojek : 

energie k objektům ZS,případná příprava území : 

pro zařízení staveniště a vlastní zbudování : 

kpl. : 1 1,00000

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 176 686,00 176 686,00 RTS 23/ II

náklady na ztížené podmínky provádění tam,kde jsou : 

stavební práce zcela nebo částečně omezovány : 

provozem jiných osob  areálu objednatele,provedení : 

bezpečnostních opatření na ochranu majetku a osob : 

kpl. : 1 1,00000

3 VN-001 Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby soubor 1,00000 105 800,00 105 800,00 Vlastní

náklady na zřízení ochrany v kabinách stávajících výtahů : 

uvnitř objektu,dále na chodbách : 

jedná se o zakrytí OSB deskami a plachtami a pod. : 

po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz : 

soub. : 1 1,00000

4 VN-002 Ochrana osob při provádění prací na fasádě soubor 1,00000 31 740,00 31 740,00 Vlastní

ochrana povrchu chodníků : 

denní úklid chodníků a venkovních ploch pro zajištění bezpečnosti : 

zakrytí podlahy na lešení plachtami při opravě fasády pískováním : 

soub. : 1 1,00000

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 087.1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

5 VN-005 VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PRO OKNA - GP soubor 1,00000 10 580,00 10 580,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 209 907,20
6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 104 107,20 104 107,20 RTS 23/ II

fasádní lešení na chodníku Zahradníkova a Kounicova : 

1626,4x11,- Kč/m2=6505,6 za den : 

pronájem 3 měsíce=91 dní : 

6505,6x91=592009,60  Kč : 

pronájem veřejného prostranství pro vybudování zařízení : 

staveniště : 

150 m2x11,-Kč/m2=1650 Kč za den : 

1650*150 dní = 247 500,-Kč : 

kpl. : 1 1,00000

7 ON-001 Dodatečný průzkum historických konstrukcí soubor 1,00000 10 580,00 10 580,00 Vlastní

8 ON-003 Zpracování projektové dokumentace plynovodu,odsouhlasení u plynáren soubor 1,00000 10 580,00 10 580,00 Vlastní

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 580,00 10 580,00 RTS 23/ II

jedná se o provedení zkoušek a měření instalovaných : 

zařízení,vyzkoušení provozních stavů zařízení : 

zaškolení obsluhy,zpracování provozních řádů, : 

návodů na provoz a údržbu : 

kpl. : 1 1,00000

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 74 060,00 74 060,00 RTS 23/ II

Bude korespondovat s požadavky  NPÚ+HPP+HIP a výrobní dokumentací již osazeného vzorového okna , které je již osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

V položce jsou započteny i náklady na projednání povolení záboru.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
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S: 087.1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem 630 991,20

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 125 524,33
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 9,00000 53,53 481,77 822-1 RTS 23/ II

Stání pro popelnice : 9 9,00000

2 113107305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
50 mm

m2 9,00000 53,53 481,77 822-1 RTS 23/ II

Stání pro popelnice : 9 9,00000

3 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 102,20000 128,97 13 180,73 822-1 RTS 23/ II

venkovní betonová plocha ozn.P1 - ručně : 102,2 102,20000

4 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 9,00000 283,56 2 552,04 822-1 RTS 23/ II

Stání pro popelnice : 9 9,00000

5 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 102,20000 567,16 57 963,75 822-1 RTS 23/ II

venkovní betonová plocha ozn.P1 : 102,2 102,20000

6 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 102,20000 482,29 49 290,04 822-1 RTS 23/ II

venkovní betonová plocha ozn.P1 : 102,2 102,20000

7 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 12,16000 129,46 1 574,23 822-1 RTS 23/ II

Stání pro popelnice : 12,16 12,16000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 71 978,76
8 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 65,33400 1 095,03 71 542,69 800-1 RTS 23/ II

1.PP : 

P1 - tl. 200 mm : 

s naložením výkopku na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

světlík : 21,27*0,2 4,25400

Mezisoučet 4,25400

P4 - tl. 200 mm : 

0.001.01 : 20,5*0,2 4,10000

0.001.02 : 23,7*0,2 4,74000

0.001.03 : 13,8*0,2 2,76000

0.001.04 : 47,7*0,2 9,54000

0.001.05 : 17,5*0,2 3,50000

0.001.06 : 18,4*0,2 3,68000

0.001.07 : 15,8*0,2 3,16000

0.001.08 : 30,2*0,2 6,04000

0.001.09 : 34,0*0,2 6,80000

0.001.10 : 21,1*0,2 4,22000

0.001.11 : 15,3*0,2 3,06000

0.001.12 : 1,1*0,2 0,22000

0.003.02 : 25,1*0,2 5,02000

0.003.03 : 21,2*0,2 4,24000

Mezisoučet 61,08000

9 139600012RAA Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 0,25600 1 703,38 436,07 AP-HSV RTS 23/ II

Zs/4 - obnova ocelové konstrukce sušáku : 

patky : (0,4*0,4)*0,8*2 0,25600

Díl: 16 Přemístění výkopku 65 438,49
10 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 65,59000 267,67 17 556,48 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 65,33400 65,33400

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,25600 0,25600

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

11 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem m3 196,77000 243,34 47 882,01 800-1 RTS 23/ II

65,59*3 196,77000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 38 019,46
12 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,00000 8,61 1 722,00 823-1 RTS 23/ II

dle TZ str.4  - úprava po zařízení staveniště v rozsahu cca 200,0m2 : 200,0 200,00000

13 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 207,00000 22,30 4 616,10 SPCM RTS 23/ II

spotřeba 1,035kg/m2 : 200,0*1,035 207,00000

14 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 200,00000 11,11 2 222,00 800-1 RTS 23/ II

dle TZ str.4  - úprava po zařízení staveniště v rozsahu cca 200,0m2 : 200,0 200,00000

15 182001151R00 Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,  m2 200,00000 17,30 3 460,00 823-1 RTS 23/ II

dle TZ str.4  - úprava po zařízení staveniště v rozsahu cca 200,0m2 : 200,00000 200,00000

16 182303111R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,00000 20,68 4 136,00 823-1 RTS 23/ II

dle TZ str.4  - úprava po zařízení staveniště v rozsahu cca 200,0m2 : 200,00000 200,00000

17 5832011R zemina zahradní; netříděná t 34,00000 643,04 21 863,36 SPCM RTS 23/ II

200,0*0,10*1,7 34,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 153 704,71
18 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 326,67000 90,13 29 442,77 800-1 RTS 23/ II

1.PP : 

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

včetně dovozu zeminy

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

P1 - tl. 200 mm : 

světlík : 21,27 21,27000

Mezisoučet 21,27000

P4 - tl. 200 mm : 

0.001.01 : 20,5 20,50000

0.001.02 : 23,7 23,70000

0.001.03 : 13,8 13,80000

0.001.04 : 47,7 47,70000

0.001.05 : 17,5 17,50000

0.001.06 : 18,4 18,40000

0.001.07 : 15,8 15,80000

0.001.08 : 30,2 30,20000

0.001.09 : 34,0 34,00000

0.001.10 : 21,1 21,10000

0.001.11 : 15,3 15,30000

0.001.12 : 1,1 1,10000

0.003.02 : 25,1 25,10000

0.003.03 : 21,2 21,20000

Mezisoučet 305,40000

19 28160-001 Injektování zdiva - viz. návrh sanačních prací - dokladová část PD m2    40,02000 3 047,04 121 942,54 Vlastní

vyvrtaných otvorů pro jedno naplnění je 16 mm

Návrh sanačního opatření proti vzlínající vlhkosti:

Na dodatečnou vodorovnou izolaci zdiva doporučujeme použít 80% silanový krém se

spotřebou 1,6I/m2. Injektážní krém musí být certifikovaný WT A. Vzdálenost vyvrtaných otvorů se pohybuje mezi 10 až 12 cm. Otvory budou vrtány vodorovně 
do spáry nebo mírně šikmo dle stavební situace. Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdi minus 2-3 cm. Průměr
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

BD Zahradníkova : 

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti : 40,02 40,02000

20 275310020RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , štěrkopískový poklad 100 
mm

m3 0,25600 9 060,16 2 319,40 AP-HSV RTS 23/ II

Zs/4 - obnova ocelové konstrukce sušáku : 

patky : (0,4*0,4)*0,8*2 0,25600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 70 509,55
21 310235261RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

přes 450 do 600 mm
kus 50,00000 434,73 21 736,50 801-4 RTS 23/ II

po výdechu WAF : 50 50,00000

22 310236241RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 29,00000 296,07 8 586,03 801-4 RTS 23/ II

v bytech po odstranění plynoměrů : 29 29,00000

23 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu cementovou

m3 3,85000 8 793,02 33 853,13 801-4 RTS 23/ II

1.PP-zazdění provizorního montážního otvoru : 2,5*2*0,77 3,85000

24 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,49820 9 507,07 4 736,42 801-4 RTS 23/ II

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

Výškové úrovně injektáže zdiva:

 -obvodové zdivo suterénu a bytu do ulice Zahradníkova -I 0cm nad úrovní terénu, vrtat ze stany suterénu

 -konstrukce bytu ke schodišti -O, lm nad podlahou suterénu

 -střední zdivo bytu BD Zahradníkova -O, 1 m nad podlahou

 -svislá injektáž -odděluje střední zdivo od zdiva obvodového
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

překlad nad provizorním montážním otvorem : 0,77*0,2*2,3 0,35420

překlad nad oknem O/10-6.NP : 0,18*0,5*1,6 0,14400

25 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 3,44000 464,38 1 597,47 801-1 RTS 23/ II

světlík, otvor pro SLP+překlad 1200mm : 

1.PP : 1,2*0,15*2 0,36000

1.NP : 1,2*0,15*2 0,36000

2.NP : 1,2*0,15*2 0,36000

3.NP : 1,2*0,15*2 0,36000

4.NP : 1,2*0,15*2 0,36000

5.NP : 1,2*0,15*2 0,36000

6.NP : 1,2*0,15*2 0,36000

0.001.09-+překlad 3xI180, dl. 2,3 - vybetonovat : 

1.PP : 2,3*0,2*2 0,92000

Díl: 34 Stěny a příčky 46 502,31
26 342266111RU7 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace
m2 13,67550 3 400,41 46 502,31 801-1 RTS 23/ II

obklad SLP rozvaděčů 0.001.09 : 2,7*(0,435+1,83) 6,11550

obklad rozvaděčů 0.003.01 : 2,7*2,8 7,56000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 93 677,87
27 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 8,40000 1 414,54 11 882,14 AP-HSV RTS 23/ II

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

vysekání kapes, I č. 12, zazdívka zhlaví

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

0,0111 / bm : 

světlík, otvor pro SLP - překlad I120, dl.1200mm : 

1.PP : 1,2 1,20000

1.NP : 1,2 1,20000

2.NP : 1,2 1,20000

3.NP : 1,2 1,20000

4.NP : 1,2 1,20000

5.NP : 1,2 1,20000

6.NP : 1,2 1,20000

28 413200011RAA Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 6,90000 1 728,65 11 927,69 AP-HSV RTS 23/ II

1.PP - montážní otvor - 0.001.09 : 

překlad 3xI180, dl. 2,3 - vybetonovat : 2,3*3 6,90000

29 454811111R00 Osazení prostupů z ocelových trub vnitřního průměru do 600 mm kus 28,00000 1 516,35 42 457,80 801-5 RTS 23/ II

pro rovody vnitřního plynovodu : 28 28,00000

30 4133200.001 Nosník stropní - probetonování ocelového překladu, vč. bednění, do 200x300 mm m 2,30000 4 020,40 9 246,92 Vlastní

1.PP - montážní otvor - 0.001.09 : 

+překlad 3xI180, dl. 2,3 - vybetonovat : 2,3 2,30000

31 14148108R trubka ocelová pro otopné systémy, pro průmysl; uhlíková 1.0034E; spoj lisovaný; d = 76,1 mm; s 
= 2,00 mm; vně galvanicky pozinkovaná

m 21,00000 864,92 18 163,32 SPCM RTS 23/ II

pro rovody vnitřního plynovodu : 28*0,75 21,00000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 22 947,85
32 451577877R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku  tloušťky do 10 cm m2 107,60000 171,03 18 402,83 822-1 RTS 23/ II

dvůr : 102,2 102,20000

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

se zajištěním polohy v konstrukci z vodostavebního betonu, s přivařením na výztuž, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

popelnicové stání : 5,4 5,40000

33 451579877R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku  příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 
10 cm

m2 322,80000 14,08 4 545,02 822-1 RTS 23/ II

dvůr : 102,2*3 306,60000

popelnicové stání : 5,4*3 16,20000

Díl: 5 Komunikace 99 355,02
34 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 128,86848 355,39 45 798,57 822-1 RTS 23/ II

dvůr : 102,2 102,20000

popelnicové stání : 5,4 5,40000

světlík : 4,055*5,245 21,26848

35 592452630R.X01 Dlažba betonová standard přírodní 200 x 200 x 40 mm, spára 3-5 mm m2 135,31190 317,40 42 948,00 Vlastní

dvůr : 102,2*1,05 107,31000

popelnicové stání : 5,4*1,05 5,67000

světlík : (4,055*5,245)*1,05 22,33190

36 599432111R00.X01Výplň spár dlažby křemičitým písekm fr. 0-2 mm m2 128,86848 82,32 10 608,45 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 128,86848 128,86848

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 140 995,16
37 622434174.X01 D+M - sanační omítkový systém z čisté pemzy, viz. návrh sanačních prací - dokladová část PD m2 70,54000 1 216,70 85 826,02 Vlastní

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

Skladba - viz. návrh sanačních prací - dokladová část PD

Sanační omítkový systém z čisté pemzy:

Skladba a specifikace systému:

celoplošně sulfátostálý omítkový podhoz (špryc) na stěrce 5kg/m2

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
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O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

stěny z ulice Zahradníkova : 

sklepy a dvůr : 

m2 : 43,54 43,54000

stěny z ulice Kounicova : 

sklepy a výtahová šachta : 

m2 : 27 27,00000

38 622434174.X02 D+M - sanační omítkový systém s podkladní soli jímající omítkou, viz. návrh sanačních prací - 
dokladová část PD

m2 21,69000 1 396,56 30 291,39 Vlastní

podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli se sníženou alkalitou 15kg/m2/15mm

 -vysoký obsah síranovzdorného pojiva

V prostorách suterénu je možné provést omítky bez aplikace štuku. Sanační omítka z čisté pemzy je smetanově bílá, je ji možné zafilcovat a opatřit sanačním 
nátěrem.

Skladba - viz. návrh sanačních prací - dokladová část PD

Sanační omítkový systém s podkladní soli iímaiící omítkou

Skladba a specifikace materiálů:

celoplošně sulfátostálý omítkový podhoz (špryc) na zdivu 3kg/m2

 -µ :S 15, es IV, certifikace WTA

vlákny armovaná sanační omítka z čisté pemzy 26kg/30mm/m2

vlákny armovaná sanační omítka z čisté pemzy 26kg/30mm/m2

 -síranovzdorné pojivo

 -µ :Sl 5, es II, obsah pórů?? 50%, certifikace WT A

štuková omítka hydrofobizovaná v ti. 2 mm 3kg/m2

 -µ < 2s, es II

 -µ :S 15, es IV, certifikace WTA
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O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

stěny z ulice Zahradníkova : 

vně nebytu a sklepy : 

m2 : 21,69 21,69000

39 632451021R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 52,49800 473,88 24 877,75 801-1 RTS 23/ II

1.PP : (0,8*3+1,555+0,8*2+2,0*9)*0,4 9,42200

1.NP : (0,6+0,87+0,64+0,64+0,64+0,6+0,6+1,0+0,6+0,6)*0,4 2,71600

1.NP : (0,87+2,0+1,22+1,3)*0,4 2,15600

2.NP : (0,6+0,8+0,64*3+0,85+0,62+0,6+0,8+0,6*2)*0,4 2,95600

(1,0+1,02+2,0+1,2+1,3+1,0+0,9*7)*0,4 5,52800

3.NP : (0,5+1,22+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+0,6+0,6*2+0,88*3)*0,4 4,59200

(1,04+0,87*+2,0+1,3+1,0+1,0)*0,4 2,43200

4.NP : (0,8+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,88*3+0,6+0,81+0,6+0,6)*0,4 4,22800

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným 
hladítkem,

štuková omítka hydrofobizovaná v ti. 2 mm 3kg/m2

 -µ < 25, es II

Pozn.3 V ploše vnějších omítek bude štuková omítka vybrána dle požadavku na zrnitost

v návaznosti na původní omítky.

Pozn.4 Podkladní soli jímající omítku můžeme použít nad provedenou svislou hydroizolační

stěrkou v prostorách bytu v místě největšího projevu vlhkosti tj. u vstupu do bytu

 -µ:Sl 8, es III, zrnitost :S 2mm, obsah pórů?? 50%, certifikace WTA

vlákny armovaná sanační omítka z čisté pemzy 13kg/m2/15mm

 -síranovzdorné pojivo

 -µ :Sl 5, es II, obsah pórů?? 50%, certifikace WT A
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

(1,0+0,87+2,0+1,22+1,3+1,0+1,0)*0,4 3,35600

5.NP : (0,8+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,88*3+0,6*2+0,6+0,81+0,6)*0,4 4,46800

(1,0+0,87+2,0+1,22+1,26+1,0+1,0)*0,4 3,34000

5.NP : (0,8+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,88*3+0,6*2+0,6+0,81+0,6)*0,4 4,46800

(1,0+0,87+2,0+1,22+1,0+1,0)*0,4 2,83600

Mezisoučet 52,49800

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 703 922,92

40 601011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stropů, Penetrace 
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 626,74000 35,80 22 437,29 801-1 RTS 23/ II

O1, O2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 626,74000 626,74000

41 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn, Penetrace funkce: 
zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 2 354,91130 31,28 73 661,63 801-1 RTS 23/ II

O1, O2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2354,91130 2 354,91130

42 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační m2 194,62785 36,29 7 063,04 801-1 RTS 23/ II

1.PP : 0,8*1,1*3+1,6*2,15+1,555*0,85+0,8*1,1*2+2,0*0,5*2+1,86*2,15 15,16075

2,0*0,5*4+1,175*2,48 6,91400

1.NP : 2,0*2,3+1,1*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87+2,0*1,8+2,0*1,8+1,9*2,5 22,53440

2.NP : 2,0*2,3+0,6*1,1*2+0,9*3,0*7+0,9*3,0*3+0,6*1,1+2,1*2,8 39,46000

3.NP : 0,6*1,1+0,8*1,1+0,6*1,1+0,8*1,1+2,0*2,3+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3+0,88*1,77*2+0,64*1,87*3 20,37840

Skladby omítek vycházejí ze stratigrafického a petrologického rozboru, tento dokument je doložen ve výkresové části

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

4.NP : 
0,6*1,1+0,81*1,05+2,0*2,3+1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3+0,64*1,87*3+0,32*1,0*2+0,8*1,0

22,63370

0,6*1,1+0,6*1,1 1,32000

5.NP : 
0,6*1,1+0,81*1,05+2,0*2,3+1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3+0,64*1,87*3+0,32*1,0*2+0,8*1,0

22,63370

0,6*1,1+0,6*1,1 1,32000

6.NP : 
0,6*1,1+0,81*1,05+2,0*2,3+1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3+0,64*1,87*3+0,32*1,0*2+0,8*1,0

22,63370

0,6*1,1+0,6*1,1 1,32000

Půda : 0,6*0,6*2+2,0*2,3+0,88*1,57*7+0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38 18,31920

43 611472111R00 Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy m2 626,74000 197,29 123 649,53 801-1 RTS 23/ II

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 20,5 20,50000

0.001.02 : 23,7 23,70000

0.001.03 : 13,6 13,60000

0.001.04 : 47,7 47,70000

0.001.05 : 17,5 17,50000

0.001.06 : 18,4 18,40000

0.001.07 : 15,8 15,80000

0.001.08 : 30,2 30,20000

0.001.09 : 34,0 34,00000

0.001.10 : 21,1 21,10000

0.001.11 : 15,3 15,30000

postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

0.001.12 : 1,1 1,10000

1.NP : 

SVĚTLÍK : 14 14,00000

1.000.01 : 12,2 12,20000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : 34,3-17,6 16,70000

1.000.03 : 19,2 19,20000

1.000.04 : 16,3 16,30000

1.000.06 : 4,9 4,90000

2.000.05 : 10,6 10,60000

2.NP : 

2.00.02 : 6,2 6,20000

SVĚTLÍK : 6,91 6,91000

2.000.03 : 7,5 7,50000

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 34,3-17,6 16,70000

3.000.02 : 14,3 14,30000

světlík : 0

4.000.03 - schodiště : 7,5 7,50000

4.NP : 

4.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

5.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

5.NP : 

5.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

6.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

6.NP : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

6.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

7.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Světlík : 21,33 21,33000

Mezisoučet 552,79000

O2 : 

1.PP : 

SCHODIŠTĚ : (21,5-4,15) 17,35000

0.003.01 : 10,3 10,30000

0.003.02 : 25,1 25,10000

0.003.03 : 21,2 21,20000

Mezisoučet 73,95000

Začátek provozního součtu

  1.NP : 

  2.000.09 : 1,0 1,00000

  2.NP : 

  2.101.08 : 0,61 0,61000

  2.101.21 : 0,53 0,53000

  2.101.22 : 0,94 0,94000

  3.NP : 

  3.004.06 : 0,627 0,62700

  4.003.11 : 0,788 0,78800

  4.003.06 : 0,630 0,63000

  4.NP : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

  4.007.07 : 0,627 0,62700

  4.008.02 : 1,71 1,71000

  5.005.10 : 0,788 0,78800

  5.005.05 : 0,630 0,63000

  5.NP : 

  5.010.06 : 0,627 0,62700

  5.011.02 : 1,71 1,71000

  6.007.11 : 0,788 0,78800

  6.007.06 : 0,630 0,63000

  6.NP : 

  6.013.06 : 0,627 0,62700

  6.014.02 : 1,71 1,71000

  7.009.11 : 0,788 0,78800

  7.009.06 : 0,630 0,63000

  Půda : 

  schodiště 2 : 18 18,00000

Konec provozního součtu

44 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 50,00000 213,57 10 678,50 801-4 RTS 23/ II

po výdechu WAF s úpravou povrchů : 50 50,00000

45 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 17,00000 556,12 9 454,04 801-4 RTS 23/ II

zapravení drážky po SLP : 

1.PP : 1 1,00000

1.NP : 1 1,00000

2.NP : 1 1,00000

3.NP : 1 1,00000

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

6.NP : 1 1,00000

otvory výtahovách šachet : 10 10,00000

46 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  jakékoliv šířky m2 31,50000 564,63 17 785,85 801-4 RTS 23/ II

plynové potrubí : 

m : 315*0,1 31,50000

47 612421131RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %,  štukových m2 122,33200 51,24 6 268,29 801-4 RTS 23/ II

výtahová šachta Zahradníkova : 25,3*(1,8*2+0,75*2)-0,68*1,97*5 122,33200

48 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 336,40100 570,70 191 984,05 801-4 RTS 23/ II

Ds/13 : 0,7*(2+7,5*2) 11,90000

Ds/20 : 0,6*(1,29+1,94*2)*2 6,20400

Zs/18 : 0,75*(0,8+1,1*2)*5+0,45*(0,8+1,1*2)*2 13,95000

Zs/6 : 0,45*(2+1*2)*2 3,60000

Zs/13 : 0,25*(2+0,5*2)*9 6,75000

Z/16 : 0,45*(1+1,97*2)*2+0,9*(1+1,97*2) 8,89200

Z/15 : 0,45*(0,9+1,97*2)*3+0,6*(0,9+1,97*2) 9,43800

Z/17 : 0,45*(0,8+1,97*2) 2,13300

O/16 : 0,45*(0,8+1,57)*7 7,46550

O/17 : 0,45*(0,6+1,1*2)*15+0,3*(0,6+1,1*2)+0,15*(0,6+1,1*2) 20,16000

O/18 : 0,45*(1+2,75*2)*8 23,40000

O/2 : 0,5*(0,88+1,77*2)*12 26,52000

O/19 : 0,5*(0,9+3*2)*4+0,3*(0,9+3*2)*3 20,01000

Zs/19 : 0,5*(1+1,5*2) 2,00000

jakékoliv šířky rýhy,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

O/5 : 0,3*(0,6+1,64*2)+0,5*(0,6+1,7*2)*8+0,45*(0,8+2,15*2) 19,45900

O/7 : 0,5*(1+2,14*2)*5+0,3*(1+2,2*2)*4 19,68000

O/12 : 0,55*(0,87+3,25*2)*5 20,26750

O/14 : 0,5*(2+2,3*2)*6+0,65*(2+2,3*2) 24,09000

O/15 : 0,5*(1,22+2,15*2)*6+0,65*(1,18+2,13*2) 20,09600

O/3 : 0,5*(2,1+1,87*2) 2,92000

O/10 : 0,5*(1,3+3,25*2)*5 19,50000

O/9 : 0,55*(0,6+1,08*2)*6 9,10800

O/8 : 0,5*(1+2,18)+0,3*(1+2,78*2) 3,55800

O/6 : 0,3*(0,8+1,95*2)+0,5*(0,8+1,95*2) 3,76000

O/13 : 0,55*(1,02+3,25*2) 4,13600

O/1 : 0,5*(2,1+1,87*2)*5 14,60000

O/11 : 0,5*(1,3+4,15*2) 4,80000

O/4 : 0,4*(2,1+2,08*2) 2,50400

Z/18 : 0,45*(1+2*2)+0,65*(1+2*2) 5,50000

49 612474611RT1 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 1 788,02920 629,22 1 125 063,73 801-1 RTS 23/ II

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 2,43*29,3-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0) 60,59100

0.001.02 : 2,43*30,5-(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15) 57,65340

0.001.03 : 2,43*18,2-(0,85*2,15+0,8*1,1) 41,51850

0.001.04 : 2,43*30,6-(0,99*2,15+1,99*2,34+2,0*0,5*2) 65,57290

0.001.05 : 2,43*12,5-(0,8*2,15+1,36*2,15) 25,73100

0.001.06 : 2,43*23,6-(2,0*0,5+1,05*1,98) 54,26900

0.001.07 : 2,43*28,5-(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0) 58,82180

kompletní souvrství
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

0.001.08 : 2,43*24,3-(0,93*2,0+2,0*0,5+1,22*2,11) 53,61480

0.001.09 : 2,43*41-
(2,0*0,5+1,3*1,95+0,95*2,0+1,65*2,0*2+1,0*2,0+2,1*2,0+1,65*2,0*2+0,8*2,0+1,5*2,05)

70,12000

0.001.10 : 2,43*26,4-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1) 54,85500

0.001.11 : 2,43*20,8-(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05) 39,41400

0.001.12 : 2,43*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9) 10,70900

1.NP : 

1.000.01 : 3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8) 45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)

83,51560

1.000.03 : 3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8) 66,17550

1.000.04 : 3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7) 65,00000

1.000.06 : 3,3*9,2-(0,8*1,97) 28,78400

2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97) 57,66940

2.NP : 

2.00.02 : 4,34*21,33-(0,9*3,0*3+0,64*1,87*3) 80,88180

SVĚTLÍK : 4,45*18,52-(0,9*3,0*7) 63,51400

2.000.03 - schodiště : 4,34*20,9-(2,0*2,3+0,8*1,0+1,2*2,27) 82,58200

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 3,45*21,33-(1,1*2,27+1,95*1,97+0,64*1,87*3) 63,65960

3.000.02 : 3,25*16,72-(1,95*1,97+0,7*2,0+1,0*2,0+08*2,27-0,88*1,77*2) 32,05370

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,1*2,75) 56,79900

4.000.03 - schodiště : 3,45*20,9-(1,2*2,27+1,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,227+2,0*2,3) 58,44440

4.NP : 

4.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

5.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

5.NP : 

5.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

6.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP : 

6.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

7.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 2,38*19,84-(0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38+0,8*1,88+0,8*1,88) 40,88320

Světlík : 3,13*18,52-(0,88*1,57*7) 48,29640

O2 : 

SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0) 57,84760

světlík : 2,98*19,8-(1,0*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0*2) 50,20400

0.003.01 : 2,43*25,2-(1,0*1,97+0,9*1,97+0,85*1,97+1,86*2,5) 51,16850

0.003.02 : 2,43*22,0-(2,0*0,5+1,0*1,97) 50,49000

0.003.03 : 2,43*20,0-(0,9*197*2+2,0*0,5) -307,00000

1.NP : 

SVĚTLÍK : 3,5*15,1-(1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1) 50,03000

2.000.09 : 3,3*4,7-(0,8*1,1) 14,63000

2.NP : 

2.101.08 : 3,95*4,26-(0,6*1,1) 16,16700

2.101.21 : 3,95*3,08-(0,6*1,1*2) 10,84600

2.101.22 : 3,95*5,44-(0,6*1,1) 20,82800

Stránka 28 z 183Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 087.1

O: SO 01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

3.NP : 

3.004.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.003.11 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

4.003.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

4.NP : 

4.007.07 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.008.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

5.005.10 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

5.005.05 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

5.NP : 

5.010.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

5.011.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

6.007.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

6.007.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

6.NP : 

6.013.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

6.014.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

7.009.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

7.009.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

Půda : 

schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97) 34,06920

Mezisoučet 2 354,91130

odpočet : 

1.NP : 

1.000.01 : -(3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8)) -45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : -((3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87))

-83,51560
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.000.03 : -(3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)) -66,17550

1.000.04 : -(3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7)) -65,00000

1.000.06 : -(3,3*9,2-(0,8*1,97)) -28,78400

2.000.05 - schodiště : -(3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97)) -57,66940

schodišťový prostor u dveří Ds/13 1.000.04 vč.stropu : -(39,5*2+1,6*3,02+1,9*5,57+0,33*1,9-
1,9*2,5-1,3*2,69+16,3)

-103,09500

schodišťový prostor 1.000.01 vč.stropu : -(20,85*2+2*4,27+2*3,02+11,8+0,4*2*4,27-2*1,8-
1,75*2,78)

-63,03100

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : -(20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-1,1*2,2*2-0,8*2,2) -53,66160

Mezisoučet -566,88210

50 612474611RT2 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo m2 5,00000 554,53 2 772,65 RTS 23/ II

1.PP-zazdění provizorního montážního otvoru : 2,5*2 5,00000

51 61242.X01 Omítka tenkovrstvý štuk s povrchovou úpravou-barvy dle stratigrafického průzkumu m2    566,88210 199,52 113 104,32 Vlastní

před finální výmalbou bude barevnost odsouhlasena : 

s NPÚ+OPP+HIP : 

musí být zachováno tvarosloví ve spoji stěna-strop : 

1.NP : 

1.000.01 : 3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8) 45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)

83,51560

1.000.03 : 3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8) 66,17550

1.000.04 : 3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7) 65,00000

1.000.06 : 3,3*9,2-(0,8*1,97) 28,78400

2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97) 57,66940

Mezisoučet 347,09450
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Cen. 
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Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

schodišťový prostor u dveří Ds/13 1.000.04 vč.stropu : 39,5*2+1,6*3,02+1,9*5,57+0,33*1,9-1,9*2,5-
1,3*2,69+16,3

103,09500

schodišťový prostor 1.000.01 vč.stropu : 20,85*2+2*4,27+2*3,02+11,8+0,4*2*4,27-2*1,8-1,75*2,78 63,03100

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : 20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-1,1*2,2*2-0,8*2,2 53,66160

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 743 528,23

52 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační m2 636,84170 36,36 23 155,56 801-1 RTS 23/ II

Pohled z ulice Kounicova : 2,0*0,5*5 5,00000

2,1*1,8*5+2,0*2,0*2,5+2,0*0,75*2 31,90000

2,1*2,8*7 41,16000

(2,1*1,8*7)*4 105,84000

1,9*5 9,50000

Mezisoučet 193,40000

Pohled z ulice Zahradníkova : 1,8*1,8*2+1,775*2,48+2,0*0,5*2+2,0*0,5*2 14,88200

1,9*1,8*2+1,9*2,5+1,9*1,8*2+1,9*1,8*2 25,27000

1,9*2,8*5+1,9*2,8*2 37,24000

(1,9*1,8*5+2,5*1,8)*4 86,40000

1,9*5 9,50000

Mezisoučet 173,29200

Pohled z Dvorní části : 1,5*2,1+0,8*1,1*3 5,79000

0,6*1,1+1,22*2,15+2,0*2,3+0,87*3,25+0,6*1,64+1,0*2,14 13,83450

0,6*1,1+1,22*2,15+2,0*2,3+1,05*3,25+0,8*1,95+1,0*2,18 15,03550

0,6*1,1+1,22*2,15+2,0*2,3+0,87*3,25+0,8*2,15+1,0*2,14 14,57050

0,6*1,1+1,22*2,15+2,0*2,3+0,87*3,25+0,8*1,65+1,0*2,14 14,17050

Skladby omítek vycházejí ze stratigrafického a petrologického rozboru, tento dokument je doložen ve výkresové části

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

0,6*1,1+1,22*2,15+2,0*2,3+0,87*3,25+0,8*1,65+1,0*2,14 14,17050

0,6*1,1+1,22*2,15+2,0*2,3+0,87*2,4+0,8*1,65+1,0*2,14 13,43100

1,2*2,13+2,0*2,3+0,88*1,1 8,12400

Mezisoučet 99,12650

Pohled od sousedního objektu do dvora : 0,8*1,1+0,8*1,1+1,555*0,88 3,12840

1,0*2,2+0,6*1,7+1,3*3,25+0,64*1,87+0,64*1,57+0,64*1,27 10,45940

1,0*2,78+0,8*1,95+1,3*4,15+0,64*1,87*3 13,32540

(1,0*2,2+0,8*1,65+1,3*3,25+0,64*1,87*3+1,55*1,8)*4 56,50160

0,64*1,38+0,64*1,74+0,64*2,08 3,32800

Mezisoučet 86,74280

Pohledy Světlík : 0,8*1,1*2+0,8*1,1+1,2*2,05+0,9*2,02 6,91800

0,6*1,1*2+1,0*1,5 2,82000

0,9*3,0*4+0,9*3,0*3 18,90000

(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,0*2,75+0,88*1,77*3)*4 45,97120

0,88*1,57*7 9,67120

Mezisoučet 84,28040

53 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 3 m2 153,79430 565,82 87 019,89 801-1 RTS 23/ II

O2 : 

SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0) 57,84760

0.003.01 : 2,43*25,2-(1,0*1,97+0,9*1,97+0,85*1,97+1,86*2,5) 51,16850

0.003.02 : 2,43*22,0-(2,0*0,5+1,0*1,97) 50,49000

0.003.03 : 2,43*20,0-(0,9*197*2+2,0*0,5) -307,00000

1.NP : 

2.000.09 : 3,3*4,7-(0,8*1,1) 14,63000

2.NP : 

2.101.08 : 3,95*4,26-(0,6*1,1) 16,16700

2.101.21 : 3,95*3,08-(0,6*1,1*2) 10,84600

Stránka 32 z 183Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

2.101.22 : 3,95*5,44-(0,6*1,1) 20,82800

3.NP : 

3.004.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.003.11 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

4.003.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

4.NP : 

4.007.07 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.008.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

5.005.10 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

5.005.05 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

5.NP : 

5.010.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

5.011.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

6.007.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

6.007.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

6.NP : 

6.013.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

6.014.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

7.009.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

7.009.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

Půda : 

schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97) 34,06920

Mezisoučet 153,79430

54 622421146RY1 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, ze suché maltové směsi, složitost 5 m2 1 959,83713 472,60 926 219,03 801-1 RTS 23/ II

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIDLO S 
TKANINOU + PROBARVENÝ ŠTUK) : 
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek "D" : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 : 

Železitý pigment (železité odprašky) : 

Plnivo kopaný písek : 

Frakce 0,2 – 1,0 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Omítka bude provedena v souvrství: brubá omítka + lepidlo s perlinkou + probarvené souvrství : 

Pohled z ulice Kounicova : 46,73+1,632+1,372+110,04+14,66+1,08+0,91+0,627*6 180,18600

ostění : ((2,0+0,5*2)*5)*0,38 5,70000

((2,1+2*2,8)*7)*0,3 16,17000

((2,1+2*1,8)*7)*4*0,3 47,88000

Pohled z ulice Zahradníkova : 64,4+2,9+77,4+24,29+26,7+28,7+3,26 227,65000

ostění : ((1,9+2*1,8)*2+(1,9+2*2,5)+(1,9+2*1,8)*2+(1,9+2*1,8)*2)*0,26 10,37400

(1,9*1,8*5+2,5*1,8)*4*0,1 8,64000

Pohled z Dvorní části : 157,30+15,69+7,05+4,70 184,74000

ostění : ((1,5+2*2,1)+(0,8+2*1,1)*3)*0,25 3,67500

((0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(0,87+2*3,25)+(0,6+2*1,64))*0,1+(2,0+2*2,3)*0,35+(1,0+2*2,14)*0,225 5,45500

((0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(1,05+2*3,25)+(0,8+2*1,95))*0,1+(2,0+2*2,3)*0,35+(1,0+2*2,18)*0,225 5,57300

((0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,8+2*2,15)+(1,0+2*2,14))*0,1+(0,87+2*3,25)*0,5 6,21500

((0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,8+2*1,65)+(1,0+2*2,14))*0,1+(0,87+2*3,25)*0,5 6,11500

((0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,8+2*1,65)+(1,0+2*2,14))*0,1+(0,87+2*3,25)*0,5 6,11500
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

((0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,8+2*1,65)+(1,0+2*2,14))*0,1+(0,87+2*2,4)*0,5 5,26500

((1,2+2*2,13)+(2,0+2*2,3)+(0,88+2*1,1))*0,1 1,51400

Pohled od sousedního objektu do dvora : 
25,72+23,8+30,33+3,82+3,85+30,05+109,17+127,28+4,86+11,61+35,78

406,27000

ostění : ((0,8+2*1,1)+(0,8+2*1,1)+(1,555+2*0,88))*0,175 1,63013

((1,0+2*2,2)+(0,6+2*1,7)+(1,3+2*3,25)+(0,64+2*1,87)+(0,64+2*1,57)+(0,64+2*1,27))*0,1 2,85400

((1,0+2*2,78)+(0,8+2*1,95)+(1,3+2*4,15)+(0,64+2*1,87)*3)*0,1 3,40000

((1,0+2*2,2)+(0,8+2*1,65)+(1,3+2*3,25)+(0,64+2*1,87)*3+(1,55+2*1,8))*0,1*4 14,23600

((0,64+2*1,38)+(0,64+2*1,74)+(0,64+2*2,08))*0,1 1,23200

Pohledy Světlík : 80,4+107,8+133,81+66,90+11,7+0,67 401,28000

ostění : ((0,8+2*1,1)*2+(0,8+2*1,1)+(1,2+2*2,05)+(0,9+2*2,02))*0,15 2,88600

((0,6+2*1,1)*2+(1,0+2*1,5))*0,15 1,44000

((0,9+2*3,0)*4+(0,9+2*3,0)*3)*0,15 7,24500

((1,0+2*2,75)+(0,6+2*1,1)*2+(1,0+2*2,75)+(0,88+2*1,77)*3)*0,15*4 19,11600

((0,88+2*1,57)*7)*0,15 4,22100

Mezisoučet 1 587,07713

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIDLO S 
TKANINOU + PROBARVENÝ ŠTUK) : 

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek E : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 : 

Chemicky stálý zelený a železitý pigment -> šedá až šedozelená barva originálu : 

Plnivo kopaný písek : 

Frakce 0,3 – 1,1 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Pohled z ulice Kounicova : 50,32+24+94,2+34,1 202,62000

ostění : (2,8*12)*0,5 16,80000
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Pohled z ulice Zahradníkova : 20,44+14,92+12,91+59,41+14,52+8,54 130,74000

ostění : (2,8*8)*0,3+(2,8*2)*0,3 8,40000

Pohled z Dvorní části : 0

Pohled od sousedního objektu do dvora : 14,2 14,20000

Pohledy Světlík : 0

Mezisoučet 372,76000

55 622473103R00 Reprofilace betonových povrchů maltou hydroizolační, tloušťky 3 mm m2 3,50000 572,60 2 004,10 801-5 RTS 23/ II

stávající schody do 0.001.09 : 3,5 3,50000

56 622471319RV5 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota akrylátová, složitost 5 ,  , Penetrace

m2 1 959,83713 243,97 478 141,46 801-1 RTS 23/ II

F3, F4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1959,83713 1 959,83713

57 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 1 206,39000 49,75 60 017,90 801-1 RTS 23/ II

Pohled z ulice Kounicova : (2,0+2*0,5)*5 15,00000

(2,1+2*1,8)*5+(2,0+2*2,5)+(2,0+2*0,75)*2 42,50000

(2,1+2*2,8)*7 53,90000

((2,1+2*1,8)*7)*4 159,60000

Mezisoučet 271,00000

Pohled z ulice Zahradníkova : (1,8+2*1,8)*2+(1,775+2*2,48)+(2,0+2*0,5)*2+(2,0+2*0,5)*2 29,53500

(1,9+2*1,8)*2+(1,9+2*2,5)+(1,9+2*1,8)*2+(1,9+2*1,8)*2 39,90000

(1,9+2*2,8)*5+(1,9+2*2,8)*2 52,50000

((1,9+2*1,8)*5+(2,5+2*1,8))*4 134,40000

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

skladby a barevnost omítek vycházejí ze stratigrafického a petrologického rozboru :

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Mezisoučet 256,33500

Pohled z Dvorní části : (1,5+2*2,1)+(0,8+2*1,1)*3 14,70000

(0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,87+2*3,25)+(0,6+2*1,64)+(1,0+2*2,14) 31,45000

(0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(1,05+2*3,25)+(0,8+2*1,95)+(1,0+2*2,18) 32,53000

(0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,87+2*3,25)+(0,8+2*2,15)+(1,0+2*2,14) 32,67000

(0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,87+2*3,25)+(0,8+2*1,65)+(1,0+2*2,14) 31,67000

(0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,87+2*3,25)+(0,8+2*1,65)+(1,0+2*2,14) 31,67000

(0,6+2*1,1)+(1,22+2*2,15)+(2,0+2*2,3)+(0,87+2*2,4)+(0,8+2*1,65)+(1,0+2*2,14) 29,97000

(1,2+2*2,13)+(2,0+2*2,3)+(0,88+2*1,1) 15,14000

Mezisoučet 219,80000

Pohled od sousedního objektu do dvora : (0,8+2*1,1)+(0,8+2*1,1)+(1,555+2*0,88) 9,31500

(1,0+2*2,2)+(0,6+2*1,7)+(1,3+2*3,25)+(0,64+2*1,87)+(0,64+2*1,57)+(0,64+2*1,27) 28,54000

(1,0+2*2,78)+(0,8+2*1,95)+(1,3+2*4,15)+(0,64+2*1,87)*3 34,00000

((1,0+2*2,2)+(0,8+2*1,65)+(1,3+2*3,25)+(0,64+2*1,87)*3+(1,55+2*1,8))*4 142,36000

(0,64+2*1,38)+(0,64+2*1,74)+(0,64+2*2,08) 12,32000

Mezisoučet 226,53500

Pohledy Světlík : (0,8+2*1,1)*2+(0,8+2*1,1)+(1,2+2*2,05)+(0,9+2*2,02) 19,24000

(0,6+2*1,1)*2+(1,0+2*1,5) 9,60000

(0,9+2*3,0)*4+(0,9+2*3,0)*3 48,30000

((1,0+2*2,75)+(0,6+2*1,1)*2+(1,0+2*2,75)+(0,88+2*1,77)*3)*4 127,44000

(0,88+2*1,57)*7 28,14000

Mezisoučet 232,72000

58 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 1 959,83713 346,48 679 044,37 801-1 RTS 23/ II

F3, F4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1959,83713 1 959,83713
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

59 622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 2 449,73130 19,47 47 696,27 801-5 RTS 23/ II

1.PP - vnější zídka, v = 2,2 m : 2,2*21,55*2 94,82000

O1, O2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2354,91130 2 354,91130

60 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 153,79430 31,23 4 803,00 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 153,79430 153,79430

61 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 1 959,83713 31,23 61 205,71 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1959,83713 1 959,83713

62 622904117R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7 m2 329,27000 31,23 10 283,10 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 329,27000 329,27000

63 622421148R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 7 m2 329,27000 1 081,97 356 260,26 801-1 RTS 23/ II

celé plochy budou otryskány,poškozené části zapraveny : 

včetně provedení zkoušky čištění ke zjištění vhodného : 

abraziva,nutno odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP : 

F1 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY 
DLE TÉTO SKLADBY : 

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek A : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 4:1 : 

Železitý pigment (železité odprašky) : 

Plnivo směs vápence a stabilní tmavé horniny (bazalt) : 

Frakce 5,0 – 3,0 mm a 1,0 – 0,1 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Pohled z ulice Kounicova : 0,535*6 3,21000

Pohled z ulice Zahradníkova : 0,535*4+0,3*2+0,83*4+0,83*2 7,72000

před započetím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Mezisoučet 10,93000

F2 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY 
DLE TÉTO SKLADBY : 

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek B : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 4:1 : 

Chemicky stálý zelený pigment -> šedá až šedozelená barva originálu : 

Plnivo stabilní tmavé kamenivo (bazalt) : 

Frakce <0,1 – 4,0 mm : 

Poměr plniva a pojiva 1:1 : 

Pohled z ulice Kounicova : 8,6+6,1+2,6+49,35+1,6*6+47,6+0,96*6+0,3*6 131,41000

ostění : (2,8*2)*0,5+(1,7*2)*0,5 4,50000

Pohled z ulice Zahradníkova : 2,9+33,01+1,6*4+31,26+1,26*4+17,46+1,6*2+3,1*2 105,47000

ostění : (2,8*4)*0,3+(1,7*2)*0,3 4,38000

Pohled od sousedního objektu do dvora : 2,2 2,20000

Mezisoučet 247,96000

F5 - TERACO V OBLASTI SOKLU -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE 
TÉTO SKLADBY : 

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek G : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 3:1 : 

Chemicky stálý zelený pigment -> šedá až šedozelená barva originálu : 

Plnivo stabilní tmavé horniny (bazalt) : 

Frakce 1,0 – 5,0 mm a <0,1 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Pohled z ulice Kounicova : 5,03+2,3+4,3 11,63000

ostění : (2,0+0,5*2)*5*0,25 3,75000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Pohled z ulice Zahradníkova : 39,7 39,70000

ostění : (1,65+1,6*2)*2*0,25+(1,95+0,5*2)*2*0,25 3,90000

Pohled od sousedního objektu do dvora : 11,4 11,40000

Mezisoučet 70,38000

64 622471111.X01 Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám a prašnosti m2 94,82000 80,97 7 677,58 Vlastní

1.PP - vnější zídka, v = 2,2 m : 2,2*21,55*2 94,82000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 476 071,15
65 631571111R00 Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše jednotlivě do 2 m2 m3 31,32675 1 216,92 38 122,15 801-4 RTS 23/ II

Výška prohlubně - 2,4 m, podkladní deska tl. 150 mm : (2,4-0,15)*13,923 31,32675

1.PP : 

zarovnání prohlubně - 0.003.03, hutněno po vrstvách : 

66 631581000R00 Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu m3 26,90000 1 066,28 28 682,93 801-1 RTS 23/ II

dvůr : 102,2*0,25 25,55000

popelnicové stání : 5,4*0,25 1,35000

67 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 4,22100 7 406,00 31 260,73 801-1 RTS 23/ II

tl. 150 mm, P1 : 

1.PP : 

světlík : 21,27*0,15 3,19050

výtahové šachty : 0,15*(1,77+5,1) 1,03050

68 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 2,08845 7 406,00 15 467,06 801-1 RTS 23/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu

betonový recyklát

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod dlažby, podlahy a mazaniny (s dodáním hmot) s udusáním a urovnáním povrchu násypu,

včetně hutnění po vrstvách
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.PP : 

zarovnání prohlubně - 0.003.03 : 0,15*13,923 2,08845

69 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,08646 42 903,95 3 709,48 801-1 RTS 23/ II

5,40 kg/m2 : 

1.PP : 

zarovnání prohlubně - 0.003.03 : (13,923*1,15*5,4)/1000 0,08646

70 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,14993 45 418,10 6 809,54 801-1 RTS 23/ II

tl. 150 mm, P1 : 

1.PP : 

světlík : 21,27*1,2*0,00444 0,11333

výtahové šachty : (1,77+5,1)*1,2*0,00444 0,03660

71 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky m3 64,43875 425,85 27 441,24 801-1 RTS 23/ II

tl. 230 mm, fr. 0-16mm : 

1.PP skladba C1 : (20,5+23,7+13,6+47,7+17,5+18,4+15,8+30,2+34+21,1+15,3+1,1)*0,23 59,54700

světlík : (4,055*5,245)*0,23 4,89175

Mezisoučet 64,43875

72 632411107RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 
tloušťka 7 mm, bez penetrace

m2 119,77000 370,30 44 350,83 801-1 RTS 23/ II

Repliky dlažeb na podestách a chodbách : 

skladba D1 : 

1.NP - B2 : 

1.000.02 : 2,73 2,73000

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

včetně distančních prvků
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.000.03 : 7,3 7,30000

2.NP : 

2.000.01 : 46,14 46,14000

3.NP - P1 : 

3.000.02 : 14,7 14,70000

4.NP - P1 : 

4.000.01 : 14,7 14,70000

5.NP - P1 : 

5.000.01 : 14,7 14,70000

6.NP - P1 : 

6.000.01 : 14,7 14,70000

Půda - P1 : 

8.000.02 : 4,8 4,80000

73 632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování   o tloušťce dlaždic 40 mm

m2 258,90000 709,51 183 692,14 801-1 RTS 23/ II

1.PP skladba C1 : (20,5+23,7+13,6+47,7+17,5+18,4+15,8+30,2+34+21,1+15,3+1,1) 258,90000

74 599432111R00.X01Výplň spár dlažby křemičitým písekm fr. 0-2 mm m2 258,90000 82,32 21 312,65 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 258,90000 258,90000

75 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu t 56,38815 365,19 20 592,39 SPCM RTS 23/ II

fr. 0-32, štěrkopísek : 

Výška prohlubně - 2,4 m, podkladní deska tl. 150 mm : (2,4-0,15)*13,923*1,8 56,38815

1.PP : 

V položce je zakalkulována i dodávka dlaždic.

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

Položka je určena pro dlažbu vnitřní nebo vnější při objektu vodorovnou nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny z dlaždic betonových kladených do písku 
se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování.

Úprava podkladu dlažeb se oceňuje zvlášť.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

zarovnání prohlubně - 0.003.03, hutněno po vrstvách : 

Mezisoučet 56,38815

76 583321601R Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek t 115,98975 470,99 54 630,01 SPCM RTS 23/ II

tl. 230 mm, fr. 16-32 : 

1.PP skladba C1 : (20,5+23,7+13,6+47,7+17,5+18,4+15,8+30,2+34+21,1+15,3+1,1)*0,23*1,8 107,18460

světlík : (4,055*5,245)*0,23*1,8 8,80515

Mezisoučet 115,98975

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 179 566,28

77 941941052R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 
do 24 m

m2 2 907,75500 45,49 132 273,77 800-3 RTS 23/ II

uliční fasáda-Kounicova : 32*24,6 787,20000

uliční fasáda Zahradníkova : 11,5*25,25+22*26,6 875,57500

dvorní fasáda : 26,8*(1+2,5+4,3+6,5+2,3)+27,6*(4,7+4,8) 707,08000

světlík : (2*4,05+2*4,8)*27 477,90000

štít : 60 60,00000

78 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 8 683,98000 31,74 275 629,53 800-3 RTS 23/ II

uliční fasáda - 3 měsíce : 1582,66*3 4 747,98000

dvorní fasáda - 5 měsíců : 787,2*5 3 936,00000

79 941941852R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m m2 2 907,75500 24,33 70 745,68 800-3 RTS 23/ II

"VZHLEDEM KE ČLENITOSTI FASÁDY JE NUTNÉ, ABY DODAVATELSKÁ FIRMA  FASÁDNÍHO LEŠENÍ NAVRHNULA  A PROVOZOVALA LEŠENÍ  DLE 
KONKRÉTNÍHO TYPU LEŠENÍ"

včetně kotvení

"VZHLEDEM KE ČLENITOSTI FASÁDY JE NUTNÉ, ABY DODAVATELSKÁ FIRMA  FASÁDNÍHO LEŠENÍ NAVRHNULA  A PROVOZOVALA LEŠENÍ  DLE 
KONKRÉTNÍHO TYPU LEŠENÍ"

včetně kotvení
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2907,75500 2 907,75500

80 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 312,60000 149,92 46 864,99 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 626,74000 626,74000

odpočet položka 80 : -297,75 -297,75000

odpočet položka 81 : -16,39 -16,39000

81 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 297,75000 145,64 43 364,31 800-3 RTS 23/ II

1.PP : 

SCHODIŠTĚ : 4,15 4,15000

1.NP : 

1.000.02+SCHODIŠTĚ : 17,6 17,60000

1.000.03 : 19,2 19,20000

2.000.05 : 17,6 17,60000

2.NP : 

2.00.02 : 17,6 17,60000

2.000.03 : 21,72 21,72000

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 17,6 17,60000

4.000.03 - schodiště : 21,72 21,72000

4.NP : 

4.000.01 : 17,6 17,60000

5.000.02 - schodiště : 21,72 21,72000

5.NP : 

5.000.01 : 17,6 17,60000

6.000.02 - schodiště : 21,72 21,72000

6.NP : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

6.000.01 : 17,6 17,60000

7.000.02 - schodiště : 21,72 21,72000

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

schodiště 2 : 18 18,00000

82 941955202R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m

m2 16,39000 259,93 4 260,25 800-3 RTS 23/ II

O2 : 

1.NP : 

2.000.09 : 1,0 1,00000

2.NP : 

2.101.08 : 0,61 0,61000

2.101.21 : 0,53 0,53000

2.101.22 : 0,94 0,94000

3.NP : 

3.004.06 : 0,627 0,62700

4.003.11 : 0,788 0,78800

4.003.06 : 0,630 0,63000

4.NP : 

4.007.07 : 0,627 0,62700

4.008.02 : 1,71 1,71000

5.005.10 : 0,788 0,78800

5.005.05 : 0,630 0,63000

5.NP : 

5.010.06 : 0,627 0,62700

5.011.02 : 1,71 1,71000

6.007.11 : 0,788 0,78800
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

6.007.06 : 0,630 0,63000

6.NP : 

6.013.06 : 0,627 0,62700

6.014.02 : 1,71 1,71000

7.009.11 : 0,788 0,78800

7.009.06 : 0,630 0,63000

83 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 907,75500 4,23 12 299,80 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2907,75500 2 907,75500

84 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 8 683,98000 3,17 27 528,22 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 8683,98000 8 683,98000

85 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 907,75500 2,12 6 164,44 800-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2907,75500 2 907,75500

86 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 61,60000 158,70 9 775,92 800-3 RTS 23/ II

30,3+10,4+20,9 61,60000

87 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  
šířky do 2 m

m 184,80000 31,74 5 865,55 800-3 RTS 23/ II

61,6*3 184,80000

88 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 61,60000 84,64 5 213,82 800-3 RTS 23/ II

89 079946111R00 Zřízení výtahového zařízení při opravách,v. do 35m kus 2,00000 245 456,00 490 912,00 RTS 22/ I

90 944 R01 Práce výškových specialistů soubor 1,00000 48 668,00 48 668,00 Vlastní

pro provedení oprav fasády a klemp.prvků : 1 1,00000

štítové stěny nad sousedem Zahradníkova 12 : 

předpoklad 100 hodin : 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 595 261,92
91 952901111.X01 Vyklizení prostor (vyklizení nábytku, vybavení, hrubý úklid) m2 21,20000 748,58 15 869,90 Vlastní

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.PP : 

0.003.03 : 21,2 21,20000

92 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 19 833,90000 5,29 104 921,33 801-4 RTS 23/ II

Průběžný úklid během realizace stavby : 

předpoklad 30 úkonů : 661,13*30 19 833,90000

93 952901111R00 ############################################################################## m2 661,13000 77,07 50 953,29 801-1 RTS 23/ II

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 20,5 20,50000

0.001.02 : 23,7 23,70000

0.001.03 : 13,6 13,60000

0.001.04 : 47,7 47,70000

0.001.05 : 17,5 17,50000

0.001.06 : 18,4 18,40000

0.001.07 : 15,8 15,80000

0.001.08 : 30,2 30,20000

0.001.09 : 34,0 34,00000

0.001.10 : 21,1 21,10000

0.001.11 : 15,3 15,30000

0.001.12 : 1,1 1,10000

1.NP : 

SVĚTLÍK : 14 14,00000

1.000.01 : 12,2 12,20000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : 34,3-17,6 16,70000

1.000.03 : 19,2 19,20000

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.000.04 : 16,3 16,30000

1.000.06 : 4,9 4,90000

2.000.05 : 10,6 10,60000

2.NP : 

2.00.02 : 6,2 6,20000

SVĚTLÍK : 6,91 6,91000

2.000.03 : 7,5 7,50000

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 34,3-17,6 16,70000

3.000.02 : 14,3 14,30000

světlík : 0

4.000.03 - schodiště : 7,5 7,50000

4.NP : 

4.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

5.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

5.NP : 

5.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

6.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

6.NP : 

6.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

7.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Světlík : 21,33 21,33000
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Mezisoučet 552,79000

O2 : 

1.PP : 

SCHODIŠTĚ : (21,5-4,15) 17,35000

0.003.01 : 10,3 10,30000

0.003.02 : 25,1 25,10000

0.003.03 : 21,2 21,20000

Mezisoučet 73,95000

1.NP : 

2.000.09 : 1,0 1,00000

2.NP : 

2.101.08 : 0,61 0,61000

2.101.21 : 0,53 0,53000

2.101.22 : 0,94 0,94000

3.NP : 

3.004.06 : 0,627 0,62700

4.003.11 : 0,788 0,78800

4.003.06 : 0,630 0,63000

4.NP : 

4.007.07 : 0,627 0,62700

4.008.02 : 1,71 1,71000

5.005.10 : 0,788 0,78800

5.005.05 : 0,630 0,63000

5.NP : 

5.010.06 : 0,627 0,62700

5.011.02 : 1,71 1,71000
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6.007.11 : 0,788 0,78800

6.007.06 : 0,630 0,63000

6.NP : 

6.013.06 : 0,627 0,62700

6.014.02 : 1,71 1,71000

7.009.11 : 0,788 0,78800

7.009.06 : 0,630 0,63000

Půda : 

schodiště 2 : 18 18,00000

94 95-001 Dodávka a osazení dvířek k plynoměru s logem "HUP" 600x600 mm ks    29,00000 2 094,84 60 750,36 Vlastní

95 95-002 D+M popelnicové stání na ulici Kounicova kompl 1,00000 169 280,00 169 280,00 Vlastní

materiá je vypsán ve výkrese D.1.1-3 : 

povrchová úprava-barva antracit : 

kotvení do země dle projektu : 

umístění - chodník ul.Kounicova : 

včetně zemních prací a provedení povrchové úpravy nášlapné plochy : 

kpl. : 1 1,00000

96 95-003 D+M popelnicové stání na ulici Zahradníkova kompl 1,00000 169 280,00 169 280,00 Vlastní

materiá je vypsán ve výkrese D.1.1-3 : 

povrchová úprava-barva antracit : 

kotvení do země dle projektu : 

umístění - chodník ul.Zahradníkova : 

včetně zemních prací a provedení povrchové úpravy nášlapné plochy : 

kpl. : 1 1,00000

97 953981103R00.X01Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, vč. navrtání otvoro kus 54,00000 232,76 12 569,04 Vlastní

Kotvení Kari sítě do okolních konstrukcí : 

Začátek provozního součtu
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

  zarovnání prohlubně - 0.003.03, po 300 mm : 16,02/0,3 53,40000

Konec provozního součtu

54 54,00000

98 311492110R vrut zemní; ocelový; vnější rozměr 60 mm, vnitřní 56 mm; l = 600,0 mm; povrch. úprava žárový 
zinek

kus 22,00000 529,00 11 638,00 SPCM RTS 23/ II

pro popelnicové stání Kounicova : 11 11,00000

propopelnicové stání Zahradníkova : 11 11,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 954 364,49
99 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,24220 7 142,61 8 872,55 801-3 RTS 23/ II

výtahová šachta na +22,430 : (0,4*0,3+0,82*0,37)*0,5 0,21170

výtahové šachty : 0,15*(1,77+5,1) 1,03050

100 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 305,40000 80,42 24 560,27 801-3 RTS 23/ II

Sklepy - 1.PP : 

P4 : 

0.001.01 : 20,5 20,50000

0.001.02 : 23,7 23,70000

0.001.03 : 13,8 13,80000

0.001.04 : 47,7 47,70000

0.001.05 : 17,5 17,50000

0.001.06 : 18,4 18,40000

0.001.07 : 15,8 15,80000

0.001.08 : 30,2 30,20000

0.001.09 : 34,0 34,00000

0.001.10 : 21,1 21,10000

0.001.11 : 15,3 15,30000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
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0.001.12 : 1,1 1,10000

0.003.02 : 25,1 25,10000

0.003.03 : 21,2 21,20000

Mezisoučet 305,40000

101 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 320,67000 486,68 156 063,68 801-3 RTS 23/ II

305,4*1,05 320,67000

102 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 8,42000 846,64 7 128,71 801-3 RTS 23/ II

1.PP - montážní otvor : 2,5*2*0,77 3,85000

vybourání dodatečně dozděný parapet-3.NP u O/18 : 0,5*1,5*1*2 1,50000

vybourání dodatečně zazděných otvotů 4.NP u O/17+O/18 : 0,5*(1,1*0,6+1*2,75) 1,70500

vybourání dodatečné dozdívky otvorů u okna O/10-5.NP : 0,2*0,5*3,25*2 0,65000

vybourání zdiva pro otvor O/12 6.NP+3.NP : 1*0,3*0,8+1*0,5*0,95 0,71500

103 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 5,05880 861,03 4 355,78 801-3 RTS 23/ II

3.NP : 

3.006.02 : 1,0*1,5*0,5 0,75000

1,0*1,5*0,25 0,37500

4.NP : 

4.009.02 : 0,6*1,1*0,5+1,0*2,75*0,5 1,70500

6.NP : 

6.013.02 - ZVĚTŠENÍ OKNA : (1,26*3,25-0,86*2,17) 2,22880

104 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 4,92500 245,86 1 210,86 801-3 RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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3.NP : 

3.006.02 : 1,0*2,0 2,00000

3.000.01 : 1,95*1,5 2,92500

105 965042241RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 4,22100 2 968,75 12 531,09 801-3 RTS 23/ II

tl. 150 mm, P1 : 

1.PP : 

světlík : 21,27*0,15 3,19050

výtahové šachty : 0,15*(1,77+5,1) 1,03050

106 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 4,22100 1 265,37 5 341,13 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,22100 4,22100

107 965048150R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 34,93500 41,34 1 444,21 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 34,93500 34,93500

108 965048250R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%

m2 119,77000 32,47 3 888,93 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 119,77000 119,77000

109 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 
povrchu do tloušťky 5 mm

m2 119,77000 264,68 31 700,72 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 119,77000 119,77000

110 965081813RT1 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 119,77000 146,00 17 486,42 801-3 RTS 23/ II

1.NP - B2 : 

1.000.02 : 2,73 2,73000

1.000.03 : 7,3 7,30000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2.NP : 

2.000.01 : 46,14 46,14000

3.NP - P1 : 

3.000.02 : 14,7 14,70000

4.NP - P1 : 

4.000.01 : 14,7 14,70000

5.NP - P1 : 

5.000.01 : 14,7 14,70000

6.NP - P1 : 

6.000.01 : 14,7 14,70000

Půda - P1 : 

8.000.02 : 4,8 4,80000

111 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 21,27000 292,01 6 211,05 801-3 RTS 23/ II

tl. 150 mm : 

P1 : 

1.PP : 

světlík : 21,27 21,27000

112 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 120,00000 15,87 1 904,40 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 15 15,00000

1.NP : 9 9,00000

2.NP : 11 11,00000

3.NP : 15 15,00000

4.NP : 19 19,00000

5.NP : 20 20,00000

6.NP : 20 20,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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půda : 3+7+1 11,00000

113 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 49,00000 21,16 1 036,84 801-3 RTS 23/ II

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 15 15,00000

3.NP : 7 7,00000

4.NP : 6 6,00000

5.NP : 7 7,00000

6.NP : 7 7,00000

půda : 2 2,00000

114 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 33,00000 15,87 523,71 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 10 10,00000

1.NP : 4+4 8,00000

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 0

Půda : 7 7,00000

115 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 33,00000 21,16 698,28 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 5 5,00000

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 4 4,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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116 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 93,84990 271,46 25 476,49 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 0,8*1,1*3+1,55*0,88+0,8*1,1*2 5,76400

1.NP : 
0,6*1,64+0,87*1,64+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87+0,6*1,7+0,6*1,08+1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1

9,91320

2.NP : 0,6*1,1+0,8*1,95+0,64*1,87*3+0,8*1,95+0,62*1,1+0,6*1,1+0,8*1,1+0,6*1,1*2 10,91240

3.NP : 0,8*2,15+1,22*2,15+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,8*1,1+0,6*1,1 12,76140

0,6*1,1*2+0,88*1,77*3 5,99280

4.NP : 0,8*1,65+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,88*1,77*3+0,6*1,1+0,81*1,05 14,38170

0,6*1,1+0,6*1,1 1,32000

5.NP : 0,8*1,65+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,88*1,77*3+0,6*1,1*2+0,6*1,1 14,85120

0,81*1,1+0,6*1,1 1,55100

6.NP : 0,8*1,65+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,88*1,77*3+0,6*1,1*2+0,6*1,1 14,85120

0,81*1,1+0,6*1,1 1,55100

117 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 134,37570 198,15 26 626,54 801-3 RTS 23/ II

1.NP : 0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+1,3*3,25 14,27550

2.NP : 1,0*2,18+1,02*3,25+2,0*2,3+1,2*2,15+1,3*4,15+1,0*2,78+0,9*3,0*7 39,75000

3.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,3*3,25+1,0*2,2+1,0*2,75 18,74250

4.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+1,3*3,25+1,0*2,2+1,0*2,75 21,36550

5.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+1,26*3,25+1,0*2,2+1,0*2,75 21,23550

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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6.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+0,86*2,17+1,0*2,2+1,0*2,75 19,00670

118 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 11,00000 21,16 232,76 801-3 RTS 23/ II

Půda : 

Zs/15 : 8+3 11,00000

119 968071113R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 1,00000 31,74 31,74 801-3 RTS 23/ II

120 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 10,54500 369,43 3 895,64 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 1,0*1,99+0,9*2,01+0,8*1,97+0,93*2,0+0,8*2,0+0,9*1,9 10,54500

121 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 6,96340 283,62 1 974,96 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 1,03*1,98+1,0*2,0+1,36*2,15 6,96340

122 968072641R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv 
ploch

m2 36,45770 147,61 5 381,52 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 1,86*2,5+1,36*2,15+1,775*2,48+1,5*2,05 15,05100

1.NP : 2,0*1,8+2+1,9*2,5 10,35000

2.NP : 3,11*2,32 7,21520

3.NP : 1,95*1,97 3,84150

123 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 131,24500 26,77 3 513,43 801-3 RTS 23/ II

1.PP : 0,8*3+1,555+0,8*2+2,0*9 23,55500

1.NP : 0,6+0,87+0,64+0,64+0,64+0,6+0,6+1,0+0,6+0,6 6,79000

1.NP : 0,87+2,0+1,22+1,3 5,39000

2.NP : 0,6+0,8+0,64*3+0,85+0,62+0,6+0,8+0,6*2 7,39000

1,0+1,02+2,0+1,2+1,3+1,0+0,9*7 13,82000

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

3.NP : 0,5+1,22+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+0,6+0,6*2+0,88*3 11,48000

1,04+0,87*+2,0+1,3+1,0+1,0 6,08000

4.NP : 0,8+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,88*3+0,6+0,81+0,6+0,6 10,57000

1,0+0,87+2,0+1,22+1,3+1,0+1,0 8,39000

5.NP : 0,8+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,88*3+0,6*2+0,6+0,81+0,6 11,17000

1,0+0,87+2,0+1,22+1,26+1,0+1,0 8,35000

5.NP : 0,8+0,64*3+0,8+0,6+0,6+0,6+0,88*3+0,6*2+0,6+0,81+0,6 11,17000

1,0+0,87+2,0+1,22+1,0+1,0 7,09000

124 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 10,00000 3 808,80 38 088,00 801-3 RTS 23/ II

pro rozvod plynovodu : 

ks : 20*0,5 10,00000

125 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 3,96000 1 953,61 7 736,30 801-3 RTS 23/ II

světlík, otvor pro SLP+překlad 1200mm : 

1.PP : 0,8*0,6+1,2*0,15 0,66000

1.NP : 0,8*0,6+1,2*0,15 0,66000

2.NP : 0,8*0,6+1,2*0,15 0,66000

3.NP : 0,8*0,6+1,2*0,15 0,66000

4.NP : 0,8*0,6+1,2*0,15 0,66000

5.NP : 0,8*0,6+1,2*0,15 0,66000

126 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 3,72675 1 951,75 7 273,68 801-3 RTS 23/ II

1.PP - montážní otvor - 0.001.09 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

2000x2430mm : (2,0+2,43-2,*0,5)*0,75 2,57250

+překlad 3xI180, dl. 2,3 - vybetonovat : 2,3*0,2*0,75 0,34500

2.NP : 

vybourání parapetu - 2.101.02 : 1,3*4,15*0,15 0,80925

127 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 3,13200 4 385,35 13 734,92 801-3 RTS 23/ II

0,6*0,6*0,3*29 3,13200

128 973031334R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm

kus 4,00000 245,20 980,80 801-3 RTS 23/ II

pro osazení ocelových překladů nad rozšířený otvor O/10 : 4 4,00000

129 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 315,00000 147,86 46 575,90 801-3 RTS 23/ II

pro plynové potrubí : 

m : 315 315,00000

130 974031285R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci  do hloubky 
300 mm, šířky do 200 mm

m 6,90000 366,87 2 531,40 801-3 RTS 23/ II

celková šířka rýhy 770 mm - cena x3 : 2,3*3 6,90000

131 974042557R00 Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 1,21000 486,68 588,88 801-3 RTS 23/ II

výtahová šachta : 1,21 1,21000

132 974042577R00 Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 200 mm, šířky do 300 mm m 0,44000 730,02 321,21 801-3 RTS 23/ II

133 974042559R00 Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně  za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky 
do 100 mm

m 1,21000 97,34 117,78 801-3 RTS 23/ II

134 974042579R00 Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně  za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky 
do 200 mm

m 0,44000 194,67 85,65 801-3 RTS 23/ II

135 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí  v jakémkoliv zdivu m 136,91000 170,34 23 321,25 801-3 RTS 23/ II

s betonovým podkladem,

s betonovým podkladem,

s betonovým podkladem,

s betonovým podkladem,
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.PP : 

0.003.03 : 1,33+2,0 3,33000

výtah : 10,0 10,00000

1.NP : 

1.000.01 : 2,1 2,10000

1.000.02 : 2,3*2+2,54 7,14000

1.000.03 : 1,6+3,15*2 7,90000

1.000.04 : 1,6+3,0 4,60000

2.000.05 : 3,5+0,3+3,5 7,30000

2.NP : 

2.000.02 : 2,3*2+2,54 7,14000

2.101.13 : 1,6+3,15*2 7,90000

2.000.03 : 3,5+0,3+3,5 7,30000

3.NP : 

3.000.01 : 2,3*2+2,54 7,14000

4.000.03 : 3,5+0,3+3,5 7,30000

4.NP : 

4.000.01 : 2,3*2+2,54 7,14000

5.000.02 : 3,5+0,3+3,5 7,30000

5.NP : 

5.000.01 : 2,3*2+2,54 7,14000

6.000.02 : 3,5+0,3+3,5 7,30000

6.NP : 

6.000.01 : 2,3*2+2,54 7,14000

7.000.02 : 3,5+0,3+3,5 7,30000

Půda : 

6.000.01 : 2,3*2+2,54 7,14000
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

7.000.02 : 3,5+0,3+3,5 7,30000

136 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 626,74000 89,93 56 362,73 801-3 RTS 23/ II

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 20,5 20,50000

0.001.02 : 23,7 23,70000

0.001.03 : 13,6 13,60000

0.001.04 : 47,7 47,70000

0.001.05 : 17,5 17,50000

0.001.06 : 18,4 18,40000

0.001.07 : 15,8 15,80000

0.001.08 : 30,2 30,20000

0.001.09 : 34,0 34,00000

0.001.10 : 21,1 21,10000

0.001.11 : 15,3 15,30000

0.001.12 : 1,1 1,10000

1.NP : 

SVĚTLÍK : 14 14,00000

1.000.01 : 12,2 12,20000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : 34,3-17,6 16,70000

1.000.03 : 19,2 19,20000

1.000.04 : 16,3 16,30000

1.000.06 : 4,9 4,90000

2.000.05 : 10,6 10,60000

2.NP : 

2.00.02 : 6,2 6,20000
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

SVĚTLÍK : 6,91 6,91000

2.000.03 : 7,5 7,50000

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 34,3-17,6 16,70000

3.000.02 : 14,3 14,30000

světlík : 0

4.000.03 - schodiště : 7,5 7,50000

4.NP : 

4.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

5.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

5.NP : 

5.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

6.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

6.NP : 

6.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

7.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Světlík : 21,33 21,33000

Mezisoučet 552,79000

O2 : 

1.PP : 

SCHODIŠTĚ : (21,5-4,15) 17,35000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

0.003.01 : 10,3 10,30000

0.003.02 : 25,1 25,10000

0.003.03 : 21,2 21,20000

Mezisoučet 73,95000

Začátek provozního součtu

  1.NP : 

  2.000.09 : 1,0 1,00000

  2.NP : 

  2.101.08 : 0,61 0,61000

  2.101.21 : 0,53 0,53000

  2.101.22 : 0,94 0,94000

  3.NP : 

  3.004.06 : 0,627 0,62700

  4.003.11 : 0,788 0,78800

  4.003.06 : 0,630 0,63000

  4.NP : 

  4.007.07 : 0,627 0,62700

  4.008.02 : 1,71 1,71000

  5.005.10 : 0,788 0,78800

  5.005.05 : 0,630 0,63000

  5.NP : 

  5.010.06 : 0,627 0,62700

  5.011.02 : 1,71 1,71000

  6.007.11 : 0,788 0,78800

  6.007.06 : 0,630 0,63000

  6.NP : 

  6.013.06 : 0,627 0,62700
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Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

  6.014.02 : 1,71 1,71000

  7.009.11 : 0,788 0,78800

  7.009.06 : 0,630 0,63000

  Půda : 

  schodiště 2 : 18 18,00000

Konec provozního součtu

137 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 2 354,91130 73,00 171 908,52 801-3 RTS 23/ II

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 2,43*29,3-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0) 60,59100

0.001.02 : 2,43*30,5-(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15) 57,65340

0.001.03 : 2,43*18,2-(0,85*2,15+0,8*1,1) 41,51850

0.001.04 : 2,43*30,6-(0,99*2,15+1,99*2,34+2,0*0,5*2) 65,57290

0.001.05 : 2,43*12,5-(0,8*2,15+1,36*2,15) 25,73100

0.001.06 : 2,43*23,6-(2,0*0,5+1,05*1,98) 54,26900

0.001.07 : 2,43*28,5-(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0) 58,82180

0.001.08 : 2,43*24,3-(0,93*2,0+2,0*0,5+1,22*2,11) 53,61480

0.001.09 : 2,43*41-
(2,0*0,5+1,3*1,95+0,95*2,0+1,65*2,0*2+1,0*2,0+2,1*2,0+1,65*2,0*2+0,8*2,0+1,5*2,05)

70,12000

0.001.10 : 2,43*26,4-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1) 54,85500

0.001.11 : 2,43*20,8-(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05) 39,41400

0.001.12 : 2,43*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9) 10,70900

1.NP : 

1.000.01 : 3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8) 45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)

83,51560

1.000.03 : 3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8) 66,17550
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.000.04 : 3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7) 65,00000

1.000.06 : 3,3*9,2-(0,8*1,97) 28,78400

2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97) 57,66940

2.NP : 

2.00.02 : 4,34*21,33-(0,9*3,0*3+0,64*1,87*3) 80,88180

SVĚTLÍK : 4,45*18,52-(0,9*3,0*7) 63,51400

2.000.03 - schodiště : 4,34*20,9-(2,0*2,3+0,8*1,0+1,2*2,27) 82,58200

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 3,45*21,33-(1,1*2,27+1,95*1,97+0,64*1,87*3) 63,65960

3.000.02 : 3,25*16,72-(1,95*1,97+0,7*2,0+1,0*2,0+08*2,27-0,88*1,77*2) 32,05370

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,1*2,75) 56,79900

4.000.03 - schodiště : 3,45*20,9-(1,2*2,27+1,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,227+2,0*2,3) 58,44440

4.NP : 

4.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

5.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP : 

5.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

6.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP : 

6.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

7.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

Půda : 
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

8.000.01 - schodiště : 2,38*19,84-(0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38+0,8*1,88+0,8*1,88) 40,88320

Světlík : 3,13*18,52-(0,88*1,57*7) 48,29640

Mezisoučet 2 100,88300

O2 : 

SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0) 57,84760

světlík : 2,98*19,8-(1,0*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0*2) 50,20400

0.003.01 : 2,43*25,2-(1,0*1,97+0,9*1,97+0,85*1,97+1,86*2,5) 51,16850

0.003.02 : 2,43*22,0-(2,0*0,5+1,0*1,97) 50,49000

0.003.03 : 2,43*20,0-(0,9*197*2+2,0*0,5) -307,00000

1.NP : 

SVĚTLÍK : 3,5*15,1-(1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1) 50,03000

2.000.09 : 3,3*4,7-(0,8*1,1) 14,63000

2.NP : 

2.101.08 : 3,95*4,26-(0,6*1,1) 16,16700

2.101.21 : 3,95*3,08-(0,6*1,1*2) 10,84600

2.101.22 : 3,95*5,44-(0,6*1,1) 20,82800

3.NP : 

3.004.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.003.11 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

4.003.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

4.NP : 

4.007.07 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.008.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

5.005.10 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

5.005.05 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

5.NP : 
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5.010.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

5.011.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

6.007.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

6.007.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

6.NP : 

6.013.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

6.014.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

7.009.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

7.009.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

Půda : 

schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97) 34,06920

Mezisoučet 254,02830

138 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 558,82480 68,77 38 430,38 801-3 RTS 23/ II

světlík : 29,73*(4,055*2+5,245*2) 552,97800

odpočet otvorů - 1.PP : -1*(0,8*1,1*3+0,8*2+1,1*2+1*2) -8,44000

1.NP : -1*(1*1,5+0,6*1,5*2) -3,30000

2.NP : -1*0,9*3*7 -18,90000

3.NP+4.NP+5.NP+6.NP : -1*(1*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3)*4 -45,97120

půda : -1*0,8*1,57*7 -8,79200

malé světlíky : 0,35*(1,7+1,5)*24+1,1*0,8*24+1*1,6*15 72,00000

zídka na dvoře jen ze strany dvora : 8,75*2,2 19,25000

139 978015391R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 1 632,97830 85,17 139 080,76 801-3 RTS 23/ II

F 4 - fasáda ulice - vzorek "E" : 

16,2+21+19,6+31,25+2,27*12+16,3*6+0,915*30,3 240,81450
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12,43+12,6+22,3+2,57+7,6+1,39*2+11,2+0,915*11,36 81,87440

1,2*2,44+1,41*2,44+1,4*2,44+0,915*2,44 12,01700

10,74+14,01+13,08+20,68+2,3*8+15,09*4+0,915*20,36 155,89940

F 3 - fasáda ulice - vzorek "D" : 

1,38*12+1,08+0,91+32,6*2+23,33*5+25,8+16,22+12,76+1,37+1,63 258,18000

8+7,93+1,95+34,41+34,31+1,63*2+29,82 119,68000

2,11*2,44+9,18*2,44+3,2*2,44+3*2,44 42,67560

1+0,92+1,26*8+29,2+29,53+20,64*3+1,51+1,39+26,2*2 187,95000

odpočet otvorů : -1,9*1,8*6-2,1*1,8*41-1,5*1,8*4 -186,30000

štít : 60 60,00000

fasáda dvůr ozn F 3-probarvená fasáda vzorek "D" : 

m2 : 8,3*7,9+24,77*7,9+27,3*4,8*2+25,65*8,75+26,45*1,92 798,55450

odpočet otvorů : -1*(4,0205*5+4,0019+5,2857+1,31175*10+1,70925*2+2,2*10+2,8+0,66*7) -75,34610

-1*(4,225*5+5,395+3,25*5+4,15+4,6*6+2,64*7+2,7*7+0,88*6+2+3) -122,18000

přípočet ostění a nadpraží : 0,1*((0,795+2,15*2)*2+(0,795+1,65*2)*10+1,3+4,15*2+(2+2,3*2)*6) 10,03400

0,1*((1,2+2,2*2)*7+(1,3+3,25*2)*5) 7,82000

0,15*(1+2,2*2)*10 8,10000

0,15*(1+2,8*2)*2 1,98000

0,2*((0,6+1,1*2)*7+2+1*2) 4,72000

0,25*((0,8+1,1*2)*5+0,8+1,1*2) 4,50000

0,35*(1+4,15*2) 3,25500

0,5*(1+3,25*2)*5 18,75000

140 978022161R00 Otlučení omítek stěn a stropů kanálů při světlé výšce přes 1,4 m m2 94,82000 84,64 8 025,56 801-3 RTS 23/ II

1.PP - vnější zídka, v = 2,2 m : 2,2*21,55*2 94,82000

141 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového m2 687,69040 63,48 43 654,59 801-3 RTS 23/ II
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1.PP - vnější zídka, v = 2,2 m : 2,2*21,55*2 94,82000

Mezisoučet 94,82000

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 2,43*29,3-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0) 60,59100

0.001.02 : 2,43*30,5-(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15) 57,65340

0.001.03 : 2,43*18,2-(0,85*2,15+0,8*1,1) 41,51850

0.001.04 : 2,43*30,6-(0,99*2,15+1,99*2,34+2,0*0,5*2) 65,57290

0.001.05 : 2,43*12,5-(0,8*2,15+1,36*2,15) 25,73100

0.001.06 : 2,43*23,6-(2,0*0,5+1,05*1,98) 54,26900

0.001.07 : 2,43*28,5-(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0) 58,82180

0.001.08 : 2,43*24,3-(0,93*2,0+2,0*0,5+1,22*2,11) 53,61480

0.001.09 : 2,43*41-
(2,0*0,5+1,3*1,95+0,95*2,0+1,65*2,0*2+1,0*2,0+2,1*2,0+1,65*2,0*2+0,8*2,0+1,5*2,05)

70,12000

0.001.10 : 2,43*26,4-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1) 54,85500

0.001.11 : 2,43*20,8-(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05) 39,41400

0.001.12 : 2,43*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9) 10,70900

Mezisoučet 592,87040

142 978036361R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných z umělého kamene, v rozsahu do 50 % m2 54,39760 47,61 2 589,87 801-3 RTS 23/ II

F 5 - fasáda ulice-sokl - vzorek "G" : 

6,48+3,2+7,22+12,11+1,54*2,44+15,81+21,3 69,87760

odpočet otvorů : -2*0,5*9-1,8*1,8*2 -15,48000

143 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 9,08000 95,22 864,60 801-3 RTS 23/ II

3.NP : 

3.006.02 : (1,0+2,75*2)*0,5 3,25000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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4.NP : 

4.009.02 : 2,65*2,2 5,83000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 712,52
144 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků  1000/50/200 mm, do lože 

z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 49,00000 361,48 17 712,52 822-1 RTS 23/ II

dvůr : 40 40,00000

Popelnice : 9 9,00000

Díl: 98 Demolice 145 776,51

145 98-001 ODSTRANĚNÍ PŘEDZAHRÁDKY - 1.PP (sklep) - viz. výkres D.1.1-10 m2    39,30000 1 216,70 47 816,31 Vlastní

1.PP (SKLEP) : 1,8+36+1,5 39,30000

146 98-002 ODTSRANĚNÍ OCELOVY SUŠÁK, VCETNĚ ZÁKLADU soubor 2,00000 3 702,99 7 405,98 Vlastní

1.PP (SKLEP) : 1+1 2,00000

147 98-003 ODTSRANĚNÍ DVORNÍHO VTOKU soubor 2,00000 4 232,00 8 464,00 Vlastní

1.PP (SKLEP) : 1+1 2,00000

148 98-004 ODSTRANĚNÍ TEHCHNOLOGIE VÝTAHU vč. výtahu - kabiny soubor 2,00000 37 030,00 74 060,00 Vlastní

1.PP až 6.NP : 

hlavní výtah : 1 1,00000

vedlejší výtah : 1 1,00000

149 98-005 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZASKLENÍ, VČ. POMOCNÉHO LEŠENÍ A 
LIKVIDACE, SVĚTLÍK

m2    14,00000 486,68 6 813,52 Vlastní

SVĚTLÍK : 14 14,00000

150 98-006 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁVAŽÍ, SVĚTLÍK soubor 1,00000 1 216,70 1 216,70 Vlastní

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Položky obsahují veškeré i související práce a úkony.

Položky obsahují přesun vybouraného materiálu na skládku s poplatkem.

ODSTRANIT PŘEDZAHRÁDKY, VCETNE ZELENĚ, HLINY A OKRAJOVÉHO OBRUBNIKU, VYšKU UPRAVIT S VYBOURÁNIM

BETONOVÉ PLOCHY
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SVĚTLÍK - PŮDA : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 660 916,60
151 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  
t 806,07449 819,92 660 916,60 801-4 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 77 535,32
152 711002 Svislý hydroizolační systém  - viz. návrh sanačních prací - dokladová část PD m2    49,77000 1 470,62 73 192,76 Vlastní

 -vetře se i do spár ve zdivu jako adhézní můstek pod následné vrstvy

 -µ: < 200, chemická odolnost (DIN 4030-1 ): XA2, kapilární absorpce vody w 24 : < O, 1 kg/m2 * h o,5

vyspravení podkladu maltou s vysokou odolností vůči síranům 4kg/m2 nebo vytvoření izolačního fabionu 2kg/mb, vytvoření napojení na původní asfaltovou 
izolaci

 - µ :S200, chemická odolnost dle XA2, pevnost v tlaku 20 N/mm2, kapilární absorpce vody w-24: < O, 1 kg/m2 * h0•5

2x nátěr z paroprodyšné hydroizolační stěrky s vysokou odolností vůči síranům 3,2kg/m2

 -µ: < 200, chemická odolnost (DIN 4030-1 ): XA2, kapilární absorpce vody w 24 : < O, 1 kg/m2 * h o,5

SVISLÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI SÍRANŮM:

V oblasti provedené injektáže ošetříme vnitřní líc zdiva od podlahy až O, lm nad úroveň injektáže svislým paroprodyšným hydroizolačním systémem s vysokou 
odolností vůči síranům. Tento systém ochrání nové omítky před účinky vlhkosti a solí v ploše zdiva pod úrovní terénu (pod úrovní injektáže)

Skladba a specifikace systému:

mineralizace a hydrofobizace podkladu s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2

 - kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité a s nízkým obsahem alkálií

adhezní můstek z paroprodyšné hydroizolační stěrky s vysokou odolností vůči síranům 1,6kg/m2

oborů 801, 803, 811 a 812
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Svislý hydroizolační systém s vysokou odolnosti vůči sýranům : 

stěny z ulice Zahradníkova : 

sklepy : 

dvůr proti odstřiku : 

m2 : 9+13,77 22,77000

stěny z ulice Kounicova : 

sklepy a šachta : 

m2 : 27 27,00000

153 711510010RAB Izolace nádrží a jímek fóliemi tloušťky 1 mm, lepená vodorovná,  , Fólie hladká hydroizolační tl. = 
1,00 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P

m2 6,25000 694,81 4 342,56 AP-PSV RTS 23/ II

výtahová šachta : 

m2 : 6,25 6,25000

Díl: 712 Povlakové krytiny 110 387,49
154 712300831RT2 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  

jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m
m2 93,82000 21,16 1 985,23 800-711 RTS 23/ II

Půda - plochá střecha : 19,42 19,42000

Střecha : 21,45+44,93+8,02 74,40000

155 712300834RT2 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  každé 
další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m

m2 93,82000 3,17 297,41 800-711 RTS 23/ II

do stěrky musí být v místě provádění omítek začerstva nastříkán špryc!!!!

Výškové úrovně svislého hydroizolačního systému:

 -obvodové zdivo do ul. Zahradníkova -z vnitřní strany od podlahy cca O, lm nad injektáž

 -střední zdivo bytu -v úrovni injektáže pruh cca 0,3m (0,2m svisle a O,lm vodorovně - vytvoříme v patě izolační fabion pro napojení vodorovné izolace na 
injektáž)

 -zdivo komerčního sklepu v ploše degradovaných omítek

 -dvorek BD Zahradníkova -na výšku 0,Sm od terénu jako ochrana proti odstřikující vodě
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Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 93,82000 93,82000

156 712373121RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 
kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 93,82000 402,04 37 719,39 800-711 RTS 23/ II

Půda - plochá střecha : 19,42 19,42000

Střecha : 21,45+44,93+8,02 74,40000

157 712378004R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 70,22500 264,50 18 574,51 800-711 RTS 23/ II

půda : 1,4+3,825 5,22500

Střecha : 65 65,00000

158 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 63,37500 137,54 8 716,60 800-711 RTS 23/ II

Půda : 13,825 13,82500

Střecha : 7,7+29,25+12,6 49,55000

159 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 63,37500 158,70 10 057,61 800-711 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 63,37500 63,37500

160 712391172RZ7 Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné 
hmotnosti 120 g/m2

m2 93,82000 40,20 3 771,56 800-711 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 93,82000 93,82000

161 71237810.X01 Povlaková krytina střech do 10°, fólie - opracování detailů, prostupů m2    9,38200 581,90 5 459,39 Vlastní

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

včetně dodávky komínku odvětrání kanalizace a ukotvení k podkladu
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Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Není znám přesný počet prostupů - jedná se odhad ceny : 

počítáno 10% z plochy střechy : 

Půda - plochá střecha : 19,42*0,1 1,94200

Střecha : (21,45+44,93+8,02)*0,1 7,44000

162 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 107,89300 216,89 23 400,91 SPCM RTS 23/ II

BROOF(t3) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 93,82000*1,15 107,89300

163 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,48575 833,52 404,88 800-711 RTS 23/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 109 271,26
164 762111811R00 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 208,40300 122,28 25 483,52 800-762 RTS 23/ II

sklepní kóje : 

1.PP : 2,6*(3,64+3,35+11,1) 47,03400

2,6*(4,12+1,0) 13,31200

2,6*(5,29+4,04*2+1,75+3,9+2,35+1,95) 60,63200

2,6*(4,09+3,025+0,59) 20,03300

2,6*(5,22+3,93*2) 34,00800

2,6*(11,45+1,39) 33,38400

Mezisoučet 208,40300

165 762213811R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1 m m 1,60000 973,36 1 557,38 800-762 RTS 23/ II

1.PP : 

0.003.03 : 1,6 1,60000

166 762215811R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí žebříkových z prken, šířky do 1 m m 4,10000 243,34 997,69 800-762 RTS 23/ II

Půda : 4,1 4,10000

167 762132135R00 Bednění stěn montáž  z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár m2 128,00000 558,15 71 443,20 800-762 RTS 23/ II

Sklepní kóje - vč. dveří, výška 2,6 m

50 m vodorovně
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Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z PRKEN tl.22mm pod K/6 : 128 128,00000

168 762132811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken m2 128,00000 61,44 7 864,32 800-762 RTS 23/ II

odstranění svislého bednění pod kl.výr.K 6+7 : 1,4*70+1,5*2*10 128,00000

169 998762104R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m t 1,93286 996,01 1 925,15 800-762 RTS 23/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 047 638,75

170 764811201R00 Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy 
do 10 m2, dodávka a montáž 

m2 139,16500 1 745,70 242 940,34 800-764 RTS 23/ II

světlík ozn.A8 : 1,95*4,7 9,16500

K/7 oplech.půdního světlíku : 13,0*10 130,00000

171 764816412R00 Oplechování  okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 125 mm, dodávka a montáž m 70,00000 301,53 21 107,10 800-764 RTS 23/ II

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

172 764817143R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 430 mm, dodávka a montáž m 70,00000 1 036,84 72 578,80 800-764 RTS 23/ II

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

173 764813125R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 70,00000 327,98 22 958,60 800-764 RTS 23/ II

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

174 764813390R00 Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného 
plechu, rš 1000 mm, dodávka a montáž

m 70,00000 1 534,10 107 387,00 800-764 RTS 23/ II

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně krycí lišty

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP

50 m vodorovně

barevnost RAL 7040 - odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP :

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

175 764819214R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 234,00000 1 147,93 268 615,62 800-764 RTS 23/ II

dle TZ bude skutečný průměr zaměřen dle stávajících trub přímo na stavbě : 

K/2 : 234,0 234,00000

176 764815215R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž m 65,00000 883,43 57 422,95 800-764 RTS 23/ II

K/1 : 65,0 65,00000

177 764815603R00 Žlaby převodové s podložkami s rozšířeným vyústěním, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 
750 mm, dodávka a montáž

m 70,00000 2 274,70 159 229,00 800-764 RTS 23/ II

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

178 764816131R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 
mm, dodávka a montáž

m 712,54000 560,74 399 549,68 800-764 RTS 23/ II

K/3 - délka 1kusu = 2100mm, celkem 40kusů : 2,1*40 84,00000

K/4 - celková délka 434,0m : 434,0 434,00000

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP

skutečný průměr odpadních trub bude zaměřen dle stávajících trub přímo na stavbě
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

K/7 - venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=2100mm, celkem 33kusů : 2,1*33 69,30000

K/8 - venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=2500mm, celkem 4kusy : 2,5*4 10,00000

K/9 -  venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=1500mm, celkem 4kusů : 1,5*4 6,00000

K/10 -  venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=1000mm, celkem 26kusů : 1,0*26 26,00000

K/11 -  venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=1300mm, celkem 6kusů : 1,3*6 7,80000

K/12 -  venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=800mm, celkem 44kussů : 0,8*44 35,20000

K/13 -  venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=2000mm, celkem 6kusů : 2,0*6 12,00000

K/14 -  venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=1200mm, celkem 7kusů : 1,2*7 8,40000

K/15 -  venkovní parapet pro samostatné okno délka 1kus=640mm, celkem 31kusů : 0,64*31 19,84000

179 764.1 K/5 - D+M Oplechování napojení stř. krytiyn z Pz plechu, r.š. 600 mm, provedení dle PD m 20,00000 761,76 15 235,20 Vlastní

180 764.3 K/7 - D+M Oplechování světlíku z Pz natřeného plechu, provedení dle PD kus 10,00000 62 379,68 623 796,80 Vlastní

181 764312821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 139,16500 84,64 11 778,93 800-764 RTS 23/ II

2.NP : 

světlík ozn.A8 : : 1,95*4,7 9,16500

K/7 oplech.půdního světlíku : : 13,0*10 130,00000

182 764321820R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° m 4,29000 31,74 136,16 800-764 RTS 23/ II

2.NP : 

světlík : 4,29 4,29000

183 764331830R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 81,80000 15,87 1 298,17 800-764 RTS 23/ II

včetně rozkrytí střešní krytiny cca š. 0,5 m pro napojení oplcehování a opětovní položení tašek

barevnost RAL 7040 - bude odsouhlaseno NPÚ + OPP + HIP
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

2.NP : 

světlík : 11,8 11,80000

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

184 764332890R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 
1000 mm, sklonu do 30°

m 70,00000 63,48 4 443,60 800-764 RTS 23/ II

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

185 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 75,22500 21,16 1 591,76 800-764 RTS 23/ II

2.NP : 5 5,00000

půda : 1,4+3,825 5,22500

Střecha : 65 65,00000

186 764356803R00 Demontáž žlabů převodových a půdních, rš 750 mm,  m 70,00000 42,32 2 962,40 800-764 RTS 23/ II

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

187 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 712,54000 26,45 18 846,68 800-764 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 712,54000 712,54000

188 764421850R00 Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm m 63,37500 21,16 1 341,02 800-764 RTS 23/ II

Půda : 13,825 13,82500

Střecha : 7,7+29,25+12,6 49,55000

189 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 70,00000 31,74 2 221,80 800-764 RTS 23/ II

K/6 oplechování střechy - viz. výpis, šířka svislého oplechování : 70 70,00000

190 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 234,00000 26,45 6 189,30 800-764 RTS 23/ II

vč. příslušenství : 

Střecha : 234 234,00000

191 998764104R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m t 4,47768 1 341,73 6 007,84 800-764 RTS 23/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 8 427 793,58

50 m vodorovně

Všeobecný popis postupu prací při výměně otvorových výplní

1.den-demontáž původních oken a montáž nových oken včetně zednického zapravení a vyrovnání parapetu betonovou mazaninou
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192 766601213RT1 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU 
pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní pá..., Parozábrana 
polymerní

m 263,13230 264,50 69 598,49 800-766 RTS 23/ II

1.PP : 0,8*1,1*3+1,55*0,88+0,8*1,1*2 5,76400

1.NP : 
0,6*1,64+0,87*1,64+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87+0,6*1,7+0,6*1,08+1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1

9,91320

2.NP : 0,6*1,1+0,8*1,95+0,64*1,87*3+0,8*1,95+0,62*1,1+0,6*1,1+0,8*1,1+0,6*1,1*2 10,91240

3.NP : 0,8*2,15+1,22*2,15+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,8*1,1+0,6*1,1 12,76140

0,6*1,1*2+0,88*1,77*3 5,99280

4.NP : 0,8*1,65+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,88*1,77*3+0,6*1,1+0,81*1,05 14,38170

0,6*1,1+0,6*1,1 1,32000

rozměr dle náčrtu v tabulkách

Prvky jsou oceněny vč. nového vnitřního parapetu - viz. výpis prvků

Venkovní parapet je oceněn samostatně v klempířských konstrukcí

vnější parapet

2.den - začištění ostění a nadpraží

další den výmalba v interiéru spolu s osazením parapetu na jeden cyklus se předpokládají 4 pracovní dny

Položky dle výpisu prvků jsou oceněny jako dodávka i montáž, případně repase stávajíího prvku a zpětná montáž

způsob provedení repliky sestavy je přesně popsán v tabulkách truhlářských výrobků

Vše bude odsouhlaseno NPÚ+HPP+HIP

veškeré úpravy a barevnost odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP
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5.NP : 0,8*1,65+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,88*1,77*3+0,6*1,1*2+0,6*1,1 14,85120

0,81*1,1+0,6*1,1 1,55100

6.NP : 0,8*1,65+0,64*1,87*3+0,8*1,65+0,6*1,08+0,6*1,1+0,6*1,1+0,88*1,77*3+0,6*1,1*2+0,6*1,1 14,85120

Mezisoučet 92,29890

1.NP : 0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+1,3*3,25 14,27550

2.NP : 1,0*2,18+1,02*3,25+2,0*2,3+1,2*2,15+1,3*4,15+1,0*2,78+0,9*3,0*7 39,75000

3.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,3*3,25+1,0*2,2+1,0*2,75 18,74250

4.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+1,3*3,25+1,0*2,2+1,0*2,75 21,36550

5.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+1,26*3,25+1,0*2,2+1,0*2,75 21,23550

6.NP : 1,0*2,14+0,87*3,25+2,0*2,3+1,22*2,15+0,86*2,17+1,0*2,2+1,0*2,75 19,00670

Mezisoučet 134,37570

1.PP : 1,86*2,5+1,36*2,15+1,775*2,48+1,5*2,05 15,05100

1.NP : 2,0*1,8+2+1,9*2,5 10,35000

2.NP : 3,11*2,32 7,21520

3.NP : 1,95*1,97 3,84150

Mezisoučet 36,45770

Začátek provozního součtu

    0,81*1,1+0,6*1,1 1,55100

    (0,74*2+1,87*2)*5+(0,73*2+2,18*2)*5+(0,68*2+2,49*2)*5 86,90000

    (0,89*2+1,78*2)*12 64,08000

    (0,74*2+1,56*2)*5+(0,73*2+1,87*2)*5+(0,68*2+2,18*2)*5 77,60000

    (0,74*2+2,49*2)*2+(0,73*2+2,19*2)*5+(0,68*2+2,135*2)*5 70,27000

    (0,8*2+1,1*2)*5 19,00000

    0,64*2+1,27*2+0,64*2+1,57*2+0,64*2+1,87*2 13,26000
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    (0,6*2+1,64*2)*4 17,92000

    (0,6*2+1,08*2)*2 6,72000

    (0,79*2+1,57*2)*7 33,04000

    (0,6*2+1,1*2)*29 98,60000

    0,87*2+3,25*2 8,24000

    1*4+2,14*2+2,2*2 12,68000

    1,22*2+2,15*2 6,74000

    (1*2+2,75*2)*8 60,00000

    (2*2+2,3*2)*6 51,60000

    (1,3*2+3,25*2)*5 45,50000

    1,3*2+4,15*2 10,90000

    (1*2+3,25*2)*5 42,50000

    1*2+4,15*2 10,30000

  Mezisoučet 737,40100

Konec provozního součtu

193 766-01 D/5 -D+M Nové venkovní dřevěné dveře replika, dvoukřídlové, plné 1500x2050m vč.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 62 110,95 62 110,95 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

194 766-02 T/1 - D+M vnitřní dřevěné dělící sklepní kóje, provedení dle PD č.výkresu D.1.1-20 m2 191,17500 5 258,26 1 005 247,86 Vlastní

KOvání: oboustranně klika se štítky z broušené oceli včetně vložky a klíčů.

Povrchová úprava: dle stávající barvy - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HP

Vnitřní dělící sklepní kóje z dřevěných latí 50/70mm. Svislý dřevěný rám kotvený ke stropu a k podlaze. Vodorovný rám montovaný na svislý rám. Na každé 
dveře příčky jsou použity tři panty.

Sklepní příčky (latě) budou tvarované podle klenby ve sklepním prostoru. příčky nesmějí do stropní kontśtrukce přesáhnout vzdálenost 200mm.

Ve stěně je uvažováno se 16ti dveřmi.

Replika dveří venkovních dvoukřídlových. Dveře dřevěné, plné, otočné s polodrážkou. Dveře budou profilovány dle stávajících.

Včetně D+M obložkové dřevěné zárubněve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Zárubeň včetně celoobvodového těsnění.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Kompletní provedení - dodávka+ montáž : 

1.PP : 

m.č.0.004.04 : (1,85+1,9+1,45+4,92*3+0,61+1,1+2,28+1,98+2,59*2)*2,5 77,77500

m.č.0.001.02 : (4,64+3,44)*2,5 20,20000

m.č.0.001.08 : (3,93*2+5,215)*2,5 32,68750

m.č.0.001.07 : (4,085+3,025*2)*2,5 25,33750

m.č.0.001.10 : (2,51+1,605+3,675+1,19)*2,5 22,45000

m.č.0.001.03 : (4,12+0,97)*2,5 12,72500

195 766-03 O1 - D+M Nové schodišťové dřevěné okno replika, provedení dle PD kus 5,00000 126 015,21 630 076,05 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 5

5,00000

196 766-04 O2 - D+M Nové kastlové dřevěné okno replika, rozměr vnitřní okno 890x1780mm, vnější okno 
730x1800mm, provedení dle PD

kus 12,00000 49 183,25 590 199,00 Vlastní

Včetně staveništního přesunu hmot a dopravy materiálu na stavbu.

REPLIKA schodišťového  okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zachování a repase vnitřní  parapetní desky - zelený umělý kámen

Zasklení: Izolační dvojsklo, ornamentní viz. obrázek na výkrese ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Kování na každých dveří jsou visací zámek včetně petlixce a klíčů. Petlice je kovovác černé barvěvčetně protikusu.

Poloha a velikost sklepních k´jí je vykreslena v půdorysu sklepa nový stav.

Povrchová úprava:

- ochrana proti plísni a vlhkosti

- odstín přírodní dřevo

- bude odsouhlaseno NPŮ+OPP+HIP

V položce je též započítán veškerý spojovací a montážní materiál.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 12

12,00000

197 766-05 O3 - D+M Nové schodišťové dřevěné okno replika, rozměr viz výpis truhlářských výrobků, 
provedení dle PD

kus 1,00000 122 004,33 122 004,33 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 1

1,00000

198 766-06 O4 - D+M Nové schodištové dřevěné okno replika, rozměr dle výpis truhlářských výrobků, 
provedení dle PD

kus 1,00000 152 102,31 152 102,31 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 1

1,00000

199 766-07 O5 - D+M Nové kastlové dřev.okno replika,rozměr vnitřní okno 795x1650mm, vnější okno 
625x1670mm, provedení dle PD

kus 10,00000 40 383,86 403 838,60 Vlastní

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPLIKA schodišťového  okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zachování a repase vnitřní  parapetní desky - zelený umělý kámen

Zasklení: Izolační dvojsklo, ornamentní viz. obrázek na výkrese ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,izolační dvojsklo čiré tl.4mm, viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Zachování a repase vnitřní  parapetní desky dřevěné.Zasklení: nové itźolační dvojsklo čiré, ornamentní viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

REPLIKA  okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zachování a repase vnitřní  parapetní desky zelený umělý kámen.

Zasklení: nové itzolační dvojsklo , ornamentní viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 10

10,00000

200 766-08 O6 - D+M Nové kastlové dřev. okno replika, rozměr vnitřní okno 795x2150mm, vnější ookno 
624x2170mm, provedení dle PD

kus 2,00000 45 296,15 90 592,30 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 2

2,00000

201 766-09 O7 - D+M Nové kastlové dřev. okno replika, rozměr vnitřní okno 1000x2200mm, vnější okno 
840x2200mm, provedení dle PD

kus 10,00000 73 939,39 739 393,90 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 10

10,00000

202 766-10 O8 - D+M Nové kastlové dřev.okno replika, rozměr vnitřní okno 1000x2800mm, vnitřní okno 
840x2820mm, provedení dle PD

kus 2,00000 82 966,24 165 932,48 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 2

2,00000

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,,izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,,izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,,izolační dvojsklo čiré tl.4mm, viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

Stránka 84 z 183Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

203 766-11 O9 - D+M Nové kastlové dřev.okno replika, rozměr vnitřní okno 600x1100mm, vnější okno 
430x1120mm, provedení dle PD

kus 7,00000 23 092,97 161 650,79 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 7

7,00000

204 766-12 O10 -D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 1300x3250mm provedení dle PD kus 5,00000 47 846,99 239 234,95 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 5

5,00000

205 766-13 O11 - D+M nové dřevěné okno replika, rozměr 1300x4150mm, provedení dle PD kus 1,00000 57 118,25 57 118,25 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 1

1,00000

206 766-14 O12 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 1000x3250mm,  provedení dle PD kus 5,00000 41 087,43 205 437,15 Vlastní

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPLIKA okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,,izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPLIKA  okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové itzolační dvojsklo , ornamentní viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,,izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 5

5,00000

207 766-15 O13 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 1300x4150mm,  provedení dle PD kus 1,00000 47 322,22 47 322,22 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 1

1,00000

208 766-16 O14 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr (712+632+657)x2300mm, provedení dle PD kus 6,00000 74 822,82 448 936,92 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 6

6,00000

209 766-17 O15 -D+M Nové kastlové dřev.okno replika, rozměr vnitřní okno 1240x2200mm, vnější okno 
1040x2200mm, provedení dle PD

kus 7,00000 78 104,73 546 733,11 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 7

7,00000

210 766-18 O16 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 790x1570mm, provedení dle PD kus 7,00000 22 031,79 154 222,53 Vlastní

REPLIKA okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

Repase vnitřní parapetní desky z umělého kamene barvy.

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,,izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPLIKA okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPLIKA okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 7

7,00000

211 766-19 O17 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 600x1100mm, provedení dle PD kus 29,00000 16 242,42 471 030,18 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 29

29,00000

212 766-20 O18 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 1000x2750mm, provedení dle PD kus 8,00000 37 713,47 301 707,76 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 8

8,00000

213 766-21 O19 - D+M Nové dřevěné kastlové okno replika,vnitřní okno 900x3000mm,vnější okno 
730x3020mm, provedení dle PD

kus 7,00000 74 906,40 524 344,80 Vlastní

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako 
odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 7

7,00000

REPLIKA kastlového okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové subtilní dithermální zasklení s průhledným sklem,izolační dvojsklo čiré tl.4mm, viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M vnitřní dřevěná parapetní deska.

REPLIKA okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M vnitřní dřevěná parapetní deska.

Zasklení: nové izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M vnitřní dřevěná parapetní deska.

REPLIKA okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

214 766-22 O20 - D+M Nové dřevěné okno, rozměr 800x1100mm,  provedení dle PD kus 5,00000 16 242,42 81 212,10 Vlastní

215 766-23 Ds1 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,1200x2270mm, vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení,  dle PD

kus 6,00000 13 754,00 82 524,00 Vlastní

1.NP - 6.NP : 6 6,00000

216 766-24 Ds2 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří, 1100x2270mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení,  dle PD

kus 5,00000 13 754,00 68 770,00 Vlastní

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Kování: repliky všech dobových kování, kliček a pantů v provedení mosaz

D+M repliky vnitřní dřevěná parapetní deska

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

REPLIKA okna - provedení dle výrobního výkresu, který byl zpracován v 12/2017 na základě připomínek NPÚ - viz E3-Dokladová část

Zasklení: nové izolační dvojsklo čiré tl.4mm viz.obrázek ve výpisu truhlářských výrobků.
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.NP, 3.NP-6.NP : 5 5,00000

217 766-25 Ds3 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří, 1000x2270mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 9,00000 13 754,00 123 786,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

3.NP-6.NP : 2+2+2+2 8,00000

218 766-26 Ds4 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří, 800x2270mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 4,00000 13 754,00 55 016,00 Vlastní

3NP-6.NP : 1+1+1+1 4,00000

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

219 766-27 Ds5 -  repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,1100x2200mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 2,00000 13 754,00 27 508,00 Vlastní

1.NP : 2 2,00000

220 766-28 Ds6 - repase dřevěných dvoukřídlových vnitřních dveří,1300x2690mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 21 160,00 21 160,00 Vlastní

1NP : 1 1,00000

221 766-29 Ds6a - repase dřevěných dvoukřídlových vnitřních dveří,1750x2780mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 23 276,00 23 276,00 Vlastní

1NP : 1 1,00000

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

222 766-30 Ds7 -  repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří, 800x2270mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 13 754,00 13 754,00 Vlastní

1NP : 1 1,00000

223 766-31 Ds8 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří, 800x2200mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně

kus 2,00000 13 754,00 27 508,00 Vlastní

1NP : 2 2,00000

224 766-32 Ds9 -  repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,1000x2000mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně

kus 2,00000 13 754,00 27 508,00 Vlastní

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.PP : 2 2,00000

225 766-33 Ds10 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,650x2000mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 13 754,00 13 754,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

226 766-34 Ds11 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,700x1200mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně

kus 1,00000 10 580,00 10 580,00 Vlastní

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.NP : 1 1,00000

227 766-35 Ds12 - REPASE VCHODOVÝCH dřevěných jednokřídlových dveří s dvěma bočními světlíky 
vč.dř.zárubně, rozměr 2000x2500mm, provedení dle PD

kus 2,00000 31 740,00 63 480,00 Vlastní

1.NP : 2 2,00000

228 766-36 Ds13 - REPASE VCHODOVÝCH dřevěných jednokřídlových dveří s dvěma bočními světlíky 
vč.dř.zárubně, rozměr stěny: 2000x5000mm, rozměr dveří: 2000x2500mm, provedení dle PD

kus 1,00000 52 900,00 52 900,00 Vlastní

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Nový okopový plech na spodní straně včetně upevňovacího materiálu. Výška cca 200mm - dle stávajícího.

Repase včetně samozavírače dveří.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Zámek elektromechanický.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.NP : 1 1,00000

229 766-37 Os14 - repase kastlových oken vč.lemovacích lišt,rozměr 2000x750, provedení dle PD kus 2,00000 26 450,00 52 900,00 Vlastní

1.NP : 2 2,00000

230 766-38 Os15 - repase jednoduchých vnitřních oken vč.lemovacích lišt, 900x3000mm,vnitřní tři křídla 
otvíravá, provedení dle PD

kus 11,00000 19 044,00 209 484,00 Vlastní

Sjednocení kování a kličekna všech oknech.

Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování atd. je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HP.

Povrchová úprava: dle stávající barvy - extriérové okno dle průzkumu přírodní svtělá, interiérové okno dle průzkumu slonová kost.

REPASE:

Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Doplnění rozbitých tabulek skla.

Panty a kování oken seřídit.

Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Doplnění rozbitých tabulek skla.

Panty a kování oken seřídit.

Sjednocení kování a kličekna všech oknech.

Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování atd. je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HP.

Nový okopový plech na spodní straně včetně upevňovacího materiálu. Výška cca 200mm - dle stávajícího.

Repase včetně samozavírače dveří.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Zámek elektromechanický.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

2.NP, 4.NP-6.NP : 2+3+3+3 11,00000

231 766-39 Ds16 - repase vnitřních jednokřídlových dveří s horním nadsvětlíkem,900x3000mm, vč.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 21 160,00 21 160,00 Vlastní

2.NP : 1 1,00000

232 766-40 Ds17 - repase vnitřních dvoukřídlových dveří s dvěma bočními a jedním horním nadsvětlíkem, 
vč.obl, vč.obložkové zárubně,rozměr 3000x3000mm, provedení dle PD

kus 1,00000 44 436,00 44 436,00 Vlastní

2.NP : 1 1,00000

233 766-41 Ds18 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,700x2000mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 2,00000 13 754,00 27 508,00 Vlastní

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava: dle stávající barvy - interiérové okno dle průzkumu slonová kost.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.PP : 2 2,00000

234 766-42 Ds20 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,1300x2000mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně

kus 1,00000 17 986,00 17 986,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

235 766-43 Ds21 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,1100x2450mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 19 044,00 19 044,00 Vlastní

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.PP : 1 1,00000

236 766-44 Ds22 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,850x1970mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 1,00000 13 754,00 13 754,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

237 766-45 Ds23 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,800x1880mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 2,00000 13 754,00 27 508,00 Vlastní

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

půda : 2 2,00000

238 766-46 Ds24 -repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,800x1880mm,vč.repase dřev.obložkové 
zárubně, provedení dle PD

kus 3,00000 13 754,00 41 262,00 Vlastní

půda : 3 3,00000

239 766-47 Ds25 - repasejednoduché dřevěné vnitřní stěny vč.lemovacích lišt, 3160x3000mm, provedení, dle 
PD

kus 1,00000 44 436,00 44 436,00 Vlastní

2.NP : 1 1,00000

Doplnění rozbitých tabulek skla.

Panty a kování oken seřídit.

Sjednocení kování a kličekna všech oknech.

Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování atd. je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HP.

Povrchová úprava: dle stávající barvy - extriérové okno dle průzkumu přírodní svtělá, interiérové okno dle průzkumu slonová kost.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

REPASE:

Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

REPASE:

Každé křídlo demontovat, přebrousit a vytmelit a znovu natřít.

Dolnění případných odlomených plastických tvarosloví dveří.

Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Panty kování dveří seřídit tak, aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně.

Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se sšítky z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.

Doplnění tvarosloví, kukátek, kování apod....před várobou nutno odsouhlasit NPŮ+OPP+HP

Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzlumu slonová kost

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

240 998766104R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m t 35,36750 756,19 26 744,55 800-766 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 729 825,46

241 767-01 Z/1 - D+M poklop šachtový 600x600, provedení dle PD kus 2,00000 8 155,54 16 311,08 Vlastní

1.PP : 2 2,00000

242 767122812R00 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných m2 12,48200 486,68 6 074,74 800-767 RTS 23/ II

1.NP : 

1.NP - 2.101.13 : 3,16*3,95 12,48200

243 767914810R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m m 29,40000 1 534,10 45 102,54 800-767 RTS 23/ II

Střecha - stávající rámové zábradlí - repase : 

Zs/12 : 21,6+7,8 29,40000

244 767-02 Z/2 - D+M ochranná síť proti létajícímu ptactvu,, 4300x5000, provedení dle PD kus 1,00000 185 150,00 185 150,00 Vlastní

245 767-03 Z/3 - D+M ochranná síť proti létajícímu ptactvu,, 700x2000, provedení dle PD kus 1,00000 4 232,00 4 232,00 Vlastní

246 767999802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 366,29000 31,74 43 366,04 800-767 RTS 23/ II

ocelové mříže (odhad 45 kg/m2) : 

1.PP : 45*(0,8*1,1+2,0*0,5*9+1,0*2,0+1,4*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0) 804,60000

Síť je navržena a ušita přesně na míru a bude celistvá v celé ploše světlíku, kotvena po obvodu, okraje sítě zpevněny obšitím. Síť bude připevněna k 
obvodovému zdivu háčky, karabinkami a ocelovým lankem.

Kotvící materiál (karabina, ocelové lanko, napínací šroub, pásty atd..) jsou součástí dodávky.

Síť PE, velikost oka 5,5/1,4 mm, transparentní.

Položky dle výpisu prvků jsou oceněny jako dodávka i montáž, případně repase stávajíího prvku a zpětná montáž

Položky obsahují přesun hmot.

Poklop pro osazení do podlahy z betonových dlaždic, uzamykatelný, výplň betonové dlaždice.

Síť je navržena a ušita přesně na míru a bude celistvá v celé ploše světlíku, kotvena po obvodu, okraje sítě zpevněny obšitím. Síť bude připevněna k 
obvodovému zdivu háčky, karabinkami a ocelovým lankem.

Kotvící materiál (karabina, ocelové lanko, napínací šroub, pásty atd..) jsou součástí dodávky.

Síť bezuzlová, velikost oka40/2 mm, transparentní.

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.NP - 2.101.13 : 45*(3,16*3,95) 561,69000

247 767-04 Z/4 -  D+M ochranná síť proti létajícímu ptactvu,, 1700x500, provedení dle PD kus 2,00000 8 464,00 16 928,00 Vlastní

248 767-05 Z/5 - D+M  ochranná síť proti létajícímu ptactvu,, 1000x1000, provedení dle PD kus 1,00000 4 232,00 4 232,00 Vlastní

249 767-06 Z/6 - D+M Nové zábradlí vnitřního tříramenného schodiště z ocelových čtyřhranných profilů., dle 
PD

kompl 1,00000 370 300,00 370 300,00 Vlastní

kompletní provedení : 1 1,00000

250 767-07 Z7 - D+M Nové zábradlí před francouzské okno, 1250x1150mm z trubek 20x20mm, provedení dle 
PD

kus 6,00000 8 252,40 49 514,40 Vlastní

Uchycení zábradlí přes nerezové šrouby a rozety kotvené do zdiva.

Výše zábradlí od podlahy jednotlivého patra musí být 1100mm a tvarosloví musí odpovídat ČSN 743305.

Celé zábradlí bude materiálově, tvarově a barevně odpovídat schodišťovému zábradlí ve vchodě Zahradníkova. Toto schodiště bude sloužit jako 
odsouhlasený vzor.

Hmotnost celkem: cca 2198,0 kg + kotevní materiál

Délka dřevěného madla 90m.

Povrchová úprava: nátěr dle původního barevného řešení a stratigrafického průzkumu(světle hnědá)

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP.

Před výrobou nutno rozměry zaměřit na stavbě.

Síť je navržena a ušita přesně na míru a bude celistvá v celé ploše světlíku, kotvena po obvodu, okraje sítě zpevněny obšitím. Síť bude připevněna k 
obvodovému zdivu háčky, karabinkami a ocelovým lankem.

Kotvící materiál (karabina, ocelové lanko, napínací šroub, pásty atd..) jsou součástí dodávky.

Síť PE, velikost oka 5,5/1,4 mm, transparentní.

Kotvení do betonových stupňů pomocí pásové oceli a hmoždinek. KOtvení do schodiště cca po 400mm.

Madlo tvořeno dřevěným profilems hladkým povrchem průměru 40mm. Bude ergonomicky tvarované pro silnější úchop.

Z 1.NP do 2.NP musí být schodiště točité.

Síť je navržena a ušita přesně na míru a bude celistvá v celé ploše světlíku, kotvena po obvodu, okraje sítě zpevněny obšitím. Síť bude připevněna k 
obvodovému zdivu háčky, karabinkami a ocelovým lankem.

Kotvící materiál (karabina, ocelové lanko, napínací šroub, pásty atd..) jsou součástí dodávky.

Síť PE, velikost oka 5,5/1,4 mm, transparentní.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.NP-6.NP : 6 6,00000

251 767-08 Z8 -  D+M Nové zábradlí před francouzské okno, 1150x1150mm z trubek 20x20mm kus 6,00000 8 019,64 48 117,84 Vlastní

1.NP-6.NP : 6 6,00000

252 767-09 Z9 - D+M ochranná síť proti létajícímu ptactvu,, 1600x900mm, provedení dle PD kus 1,00000 4 232,00 4 232,00 Vlastní

253 767-10 Z10 - D+M nástěnka z nehořlavého materiálu, 1400x1000,, provedení dle PD kus 3,00000 5 290,00 15 870,00 Vlastní

1.NP : 3 3,00000

254 767-11 Z11 - D+M sestava poštovních schránek z nerezu RAL 7040, schránka stojatá s klapkou, včetně 
kotvení, provedení dle, PD

soubor 35,00000 2 555,07 89 427,45 Vlastní

celkem kusů : 35 35,00000

255 767-12 Z12 - D+ M zakrytí nerez. plechem tl.0,6mm proti padání nečistot do sklepů, vč. kotvícího 
materiálu, provedení dle PD

kompl 1,00000 21 995,82 21 995,82 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

256 767-12.1 D+M Komínová dvířka bílá lakovaná 355x195, provedení dle PD kus 55,00000 846,40 46 552,00 Vlastní

1.NP-6.NP : 55 55,00000

Síť PE, velikost oka 5,5/1,4 mm, transparentní.

Vhoz i výběr zepředu, s jmenovkou a zámkem včetně klíče.

Rozměr jedné schránky 370x330x100mm

Výše zábradlí od podlahy jednotlivého patra musí být 1100mm a tvarosloví musí odpovídat ČSN 743305.

Přesné tvarosloví bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HP.

Ceklková hmotnost 48,0 kg + kotevní materiál

Povrchová úprava: Lakovaný pozink RAL 7040

Síť je navržena a ušita přesně na míru a bude celistvá v celé ploše světlíku, kotvena po obvodu, okraje sítě zpevněny obšitím. Síť bude připevněna k 
obvodovému zdivu háčky, karabinkami a ocelovým lankem.

Kotvící materiál (karabina, ocelové lanko, napínací šroub, pásty atd..) jsou součástí dodávky.

Přesné tvarosloví bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HP.

Ceklková hmotnost 57,0 kg + kotevní materiál

Povrchová úprava: Lakovaný pozink RAL 7040

Uchycení zábradlí přes nerezové šrouby a rozety kotvené do zdiva.
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257 767-12.2 D+M Informační systém na fasádě budovy - čísla popisné a čísla orientační, provedení dle, PD kus 8,00000 3 174,00 25 392,00 Vlastní

258 767-12.3 D+M Informační systém na dveřích, provedení dle PD kus 75,00000 1 904,40 142 830,00 Vlastní

259 767-13 Z13 - D+M NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, podrobný rozpis viz PD - výpis zámečnických výrobků kompl 1,00000 95 220,00 95 220,00 Vlastní

Umístění schodiště: z půdního prostoru do strojovny výtahu : 1 1,00000

260 767-13.1 Z13 - D+M Nová stěna vnitřní s dveřmi v bezrámovém provedení, celkový rozměr 3160x3300mm, 
rozměr dveří 1100x2100mm, viz PD-výpis zámečnických výrobků

kus 1,00000 476 100,00 476 100,00 Vlastní

2.NP : 1 1,00000

261 767-14 Z14 -D+M Nové zábradlí před francouzské okno, 1100x1150mm z trubek 20x20mm kus 8,00000 9 045,90 72 367,20 Vlastní

3.NP-6.NP : 2+2+2+2 8,00000

262 767-14.1 Z14a - D+M vnější mřížka žaluziová protidešťová se síťkou proti hmyzu, 600x600mm,vč.kotevní 
materiál, viz PD

kus 12,00000 5 268,84 63 226,08 Vlastní

Přesné tvarosloví bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HP.

Ceklková hmotnost 57,0 kg + kotevní materiál

Povrchová úprava: Lakovaný pozink RAL 7040

Povrchová úprava: Lakovaný pozink RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Sestava bude zasklena čirým sklem, bezpečnostní tvrzené

Kování: oboustranně klika z broušené nerez oceli.Zámek elektromechanický včetně vložky a klíčů, možnost otevírání na čip (dodávka SLP)

Povrchová úprava: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Uchycení zábradlí přes nerezové šrouby a rozety kotvené do zdiva.

Výše zábradlí od podlahy jednotlivého patra musí být 1100mm a tvarosloví musí odpovídat ČSN 743305.

Schodiště je tvořeno pásovinou a pororoštovými stupni.

Hmotnost: 287,0+102,0 = 389,0kg

Stěna je složena ze dveří jedokřídlých manuálně otvíravých a jednoho bočního a jednoho horného světlíku.
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263 767-15 Z15 - D+M Nové dveřní křídlo ocelové, plné,hladké, otočné, včetně zárubně a kování, 
900x1970mm, provedení dle PD

kus 4,00000 21 693,23 86 772,92 Vlastní

1.PP - levé : 2 2,00000

1.PP - pravé : 2 2,00000

264 767-16 Z16 - D+M Nové dveřní křídlo ocelové, plné,hladké, otočné, včetně zárubně a kování, 
1000x1970mm

kus 3,00000 24 120,28 72 360,84 Vlastní

1.PP - levé : 3 3,00000

265 767-17 Z17 -  D+M Nové dveřní křídlo ocelové, plné,hladké, otočné, včetně zárubně a kování, 
900x1970mm

kus 1,00000 22 614,75 22 614,75 Vlastní

1.PP - pravé : 1 1,00000

266 767-18 Z18 -  D+M Nové dveřní křídlo ocelové, plné,hladké, otočné, včetně zárubně a kování, 
900x1970mm

kus 2,00000 21 693,23 43 386,46 Vlastní

Tvarově shodné s dřevěnými dveřmi.

Kování: oboustranně klika se štítkyz broušené ocelui, včetně vložky a klíčů.

Povrchová úprava: výběr dle investora

Povrchová úprava: výběr dle investora

Křídlo venkovní oboustranně opláštěné pozinkovaným plechem tl.0,6mm, výplň z minerálních desek.

Tvarově shodné s dřevěnými dveřmi.

Kování: oboustranně klika se štítkyz broušené ocelui, včetně vložky a klíčů.

Povrchová úprava: výběr dle investora

Křídlo vnitřní oboustranně opláštěné pozinkovaným plechem tl.0,6mm, výplň z minerálních desek.

Tvarově shodné s dřevěnými dveřmi.

Kování: oboustranně klika se štítkyz broušené ocelui, včetně vložky a klíčů.

Povrchová úprava: výběr dle investora

Křídlo vnitřní oboustranně opláštěné pozinkovaným plechem tl.0,6mm, výplň z minerálních desek.

Tvarově shodné s dřevěnými dveřmi.

Kování: oboustranně klika se štítkyz broušené ocelui, včetně vložky a klíčů.

Křídlo vnitřní oboustranně opláštěné pozinkovaným plechem tl.0,6mm, výplň z minerálních desek.
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půda - levé : 1 1,00000

půda - pravé : 1 1,00000

267 767-19 Z19 - D+M Nové zastřešení světlíku, 1800x350mm, provedení dle PD kompl 1,00000 4 232,00 4 232,00 Vlastní

střecha : 1 1,00000

268 767-20 Z20 - D+M Nové zastřešení světlíku, 1500x400mm, provedení dle PD kompl 1,00000 4 020,40 4 020,40 Vlastní

střecha : 1 1,00000

269 767-21 Z21 - D+M Nová nájezdová schodišťová kolejnice z ocelových profilů, délky 3000mm, dle PD kus 3,00000 8 358,20 25 074,60 Vlastní

1.np : 3 3,00000

270 767-22 Zs1 - OBNOVA původního vzhledu schodišťového zábradlí - délky celkem 125,0 m m 125,00000 1 121,48 140 185,00 Vlastní

DÉLKA CELKEM : 125,0 125,00000

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

OBNOVA: Jedná se o oškrábábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření (2xzáklad, 2xfinální barva)

Doplnění kotevních prvků zábradlí do schodiště a kotvení dřevěného madla ( z 50%)

Povrchová úprava: nátěr dle původného barevného řešení (dle průzkumu světle hnědá)

Dřevěné madlo: obroušeno, odmaštěno, zbaveno nečistot a nátěr 2x tmavě hnědy lak (dle průzkumu tamvě hnědá barva)

Vše bude odsouhlaseno NPÚ+HPP+HIP

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HP

Nájezd je vyroben z tahokovu.

V době nepoužívání musí být sklopná na stěnu přes panty.

Nájezd je opatřen ochrannou gumou proti proražení kol kočárků.

Včetně montážního materiálu.

Povrchová úprava: žárově pozinkováno

Rám tvoří hliníkové profily 30x30x2mm a zastřešení tvoří komůrkový polykarbonát. Okraj desek je ukončen systémovou lištou.

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HP

Rám tvoří hliníkové profily 30x30x2mm a zastřešení tvoří komůrkový polykarbonát. Okraj desek je ukončen systémovou lištou.
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271 767-23 Zs2 - REPASE původního vzhledu schodišťového madla včetně kotvících rozeta a kotevního 
materiálu, provedení dle PD

m 3,00000 1 058,00 3 174,00 Vlastní

1.NP : 3 3,00000

272 767-24 Zs3 - REPASE původního vzhledu schodišťového madla včetně kotvících rozeta a kotevního 
materiálu, provedení dle PD

m 7,00000 1 058,00 7 406,00 Vlastní

1.NP : 7 7,00000

273 ko Zs4 - OBNOVA ocelové konstrukce, provedení dle PD kus 1,00000 5 290,00 5 290,00 Vlastní

1.PP - klepadlo na koberce : 1 1,00000

274 767-26 Zs5 - REPASE ocelových mříží včetně kotvících rozet a kotevního materiálu, 2000x500mm, 
provedení, dle PD

kus 9,00000 3 121,10 28 089,90 Vlastní

1.PP : 9 9,00000

275 767-27 Zs6 - REPASE ocelových mříží včetně kotvících rozet a kotevního materiálu, 2000x1000mm, 
provední dle PD

kus 1,00000 3 121,10 3 121,10 Vlastní

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Nátěr dle původného barevného řešení  (dle průzkumu světle hnědá)

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Nátěr dle původného barevného řešení  (dle průzkumu tmavě hnědá)

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Nátěr dle původného barevného řešení  (dle průzkumu tmavě hnědá)

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP
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1.PP : 1 1,00000

276 767-28 Zs7 - REPASE ocelového zábradlí včetně kotvících rozet a kotevního materiálu, 2000x2000mm, 
provedení dle PD

kus 1,00000 3 121,10 3 121,10 Vlastní

277 767-29 Zs8 - servis imobilní plošiny, provedení dle PD kus 1,00000 6 877,00 6 877,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

278 767-30 Zs9 - REPASE ocelových škrábátek na nohy včetně opěrky na ruce, provedení dle PD kus 3,00000 3 174,00 9 522,00 Vlastní

1.NP : 3 3,00000

279 767-31 Zs10 - REPASE zastřešení světlíku vč.obnovení oplechování a napojení na stávající kce, 
1000x1000mm, provedení dle PD

kus 4,00000 2 962,40 11 849,60 Vlastní

STŘECHA : 4 4,00000

280 767-32 Zs11 - Sjednocení revizních dvířek na fasádě do stejné barvy a provedení, 500x600mm, dle PD soubor 8,00000 1 058,00 8 464,00 Vlastní

1.NP : 8 8,00000

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Srovnání poničených a zkřivených tvarů do původního standartu.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP
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281 767-33 Zs12 -REPASE ocelových zábradlí vč.revizního žebříku a kotvících rozet a kotevního materiálu, a 
včetně kdrátěné výplně, výška zábradlí 1100mm - viz PD

m 30,00000 1 058,00 31 740,00 Vlastní

střecha : 30 30,00000

282 767-34 Zs13 - REPASE ocelových oken do sklepních prostor, 2000x500mm, provedení dle PD m 9,00000 6 559,60 59 036,40 Vlastní

1.PP : 9 9,00000

283 767-35 Zs14 - REPASE ocelových mříží v oknech z ocelových tyčí 20x20mm, 900x3000mm, včetně 
repase kotvících rozet a kotevního materiálu, viz PD

kus 10,00000 3 174,00 31 740,00 Vlastní

2.np : 10 10,00000

284 767-36 Zs15 - REPASE ocelového okna ve světlíku v půdním prostoru,1400x440-610mm, dle PD kus 8,00000 9 522,00 76 176,00 Vlastní

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okno je osazeno v interiéru do dřevěného světlíku a v exteriéru navazuje na oplechování K/7.

Je tvořeno ocelovým rámem, kde boční části jsou pevně zasklené a vnitřní část je otvíravá s kovovým členěním.

Panty, táhly a kličky repasovat.

Budou zachovány větrací mřížky, které budou také očištěny.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Barevnost dle průzkumu slonová kost.

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okna jsou dělena na pevné zasklení v kovových rámečcích na větrací otvíravé mřížky.

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Tabulky skel vyměnit ve 100%
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PŮDA : 8 8,00000

285 767-37 Zs16 - REPASE ocelových otvíravých mříží z čtvercových profilů, 2000x2200mm, včetně kotvících 
rozet a kotevního materiálu, dle PD

kus 1,00000 2 645,00 2 645,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

286 767-38 Zs17 - REPASE jednoduchých vnitřních ocelových oken, dle PD kus 4,00000 12 696,00 50 784,00 Vlastní

1 okno se skládá z okna 800x1000mm = 1kus + 320x1000mm=2kusy : 

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

6.NP : 1 1,00000

287 767-39 Zs18 - REPASE ocelových oken do sklepních prostor, 800x1100mm, provedení dle PD kus 10,00000 8 993,00 89 930,00 Vlastní

Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování atd..je nutno před výrobou odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP.

Povrchová úprava dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost.

odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP.

Okna jsou dělena na pevné zasklení v kovových rámečcích na větrací otvíravé okno uprostřed.

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Barevnost RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Tabulky skel vyměnit ze 100%

REPASE ocelových částí se týká oškrábání staréh nátěru, přebrozušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření (2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou monáž 
na místo.

Poničené nebo vysklené tabulky budou nahrazeny novým sklem ve stejném provedení jako ty stávající.

Barevnost ocelového rámu: RAL 7040
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

půda : 3 3,00000

1.PP : 7 7,00000

288 767-40 Zs19 - REPASE ocelových oken, 1000x1500mm, provedení  dle PD kus 1,00000 8 993,00 8 993,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

289 767-41 Zs20 - REPASE ocelových oken, 800x800mm, provedení  dle PD kus 1,00000 7 194,40 7 194,40 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

290 767-42 Zs21 -REPASE ocelových oken, 300x600mm, provedení dle PD kus 1,00000 7 194,40 7 194,40 Vlastní

Panty, táhly a kličky repasovat.

Budou zachovány větrací mřížky, které budou také očištěny.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okna jsou dělena na pevné zasklení v kovových rámečcích na větrací otvíravé okno uprostřed.

Panty, táhly a kličky repasovat.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okna jsou dělena na pevné zasklení v kovových rámečcích na větrací otvíravé okno uprostřed.

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Tabulky skel vyměnit ve 100%

Panty, táhly a kličky repasovat.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okna jsou dělena na pevné zasklení v kovových rámečcích na větrací otvíravé okno uprostřed.

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Tabulky skel vyměnit ve 100%

Tabulky skel vyměnit ve 100%
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

půda : 1 1,00000

291 767-43 Zs22 -REPASE ocelových interiérových oken,, 600x600, provedení dle PD kus 1,00000 4 549,40 4 549,40 Vlastní

půda : 1 1,00000

292 767-44 Zs23 - REPASE vnitřních jednoduchých ocelových oken,, 800x1000mm kus 5,00000 5 290,00 26 450,00 Vlastní

2.NP-6.NP : 1+1+1+1+1 5,00000

293 767-45 Zs24 - REPASE ocelových interiérových oken výklopných,, 600x1000mm, provedení dle PD kus 1,00000 5 290,00 5 290,00 Vlastní

Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování atd..je nutno před výrobou odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP.

Povrchová úprava dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost.

odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP.

REPASE: oškrábat starý nátěr, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. 2x základ, 2xfinální

Poničení nebo vysklené tabulky nahradit novým sklem ve stejném provedení jako stávající.

Panty, táhla a kličky repasovat.

Tabulky skel vyměnit ve 100%

Panty, táhly a kličky repasovat.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.

Tabulky skel vyměnit ze 100%

Tabulky skel vyměnit ve 100%

Panty, táhly a kličky repasovat.

Barevnost: RAL 7040

Bude odsouhlaseno NPÚ+OPP+HIP

Okna jsou dělena na pevné zasklení v kovových rámečcích na větrací otvíravé okno uprostřed.

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.

Jedná se o oškrábání starého nepůvodního nátěru, přebroušení, odmaštění, vytmelení a znovu natření(2xzáklad, 2xfinální barva) a opětovnou montáž na 
místo.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

půda : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 327 242,19
294 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 161,69900 10,58 1 710,78 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 119,77000 119,77000

Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 34,93500 34,93500

Mezisoučet 154,70500

Viz. pozn. konzultace s NPÚ : 

3.NP - oprava podlahy po bourání : 

3.006.02 : 1,5*0,5*2 1,50000

4.NP : 

4.009.02 : 2,65*1,0 2,65000

Mezisoučet 4,15000

1.PP : 

0.001.09 : 1,77*0,3*3 1,59300

0.002.01 : 1,39*0,3*3 1,25100

295 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 
30 mm

m2 119,77000 317,40 38 015,00 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 119,77000 119,77000

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

Povrchová úprava dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost.

odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP.

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- rozmíchání suché směsi s vodou,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

296 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: 
zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 163,12100 63,48 10 354,92 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 119,77000 119,77000

Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 34,93500 34,93500

Mezisoučet 154,70500

Viz. pozn. konzultace s NPÚ : 

3.NP - oprava podlahy po bourání : 

3.006.02 : 1,5*0,5*2 1,50000

4.NP : 

4.009.02 : 2,65*1,0 2,65000

Mezisoučet 4,15000

1.PP : 

0.001.09 : 1,77*(0,3+0,15)*3 2,38950

0.002.01 : 1,39*(0,3+0,15)*3 1,87650

297 771120111R00 Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada m 9,48000 581,90 5 516,41 800-771 RTS 23/ II

1.PP : 

0.001.09 : 1,77*3 5,31000

0.002.01 : 1,39*3 4,17000

298 771120211R00 Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada m 9,48000 581,90 5 516,41 800-771 RTS 23/ II

1.PP : 

0.001.09 : 1,77*3 5,31000

0.002.01 : 1,39*3 4,17000

299 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 119,77000 687,70 82 365,83 800-771 RTS 23/ II

Replika keramické dlažby, barevnost schválena NPÚ + lepidlo určené výrobcem : 

tl. cca 13 mm : 

viz. ozn. A3 - schodiště : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

viz. ozn. A5 : 

1.NP - B2 : 

1.000.02 : 2,73 2,73000

1.000.03 : 7,3 7,30000

2.NP : 

2.000.01 : 46,14 46,14000

3.NP - P1 : 

3.000.02 : 14,7 14,70000

4.NP - P1 : 

4.000.01 : 14,7 14,70000

5.NP - P1 : 

5.000.01 : 14,7 14,70000

6.NP - P1 : 

6.000.01 : 14,7 14,70000

Půda - P1 : 

8.000.02 : 4,8 4,80000

300 771541921R00.X01Oprava podlah hutných glazovaných, 20x20 cm, vč. dodávky repliky dlažby kus 103,75000 158,70 16 465,13 Vlastní

Viz. pozn. konzultace s NPÚ : 

3.NP - oprava podlahy po bourání : 

3.006.02 : 1,5*0,5*2*25 37,50000

4.NP : 

4.009.02 : 2,65*1,0*25 66,25000

301 771570012.X01 Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm - Oprava podlah materiálem dle původních dlaždic, do 
tmele

m2 34,93500 1 322,50 46 201,54 Vlastní

předpoklad je 50% nových dlaždic

četně doplnění a nahrazení poškozených soklových obkladaček
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

A3 : 

1.NP : 

Začátek provozního součtu

  1.000.01 : 12,2 12,20000

  1.000.02+SCHODIŠTĚ : 34,3-17,6 16,70000

  1.000.03 : 19,2 19,20000

  1.000.04 : 16,3 16,30000

  1.000.06 : 4,9 4,90000

  2.000.05 : 10,6 10,60000

  odpočet výměny dlažby : 

  1.000.02 : -2,73 -2,73000

  1.000.03 : -7,3 -7,30000

  Mezisoučet 69,87000

Konec provozního součtu

1.NP - celkem 50% plochy : 69,87*0,5 34,93500

302 5976231.X001 Dlaždice keramická - Replika keramické dlažby, barevnost schválena NPÚ m2 136,86620 687,70 94 122,89 Vlastní

ztratné 10% : 

dlažba podlahy : 119,77000*1,1 131,74700

Mezisoučet 131,74700

ztratné 20% : 

1.PP : 

0.001.09 - obklad stupňů schodů : (1,77*0,3*3+1,77*0,15*3)*1,2 2,86740

0.002.01 - obklad stupňů schodů : (1,39*0,3*3+1,39*0,15*3)*1,2 2,25180

Mezisoučet 5,11920

vč. dodávky dlaždic
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

303 24551557R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; armovaná vlákny; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod 
parkety; barva šedá

kg 431,17200 52,90 22 809,00 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:1,2kg/m2 na 1mm tloušťky : 119,77*1,2*3 431,17200

304 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m t 3,27999 1 269,60 4 164,28 800-771 RTS 23/ II

Díl: 772 Kamenné  dlažby 68 645,10
305 77240312.X01 Renovace šikmých soklů na schodišti kamenem tl. 40 - 50 mm, mramor, leštění popř. vyspravení 

odrazených částí
m 43,00000 1 587,00 68 241,00 Vlastní

1.PP : 

0.001.01 - schodiště : 25 25,00000

vedlejší schodiště : 18 18,00000

306 998772103R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 
m

t 0,70219 575,49 404,10 800-782 RTS 23/ II

Díl: 773 Podlahy teracové 428 306,76
307 773500910R00 Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 mm m2 91,80000 2 116,00 194 248,80 800-773 RTS 23/ II

nutno dodržet barevnost původního povrchu schodů : 15,3*6 91,80000

odsouhlasit s NPÚ+OPP+HIP : 

308 773991001R00 Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné m2 376,27300 560,74 210 991,32 800-773 RTS 23/ II

podlahy : 194 194,00000

schody : 1,3*((0,163+0,3)*18+(0,14+0,3)*24+(0,14+0,32)*(16+28+24+24+24+24)) 108,28220

1,3*(0,159+0,3)*(28+24+24+24+24) 73,99080

309 775599200R00 Ostatní opravy na nášlapné ploše vyleštění dřevěných podlah m2 376,27300 52,90 19 904,84 800-775 RTS 23/ II

310 998773104R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 36 m t 7,02637 449,99 3 161,80 800-773 RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické 110 801,60

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Spotřeba: cca. 1,2kg/m2 na 1mm tloušťky
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

311 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); 
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 9,08000 63,48 576,40 800-771 RTS 23/ II

3.NP : 

3.006.02 : (1,0+2,75*2)*0,5 3,25000

4.NP : 

4.009.02 : 2,65*2,2 5,83000

312 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 151,27280 687,70 104 030,30 800-771 RTS 23/ II

3.NP : 

3.006.02 : (1,0+2,75*2)*0,5*16,66 54,14500

4.NP : 

4.009.02 : 2,65*2,2*16,66 97,12780

313 597813600R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: bílá

m2 9,98800 507,84 5 072,31 SPCM RTS 23/ II

ztratné 10% : 

3.NP : 

3.006.02 : (1,0+2,75*2)*0,5*1,1 3,57500

4.NP : 

4.009.02 : 2,65*2,2*1,1 6,41300

314 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m t 0,88421 1 269,60 1 122,59 800-771 RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry 440 943,28
315 783222110RT1 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 83,83400 687,70 57 652,64 800-783 RTS 23/ II

Z/13 - ocelové schodiště do strojovny výtahu : 24,1 24,10000

Z/13a - hliníková prosklená stěna-RAL 7040 : 20,86 20,86000

Z/14-zábradlí před franc.okno RAL 7040 : 2,3 2,30000

Z/14a - žaluziová mřížka RAL 7040 : 0,72 0,72000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Z/15+Z/16+Z/17+Z/18 ocel.dveře vč.zárubně : (1*1,97*4+1,1*1,97*3+0,9*1,97+0,9*1,97)*2 35,85400

316 783421310R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním kus 306,00000 98,62 30 177,72 800-783 RTS 23/ II

plynové potrubí : 

m : 306 306,00000

317 783950010RAB Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 
x email

m2 11,00000 2 116,00 23 276,00 AP-PSV RTS 23/ II

v celém sklepním prostoru budou obnaženy klenbové nosníky a budou nově přebroušeny, 
odmaštěny, vytmeleny a znovu natřeny : 110,0*0,1

11,00000

318 783521100RT1 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní m2 718,30000 148,12 106 394,60 800-783 RTS 23/ II

klempířské prvky dle projektu : 45,9+118,7+67,5+130,2+330+26 718,30000

319 783522120RT1 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické dvojnásobné m2 718,30000 211,60 151 992,28 800-783 RTS 23/ II

320 783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty m2 718,30000 31,74 22 798,84 800-783 RTS 23/ II

klempířské prvky dle projektu : 45,9+118,7+67,5+130,2+330+26 718,30000

321 783942202R00 Nátěry proti graffiti nátěr antigraffiti, podklad hrubý, dvojnásobný m2 130,00000 374,24 48 651,20 800-783 RTS 23/ I

cca.do výšky 2000 mm : 130 130,00000

Díl: 784 Malby 374 992,37
322 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 3 945,11830 5,29 20 869,68 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 566,88210 566,88210

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 3378,23620 3 378,23620

323 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační m2 656,74000 19,04 12 504,33 800-784 RTS 23/ II

střecha na štítové straně Zahradníkova-ochranné : 

včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 087.1

O: SO 01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

pokrytí střechy před znečištěním : 30 30,00000

Podlahy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 626,74000 626,74000

324 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3 945,11830 15,87 62 609,03 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 566,88210 566,88210

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 3378,23620 3 378,23620

325 784164112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 3 378,23620 47,61 160 837,83 800-784 RTS 23/ II

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 2,43*29,3-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0) 60,59100

0.001.02 : 2,43*30,5-(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15) 57,65340

0.001.03 : 2,43*18,2-(0,85*2,15+0,8*1,1) 41,51850

0.001.04 : 2,43*30,6-(0,99*2,15+1,99*2,34+2,0*0,5*2) 65,57290

0.001.05 : 2,43*12,5-(0,8*2,15+1,36*2,15) 25,73100

0.001.06 : 2,43*23,6-(2,0*0,5+1,05*1,98) 54,26900

0.001.07 : 2,43*28,5-(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0) 58,82180

0.001.08 : 2,43*24,3-(0,93*2,0+2,0*0,5+1,22*2,11) 53,61480

0.001.09 : 2,43*41-
(2,0*0,5+1,3*1,95+0,95*2,0+1,65*2,0*2+1,0*2,0+2,1*2,0+1,65*2,0*2+0,8*2,0+1,5*2,05)

70,12000

0.001.10 : 2,43*26,4-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1) 54,85500

0.001.11 : 2,43*20,8-(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05) 39,41400

0.001.12 : 2,43*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9) 10,70900

1.NP : 

1.000.01 : 3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8) 45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)

83,51560

1.000.03 : 3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8) 66,17550
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1.000.04 : 3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7) 65,00000

1.000.06 : 3,3*9,2-(0,8*1,97) 28,78400

2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97) 57,66940

2.NP : 

2.00.02 : 4,34*21,33-(0,9*3,0*3+0,64*1,87*3) 80,88180

SVĚTLÍK : 4,45*18,52-(0,9*3,0*7) 63,51400

2.000.03 - schodiště : 4,34*20,9-(2,0*2,3+0,8*1,0+1,2*2,27) 82,58200

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 3,45*21,33-(1,1*2,27+1,95*1,97+0,64*1,87*3) 63,65960

3.000.02 : 3,25*16,72-(1,95*1,97+0,7*2,0+1,0*2,0+08*2,27-0,88*1,77*2) 32,05370

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,1*2,75) 56,79900

4.000.03 - schodiště : 3,45*20,9-(1,2*2,27+1,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,227+2,0*2,3) 58,44440

4.NP : 

4.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

5.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP : 

5.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

6.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP : 

6.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

7.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

Půda : 
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S: 087.1
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

8.000.01 - schodiště : 2,38*19,84-(0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38+0,8*1,88+0,8*1,88) 40,88320

Světlík : 3,13*18,52-(0,88*1,57*7) 48,29640

O2 : 

SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0) 57,84760

světlík : 2,98*19,8-(1,0*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0*2) 50,20400

0.003.01 : 2,43*25,2-(1,0*1,97+0,9*1,97+0,85*1,97+1,86*2,5) 51,16850

0.003.02 : 2,43*22,0-(2,0*0,5+1,0*1,97) 50,49000

0.003.03 : 2,43*20,0-(0,9*1,97*2+2,0*0,5) 44,05400

1.NP : 

SVĚTLÍK : 3,5*15,1-(1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1) 50,03000

2.000.09 : 3,3*4,7-(0,8*1,1) 14,63000

2.NP : 

2.101.08 : 3,95*4,26-(0,6*1,1) 16,16700

2.101.21 : 3,95*3,08-(0,6*1,1*2) 10,84600

2.101.22 : 3,95*5,44-(0,6*1,1) 20,82800

3.NP : 

3.004.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.003.11 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

4.003.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

4.NP : 

4.007.07 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.008.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

5.005.10 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

5.005.05 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

5.NP : 

5.010.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

5.011.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

6.007.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

6.007.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

6.NP : 

6.013.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

6.014.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

7.009.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

7.009.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

Půda : 

schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97) 34,06920

Mezisoučet 2 705,96530

odpočet : 

1.NP : 

1.000.01 : -(3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8)) -45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : -((3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87))

-83,51560

1.000.03 : -(3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)) -66,17550

1.000.04 : -(3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7)) -65,00000

1.000.06 : -(3,3*9,2-(0,8*1,97)) -28,78400

2.000.05 - schodiště : -(3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97)) -57,66940

schodišťový prostor u dveří Ds/13 1.000.04 vč.stropu : -(39,5*2+1,6*3,02+1,9*5,57+0,33*1,9-
1,9*2,5-1,3*2,69+16,3)

-103,09500

schodišťový prostor 1.000.01 vč.stropu : -(20,85*2+2*4,27+2*3,02+11,8+0,4*2*4,27-2*1,8-
1,75*2,78)

-63,03100

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : -(20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-1,1*2,2*2-0,8*2,2) -53,66160

Mezisoučet -566,88210

1.PP-zazdění provizorního montážního otvoru : 2,5*2 5,00000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Ds/13 : 0,7*(2+7,5*2) 11,90000

Ds/20 : 0,6*(1,29+1,94*2)*2 6,20400

Zs/18 : 0,75*(0,8+1,1*2)*5+0,45*(0,8+1,1*2)*2 13,95000

Zs/6 : 0,45*(2+1*2)*2 3,60000

Zs/13 : 0,25*(2+0,5*2)*9 6,75000

Z/16 : 0,45*(1+1,97*2)*2+0,9*(1+1,97*2) 8,89200

Z/15 : 0,45*(0,9+1,97*2)*3+0,6*(0,9+1,97*2) 9,43800

Z/17 : 0,45*(0,8+1,97*2) 2,13300

O/16 : 0,45*(0,8+1,57)*7 7,46550

O/17 : 0,45*(0,6+1,1*2)*15+0,3*(0,6+1,1*2)+0,15*(0,6+1,1*2) 20,16000

O/18 : 0,45*(1+2,75*2)*8 23,40000

O/2 : 0,5*(0,88+1,77*2)*12 26,52000

O/19 : 0,5*(0,9+3*2)*4+0,3*(0,9+3*2)*3 20,01000

Zs/19 : 0,5*(1+1,5*2) 2,00000

O/5 : 0,3*(0,6+1,64*2)+0,5*(0,6+1,7*2)*8+0,45*(0,8+2,15*2) 19,45900

O/7 : 0,5*(1+2,14*2)*5+0,3*(1+2,2*2)*4 19,68000

O/12 : 0,55*(0,87+3,25*2)*5 20,26750

O/14 : 0,5*(2+2,3*2)*6+0,65*(2+2,3*2) 24,09000

O/15 : 0,5*(1,22+2,15*2)*6+0,65*(1,18+2,13*2) 20,09600

O/3 : 0,5*(2,1+1,87*2) 2,92000

O/10 : 0,5*(1,3+3,25*2)*5 19,50000

O/9 : 0,55*(0,6+1,08*2)*6 9,10800

O/8 : 0,5*(1+2,18)+0,3*(1+2,78*2) 3,55800

O/6 : 0,3*(0,8+1,95*2)+0,5*(0,8+1,95*2) 3,76000

O/13 : 0,55*(1,02+3,25*2) 4,13600

O/1 : 0,5*(2,1+1,87*2)*5 14,60000

O/11 : 0,5*(1,3+4,15*2) 4,80000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

O/4 : 0,4*(2,1+2,08*2) 2,50400

Z/18 : 0,45*(1+2*2)+0,65*(1+2*2) 5,50000

výtahová šachta Zahradníkova : 25,3*(1,8*2+0,75*2)-0,68*1,97*5 122,33200

Mezisoučet 463,73300

STROPY : 

1.PP : 

0.001.01 : 20,5 20,50000

0.001.02 : 23,7 23,70000

0.001.03 : 13,6 13,60000

0.001.04 : 47,7 47,70000

0.001.05 : 17,5 17,50000

0.001.06 : 18,4 18,40000

0.001.07 : 15,8 15,80000

0.001.08 : 30,2 30,20000

0.001.09 : 34,0 34,00000

0.001.10 : 21,1 21,10000

0.001.11 : 15,3 15,30000

0.001.12 : 1,1 1,10000

1.NP : 

SVĚTLÍK : 14 14,00000

1.000.01 : 12,2 12,20000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : 34,3-17,6 16,70000

1.000.03 : 19,2 19,20000

1.000.04 : 16,3 16,30000

1.000.06 : 4,9 4,90000

2.000.05 : 10,6 10,60000

2.NP : 
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Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

2.00.02 : 6,2 6,20000

SVĚTLÍK : 6,91 6,91000

2.000.03 : 7,5 7,50000

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 34,3-17,6 16,70000

3.000.02 : 14,3 14,30000

světlík : 0

4.000.03 - schodiště : 7,5 7,50000

4.NP : 

4.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

5.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

5.NP : 

5.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

6.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

6.NP : 

6.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

7.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Světlík : 21,33 21,33000

Mezisoučet 552,79000

O2 : 

1.PP : 
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Cen. 
soustava / 
platnost
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Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

SCHODIŠTĚ : (21,5-4,15) 17,35000

0.003.01 : 10,3 10,30000

0.003.02 : 25,1 25,10000

0.003.03 : 21,2 21,20000

Mezisoučet 73,95000

VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 

1.PP : 2,98*6,0 17,88000

1.NP : 3,5*6,0 21,00000

2.NP : 4,5*6,0 27,00000

3.NP : 3,45*6,0 20,70000

4.NP : 3,45*6,0 20,70000

5.NP : 3,45*6,0 20,70000

6.NP : 3,45*6,0 20,70000

Mezisoučet 148,68000

326 784164122R00 Malby latexové  , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné m2 566,88210 158,70 89 964,19 800-784 RTS 23/ II

bude provedena rekonstrukce výmaleb dle původní barevnosti : 

1.NP : 

1.000.01 : (3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8)) 45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : ((3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87))

83,51560

1.000.03 : (3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)) 66,17550

1.000.04 : (3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7)) 65,00000

1.000.06 : (3,3*9,2-(0,8*1,97)) 28,78400

2.000.05 - schodiště : (3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97)) 57,66940

schodišťový prostor u dveří Ds/13 1.000.04 vč.stropu : (39,5*2+1,6*3,02+1,9*5,57+0,33*1,9-
1,9*2,5-1,3*2,69+16,3)

103,09500

schodišťový prostor 1.000.01 vč.stropu : (20,85*2+2*4,27+2*3,02+11,8+0,4*2*4,27-2*1,8-
1,75*2,78)

63,03100
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : (20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-1,1*2,2*2-0,8*2,2) 53,66160

327 784390020R00 Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru m2 887,74480 10,58 9 392,34 800-784 RTS 23/ II

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)

83,51560

2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97) 57,66940

2.000.03 - schodiště : 4,34*20,9-(2,0*2,3+0,8*1,0+1,2*2,27) 82,58200

3.000.01 - schodiště : 3,45*21,33-(1,1*2,27+1,95*1,97+0,64*1,87*3) 63,65960

4.000.03 - schodiště : 3,45*20,9-(1,2*2,27+1,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,227+2,0*2,3) 58,44440

5.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

6.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

7.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

8.000.01 - schodiště : 2,38*19,84-(0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38+0,8*1,88+0,8*1,88) 40,88320

SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0) 57,84760

Půda : 

schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97) 34,06920

Mezisoučet 667,95720

schodišťový prostor u dveří Ds/13 1.000.04 vč.stropu : (39,5*2+1,6*3,02+1,9*5,57+0,33*1,9-
1,9*2,5-1,3*2,69+16,3)

103,09500

schodišťový prostor 1.000.01 vč.stropu : (20,85*2+2*4,27+2*3,02+11,8+0,4*2*4,27-2*1,8-
1,75*2,78)

63,03100

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : (20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-1,1*2,2*2-0,8*2,2) 53,66160

Mezisoučet 219,78760

328 784390010R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m m2 3 378,23620 2,31 7 803,73 800-784 RTS 23/ II

O1 : 

1.PP : 

0.001.01 : 2,43*29,3-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0) 60,59100
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0.001.02 : 2,43*30,5-(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15) 57,65340

0.001.03 : 2,43*18,2-(0,85*2,15+0,8*1,1) 41,51850

0.001.04 : 2,43*30,6-(0,99*2,15+1,99*2,34+2,0*0,5*2) 65,57290

0.001.05 : 2,43*12,5-(0,8*2,15+1,36*2,15) 25,73100

0.001.06 : 2,43*23,6-(2,0*0,5+1,05*1,98) 54,26900

0.001.07 : 2,43*28,5-(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0) 58,82180

0.001.08 : 2,43*24,3-(0,93*2,0+2,0*0,5+1,22*2,11) 53,61480

0.001.09 : 2,43*41-
(2,0*0,5+1,3*1,95+0,95*2,0+1,65*2,0*2+1,0*2,0+2,1*2,0+1,65*2,0*2+0,8*2,0+1,5*2,05)

70,12000

0.001.10 : 2,43*26,4-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1) 54,85500

0.001.11 : 2,43*20,8-(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05) 39,41400

0.001.12 : 2,43*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9) 10,70900

1.NP : 

1.000.01 : 3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8) 45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)

83,51560

1.000.03 : 3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8) 66,17550

1.000.04 : 3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7) 65,00000

1.000.06 : 3,3*9,2-(0,8*1,97) 28,78400

2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97) 57,66940

2.NP : 

2.00.02 : 4,34*21,33-(0,9*3,0*3+0,64*1,87*3) 80,88180

SVĚTLÍK : 4,45*18,52-(0,9*3,0*7) 63,51400

2.000.03 - schodiště : 4,34*20,9-(2,0*2,3+0,8*1,0+1,2*2,27) 82,58200

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 3,45*21,33-(1,1*2,27+1,95*1,97+0,64*1,87*3) 63,65960

3.000.02 : 3,25*16,72-(1,95*1,97+0,7*2,0+1,0*2,0+08*2,27-0,88*1,77*2) 32,05370
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světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,1*2,75) 56,79900

4.000.03 - schodiště : 3,45*20,9-(1,2*2,27+1,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,227+2,0*2,3) 58,44440

4.NP : 

4.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

5.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP : 

5.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

6.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP : 

6.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

7.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 2,38*19,84-(0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38+0,8*1,88+0,8*1,88) 40,88320

Světlík : 3,13*18,52-(0,88*1,57*7) 48,29640

O2 : 

SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0) 57,84760

světlík : 2,98*19,8-(1,0*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0*2) 50,20400

0.003.01 : 2,43*25,2-(1,0*1,97+0,9*1,97+0,85*1,97+1,86*2,5) 51,16850

0.003.02 : 2,43*22,0-(2,0*0,5+1,0*1,97) 50,49000

0.003.03 : 2,43*20,0-(0,9*1,97*2+2,0*0,5) 44,05400

1.NP : 
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SVĚTLÍK : 3,5*15,1-(1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1) 50,03000

2.000.09 : 3,3*4,7-(0,8*1,1) 14,63000

2.NP : 

2.101.08 : 3,95*4,26-(0,6*1,1) 16,16700

2.101.21 : 3,95*3,08-(0,6*1,1*2) 10,84600

2.101.22 : 3,95*5,44-(0,6*1,1) 20,82800

3.NP : 

3.004.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.003.11 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

4.003.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

4.NP : 

4.007.07 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

4.008.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

5.005.10 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1) 11,05250

5.005.05 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

5.NP : 

5.010.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

5.011.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

6.007.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

6.007.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

6.NP : 

6.013.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1) 14,10600

6.014.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

7.009.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

7.009.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

Půda : 

schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97) 34,06920
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Mezisoučet 2 705,96530

odpočet : 

1.NP : 

1.000.01 : -(3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8)) -45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : -((3,3*28,4+18,4*0,2)-
(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87))

-83,51560

1.000.03 : -(3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)) -66,17550

1.000.04 : -(3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7)) -65,00000

1.000.06 : -(3,3*9,2-(0,8*1,97)) -28,78400

2.000.05 - schodiště : -(3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97)) -57,66940

schodišťový prostor u dveří Ds/13 1.000.04 vč.stropu : -(39,5*2+1,6*3,02+1,9*5,57+0,33*1,9-
1,9*2,5-1,3*2,69+16,3)

-103,09500

schodišťový prostor 1.000.01 vč.stropu : -(20,85*2+2*4,27+2*3,02+11,8+0,4*2*4,27-2*1,8-
1,75*2,78)

-63,03100

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : -(20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-1,1*2,2*2-0,8*2,2) -53,66160

Mezisoučet -566,88210

1.PP-zazdění provizorního montážního otvoru : 2,5*2 5,00000

Ds/13 : 0,7*(2+7,5*2) 11,90000

Ds/20 : 0,6*(1,29+1,94*2)*2 6,20400

Zs/18 : 0,75*(0,8+1,1*2)*5+0,45*(0,8+1,1*2)*2 13,95000

Zs/6 : 0,45*(2+1*2)*2 3,60000

Zs/13 : 0,25*(2+0,5*2)*9 6,75000

Z/16 : 0,45*(1+1,97*2)*2+0,9*(1+1,97*2) 8,89200

Z/15 : 0,45*(0,9+1,97*2)*3+0,6*(0,9+1,97*2) 9,43800

Z/17 : 0,45*(0,8+1,97*2) 2,13300

O/16 : 0,45*(0,8+1,57)*7 7,46550

O/17 : 0,45*(0,6+1,1*2)*15+0,3*(0,6+1,1*2)+0,15*(0,6+1,1*2) 20,16000
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O/18 : 0,45*(1+2,75*2)*8 23,40000

O/2 : 0,5*(0,88+1,77*2)*12 26,52000

O/19 : 0,5*(0,9+3*2)*4+0,3*(0,9+3*2)*3 20,01000

Zs/19 : 0,5*(1+1,5*2) 2,00000

O/5 : 0,3*(0,6+1,64*2)+0,5*(0,6+1,7*2)*8+0,45*(0,8+2,15*2) 19,45900

O/7 : 0,5*(1+2,14*2)*5+0,3*(1+2,2*2)*4 19,68000

O/12 : 0,55*(0,87+3,25*2)*5 20,26750

O/14 : 0,5*(2+2,3*2)*6+0,65*(2+2,3*2) 24,09000

O/15 : 0,5*(1,22+2,15*2)*6+0,65*(1,18+2,13*2) 20,09600

O/3 : 0,5*(2,1+1,87*2) 2,92000

O/10 : 0,5*(1,3+3,25*2)*5 19,50000

O/9 : 0,55*(0,6+1,08*2)*6 9,10800

O/8 : 0,5*(1+2,18)+0,3*(1+2,78*2) 3,55800

O/6 : 0,3*(0,8+1,95*2)+0,5*(0,8+1,95*2) 3,76000

O/13 : 0,55*(1,02+3,25*2) 4,13600

O/1 : 0,5*(2,1+1,87*2)*5 14,60000

O/11 : 0,5*(1,3+4,15*2) 4,80000

O/4 : 0,4*(2,1+2,08*2) 2,50400

Z/18 : 0,45*(1+2*2)+0,65*(1+2*2) 5,50000

výtahová šachta Zahradníkova : 25,3*(1,8*2+0,75*2)-0,68*1,97*5 122,33200

Mezisoučet 463,73300

STROPY : 

1.PP : 

0.001.01 : 20,5 20,50000

0.001.02 : 23,7 23,70000

0.001.03 : 13,6 13,60000

0.001.04 : 47,7 47,70000
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0.001.05 : 17,5 17,50000

0.001.06 : 18,4 18,40000

0.001.07 : 15,8 15,80000

0.001.08 : 30,2 30,20000

0.001.09 : 34,0 34,00000

0.001.10 : 21,1 21,10000

0.001.11 : 15,3 15,30000

0.001.12 : 1,1 1,10000

1.NP : 

SVĚTLÍK : 14 14,00000

1.000.01 : 12,2 12,20000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : 34,3-17,6 16,70000

1.000.03 : 19,2 19,20000

1.000.04 : 16,3 16,30000

1.000.06 : 4,9 4,90000

2.000.05 : 10,6 10,60000

2.NP : 

2.00.02 : 6,2 6,20000

SVĚTLÍK : 6,91 6,91000

2.000.03 : 7,5 7,50000

3.NP : 

3.000.01 - schodiště : 34,3-17,6 16,70000

3.000.02 : 14,3 14,30000

světlík : 0

4.000.03 - schodiště : 7,5 7,50000

4.NP : 

4.000.01 : 41,75-17,6 24,15000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

světlík : 0

5.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

5.NP : 

5.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

6.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

6.NP : 

6.000.01 : 41,75-17,6 24,15000

světlík : 0

7.000.02 - schodiště : 7,5 7,50000

Půda : 

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Světlík : 21,33 21,33000

Mezisoučet 552,79000

O2 : 

1.PP : 

SCHODIŠTĚ : (21,5-4,15) 17,35000

0.003.01 : 10,3 10,30000

0.003.02 : 25,1 25,10000

0.003.03 : 21,2 21,20000

Mezisoučet 73,95000

VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 

1.PP : 2,98*6,0 17,88000

1.NP : 3,5*6,0 21,00000

2.NP : 4,5*6,0 27,00000

3.NP : 3,45*6,0 20,70000
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

4.NP : 3,45*6,0 20,70000

5.NP : 3,45*6,0 20,70000

6.NP : 3,45*6,0 20,70000

Mezisoučet 148,68000

329 784402803R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 5 m do 8 m m2 148,68000 74,06 11 011,24 800-784 RTS 23/ II

VÝTAHOVÁ ŠACHTA : 

1.PP : 2,98*6,0 17,88000

1.NP : 3,5*6,0 21,00000

2.NP : 4,5*6,0 27,00000

3.NP : 3,45*6,0 20,70000

4.NP : 3,45*6,0 20,70000

5.NP : 3,45*6,0 20,70000

6.NP : 3,45*6,0 20,70000

Díl: 787 Zasklívání 40 679,86
330 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 477,63128 85,17 40 679,86 800-787 RTS 23/ II

75% plochy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 636,84171*0,75 477,63128

Díl: 799 Ostatní 29 835,60
331 799001 D+M Ruční hasící přístroj práškový,hasící schopnost 21A, pro domovní rozvaděč ks    1,00000 1 058,00 1 058,00 Vlastní

332 799002 D+M Ruční hasící přístroj PHP CO2 s hasící schopností 55B, strojovna výtahu ks    1,00000 1 269,60 1 269,60 Vlastní

333 799003 D+M Ruční hasící přístroj vodní nebo pěnový s hasící schopností 13A ks    20,00000 1 375,40 27 508,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 871 412,00
334 330001 Dodávka a montáž osobního výtahu -  Kounicova 42, do stávající šachty kompl 1,00000 872 850,00 872 850,00 Vlastní

typ TSOV 450/1/7/7 : 

parametry výtahu : 

nosnost 450 kg : 

Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché do 1 m2
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

hmotnost klece 270 kg : 

hmotnost rámu 180 kg : 

hmotnost operátoru 100 kg : 

jmenovitý výkon 4,0 kW : 

pracovní výkon 3,5 kW : 

umístění do nové výtahové šachty-dodávka  výtahu : 

podrobný popis interiéru kabiny,typ dveří,otevírání : 

je v technické zprávě odd."h" - dopravní řešení-výtahy : 

kpl. : 1 1,00000

po ukotvení ocelové konstrukce k betonovým konstrukcím se musí předem : 

opravit výmalba před zasklením šachty : 

335 330002 D+M elektroinstalace-výtah Kounicova 42 kompl 1,00000 327 980,00 327 980,00 Vlastní

řídící elektronika : 

nový přívod elektro+revize : 

osvětlení nástupišť : 

kpl : 1 1,00000

336 330003 D+M výtahová prosklená šachta Kounicova 42 kompl 1,00000 518 420,00 518 420,00 Vlastní

montáž a dodávka výtahové šachty : 

nosný konstrukční systém : 

zasklení connex : 

nátěr OK : 

kpl. : 1 1,00000

337 330008 Dodávka a montáž osobního výtahu - Zahradníkova 10 kompl 1,00000 824 182,00 824 182,00 Vlastní

typ TSOV 475/1/7/7 : 

parametry výtahu : 

nosnost 480 kg : 

hmotnost klece 270 kg : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

hmotnost rámu 180 kg : 

hmotnost operátoru 100 kg : 

jmenovitý výkon 3,3 kW : 

pracovní výkon 2,9 kW : 

umístění do nové výtahové šachty-dodávka  výtahu : 

podrobný popis interiéru kabiny,typ dveří,otevírání : 

je v technické zprávě odd."h" - dopravní řešení-výtahy : 

kpl. : 1 1,00000

338 330009 D+M - Elektroinstalace Zahradníkova 10 kompl 1,00000 327 980,00 327 980,00 Vlastní

řídící elektronika : 

nový přívod elektro+revize : 

osvětlení nástupišť : 

kpl : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 206 932,98
339 979 R01 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby t 1 205,19450 243,34 293 272,03 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 1205,19450 1 205,19450

340 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 093,69150 97,34 106 459,93 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 1205,19450 1 205,19450

zemina z vykopávek z 1.PP - přemísťuje se kolečkem - viz díl 16 Přemístění výkopku : -65,334*1,7 -111,06780

zemina z ručního výkopu - přemísťuje se kolečkem - viz díl 16 Přemístění výkopku : -0,256*1,7 -0,43520

341 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4 374,76600 4,87 21 305,11 801-3 RTS 23/ II

V položce jsou započteny veškeré náklady na svislý přesun veškeré suti a vybouraných hmot ze všech bouracími pracemi dotčených místnostnmi a částí 
domu - to je 1.PP, 1.NP - půda, střecha.

Pro dopravu sutě a vybouraných materiálů se nesmí používat stávající výtah.

Na chodbách budovy se nesmí shromažďovat vybouraná suť. Veškerá suť a vybourané materiály musí být ihned odstraněny z budovy.
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

1093,6915*4 4 374,76600

342 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 205,19450 740,60 892 567,05 801-3 RTS 23/ II

zemina z vykopávek z 1.PP : 65,334*1,7 111,06780

zemina z ručního výkopu : 0,256*1,7 0,43520

vybouraný materiál z venkovní betonové plochy-beton,kamenivo : 133,6152 133,61520

suť z bouracích prací : 

železobeton z výtahové šachty : 2,98128 2,98128

podlaha z cihel : 37,2588 37,25880

násyp : 448,938+29,778 478,71600

zdivo z CP : 15,156+9,86466+0,0214+7,128+6,70815+5,6376+0,124+5,67+0,4899 50,79971

skleněné tvárnice, sklo z oken : 0,40385+4,77631 5,18016

betonová mazanina : 9,2862+0,06114+3,05533+1,5091+0,07986+0,05808+0,02662+0,01936 14,09569

teracová dlažba : 8,3839 8,38390

dřevěné rámy oken, parapety,hranolky, latě, bednění : 5,81869+7,25629+1,97786+4,58487+1,792 21,42971

omítky : 31,337+108,32592+32,97066+150,234+4,741+9,62767+1,84952+0,32+0,082 339,48777

keramický obklad : 0,61744 0,61744

povlaková krytina ze střechy, půdy : 0,56292+0,56292 1,12584

343 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 16 872,72300 21,16 357 026,82 801-3 RTS 23/ II

1205,1945*14 16 872,72300

344 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 238,75068 423,20 101 039,29 801-3 RTS 23/ II

vybouraný materiál z venkovní betonové plochy-beton,kamenivo : 133,6152 133,61520

železobeton z výtahové šachty : 2,98128 2,98128

podlaha z cihel : 37,2588 37,25880

zdivo z CP : 15,156+9,86466+0,0214+7,128+6,70815+5,6376+0,124+5,67+0,4899 50,79971

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

betonová mazanina : 9,2862+0,06114+3,05533+1,5091+0,07986+0,05808+0,02662+0,01936 14,09569

345 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1,12584 2 327,60 2 620,51 801-3 RTS 23/ II

povlaková krytina ze střechy, půdy : 0,56292+0,56292 1,12584

346 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 26,60987 1 534,10 40 822,20 801-3 RTS 23/ II

skleněné tvárnice, sklo z oken : 0,40385+4,77631 5,18016

dřevěné rámy oken, parapety,hranolky, latě, bednění : 5,81869+7,25629+1,97786+4,58487+1,792 21,42971

347 979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z 
Katalogu odpadů

t 826,58767 423,20 349 811,90 801-3 RTS 23/ II

násyp : 448,938+29,778 478,71600

teracová dlažba : 8,3839 8,38390

omítky : 31,337+108,32592+32,97066+150,234+4,741+9,62767+1,84952+0,32+0,082 339,48777

348 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,61744 1 163,80 718,58 801-3 RTS 23/ II

keramický obklad : 0,61744 0,61744

349 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 111,50300 370,30 41 289,56 800-1 RTS 23/ II

zemina z vykopávek z 1.PP : 65,334*1,7 111,06780

zemina z ručního výkopu : 0,256*1,7 0,43520

Celkem 29 808 017,73
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Díl: 1 Zemní práce 182 449,22
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 74,58000 1 132,75 84 480,50 800-1 RTS 23/ II

kanalizace - ležatá : (11+11+79+12)*0,6*1,1 74,58000

2 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 40,68000 412,33 16 773,58 800-1 RTS 23/ II

Zásyp kanalizace, v= 1,2 : ((1,2-0,1-0,5)*0,6*113) 40,68000

3 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 28,35594 1 366,72 38 754,63 800-1 RTS 23/ II

kanalizace - ležatá : (11+11+79+12)*0,6*0,5-((3,14*0,125^2)*113) 28,36000

4 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,78000 1 172,97 7 952,74 827-1 RTS 23/ II

kanalizace - ležatá : (11+11+79+12)*0,6*0,1 6,78000

5 58337370R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C t 73,22400 470,99 34 487,77 SPCM RTS 22/ I

Zásyp kanalizace, v= 1,2 : ((1,2-0,1-0,5)*0,6*113)*1,8 73,22000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 276 669,82
6 721152220R00 Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, DN 150 kus 1,00000 2 457,47 2 457,47 800-721 RTS 23/ II

7 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 11,00000 894,54 9 839,94 800-721 RTS 23/ II

8 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 11,00000 1 060,38 11 664,18 800-721 RTS 23/ II

9 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 79,00000 1 090,53 86 151,87 800-721 RTS 23/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Zdravotně technické instalace

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Zdravotně technické instalace

10 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 12,00000 1 166,92 14 003,04 800-721 RTS 23/ II

11 721177128R00 Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva 
z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 200 mm, 
DN 200, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 372,33 6 372,33 800-721 RTS 23/ II

12 721211550R00 Vpusti dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240x240 mm a litinovou 
mříží, s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu, 
včetně dodávky materiálu

ks    2,00000 4 517,92 9 035,84 800-721 RTS 23/ II

13 721211550R00 Vpusti dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240x240 mm a litinovou 
mříží, s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu, 
včetně dodávky materiálu

ks    1,00000 4 517,92 4 517,92 800-721 RTS 23/ II

14 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 
mm, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 3 718,87 26 032,09 800-721 RTS 23/ II

15 721263001RT3 Koncové klapky D 160 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s vyjímatelnou klapkou 
z nerezové oceli a krytem k čištění, mat.ABS, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 7 216,62 7 216,62 800-721 RTS 23/ II

16 721263001RT4 Koncové klapky D 200 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s vyjímatelnou klapkou 
z nerezové oceli a krytem k čištění, mat.ABS, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 10 493,24 10 493,24 800-721 RTS 23/ II

17 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 129,00000 28,05 3 618,45 800-721 RTS 23/ II

včetně dodávky materiálu

materiálu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

mm, DN 200, včetně dodávky materiálu

včetně betonového lože

materiálu

včetně betonového lože
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Zdravotně technické instalace

18 721014.1 Plastová šachta 1200x900x1500 mm, s poklopem soubor 2,00000 28 765,96 57 531,92 Vlastní

poklop dle konstrukce podlahy : 

podkladní deska 0,15x1,1x1,5 : 

obetonování šachty : 

kpl. : 2 2,00000

19 721014.2 Vystrojení plastové šachty soubor 2,00000 2 663,52 5 327,04 Vlastní

poklop dle konstrukce podlahy : 

podkladní deska 0,15x1,1x1,5 : 

obetonování šachty : 

kpl. : 2 2,00000

20 721015 Demontáž a ekologická likvidace lapačů stř.splav ks    7,00000 452,30 3 166,10 Vlastní

21 721016 Demontáž svodného potrubí a ekologická likvidace m     113,00000 165,84 18 739,92 Vlastní

22 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m t 1,01543 494,22 501,85 800-721 RTS 23/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 030,76
23 726211311R00 Umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových 

příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, 
včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 6 025,57 6 025,57 800-721 RTS 23/ II

24 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m t 0,01000 518,56 5,19 800-721 RTS 23/ II

Celkem 465 149,80

vodorovně do 50 m

do nových revizních šachet budou umístěny zpětné klapky dle ČSN EN 120056-4 typ 2,

určené do ležatého potrubí se dvěma automatickými uzávěry a jedním nouzovým uzávěrem

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

dodávky materiálu

stavební výška 82/98 cm
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 723 Vnitřní plynovod 746 556,19
1 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 15,00000 300,03 4 500,45 800-721 RTS 23/ II

2 723150304R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32 mm, s 2,6 mm m 120,00000 603,06 72 367,20 800-721 RTS 23/ II

3 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 72,00000 817,15 58 834,80 800-721 RTS 23/ II

4 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm m 113,00000 1 283,51 145 036,63 800-721 RTS 23/ II

5 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm m 86,00000 1 622,23 139 511,78 800-721 RTS 23/ II

6 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 1 148,00000 35,18 40 386,64 800-721 RTS 23/ II

7 723235113R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 58,00000 1 114,66 64 650,28 800-721 RTS 23/ II

8 723235118R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 80, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 10 051,00 60 306,00 800-721 RTS 23/ II

9 723239103R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1" kus 31,00000 146,74 4 548,94 800-721 RTS 23/ II

10 723239108R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 3" kus 1,00000 403,05 403,05 800-721 RTS 23/ II

11 723003 Demontáž plynovodu vč.vysekání ze zdiva,odvoz,ekologická likvidace m     287,00000 397,01 113 941,87 Vlastní

12 723004 Rozpěrky k plynoměrům ks    29,00000 693,52 20 112,08 Vlastní

13 723005 Systémové uložení potrubí a zařízení kg 115,00000 123,63 14 217,45 Vlastní

14 23153030R tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér; barva šedá; přilnavost k 
materiálům beton, omítky, sádrokarton, sklo, zdivo; tepelná odolnost -40 až 80 °C

kus 12,00000 473,91 5 686,92 SPCM RTS 23/ II

15 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 4,36591 25,73 112,33 800-731 RTS 23/ II

16 998723104R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m t 4,36591 444,30 1 939,77 800-721 RTS 23/ II

Celkem 746 556,19

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Vnitřní rozvody plynu

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 4 565 365,04

1 210001 Elektroměrový rozvaděč RE 1-Kounicova 42-byty pravý vchod v.č.D.1.4.3-14 ks    1,00000 153 541,93 153 541,93 Vlastní

2 210002 Elektroměrový rozvaděč RE 2-Kounicova 42-mobilní operátoři pravý vchod v.č.D.1.4.3-15 ks    1,00000 48 710,74 48 710,74 Vlastní

3 210003 Elektroměrový rozvaděč RE 3-Kounicova 42-firmy levývchod v.č.D.1.4.3-16 ks    1,00000 60 244,11 60 244,11 Vlastní

4 210004 Elektroměrový rozvaděč RE 4-Zahradníkova 10 v.č.D.1.4.3-17 ks    1,00000 153 541,93 153 541,93 Vlastní

5 210005 Rozvodnice RS-DPM pro firmu Domov pro mně,Kounicova42-levý vchod v.č.D.1.4.3-18 ks    1,00000 12 177,69 12 177,69 Vlastní

6 210006 Krabice přístrojová pod omítku 70x45 ks    80,00000 55,27 4 421,60 Vlastní

7 210007 Krabice odbočná pod omítku bez svorkovnice 73x42 ks    30,00000 107,75 3 232,50 Vlastní

8 210008 Krabice odbočná s funkční integritou,klasifikace P90-RE90,dvojitá svorkovnice 125x125 krytí IP66 ks    75,00000 913,57 68 517,75 Vlastní

9 210009 Krabicová rozvodka IP 54 vč.svorkovnice 100x100 mm do 10 mm2 ks    105,00000 146,59 15 391,95 Vlastní

10 210010  trubka ocelová závitová průměr 21 mm m     21,00000 275,27 5 780,67 Vlastní

11 210011 Ohebná dvouplášťová trubka průměru 50/41 mm m     55,00000 61,11 3 361,05 Vlastní

12 210012 Ohebná dvouplášťová trubka průměru 75/61 mm m     25,00000 77,91 1 947,75 Vlastní

13 210013 Svorkovnice krabicová pro vodiče 4x1-2,5 mm2 ks    60,00000 14,28 856,80 Vlastní

14 210014 Svorkovnice krabicová pro vodiče 3x1-2,5 mm2 ks    160,00000 12,99 2 078,40 Vlastní

15 210015 Svorkovnice krabicová pro vodiče 2x1-2,5 mm2 ks    130,00000 14,30 1 859,00 Vlastní

16 210016 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva hmož.průměr 8 mm ks    1 050,00000 19,53 20 506,50 Vlastní

17 210017 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva hmož.průměr 10 mm ks    80,00000 20,83 1 666,40 Vlastní

18 210018 Kabel silový,izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-O 2x1,5 mm2 m     170,00000 32,35 5 499,50 Vlastní

19 210019 Kabel silový,izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-O 3x1,5 mm2 m     300,00000 36,11 10 833,00 Vlastní

20 210020 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x1,5 mm2 m     2 330,00000 36,11 84 136,30 Vlastní

21 210021 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x2,5 mm2 m     190,00000 43,97 8 354,30 Vlastní

22 210022 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x6 mm2 m     60,00000 105,58 6 334,80 Vlastní

23 210023 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 4x6 mm2 m     110,00000 128,81 14 169,10 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Silnoproudé elektroinstalace

V ceně položek je dodávka a montáž materiálu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Silnoproudé elektroinstalace

24 210024 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 4x10 mm2 m     910,00000 157,84 143 634,40 Vlastní

25 210025 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 4x16 mm2 m     50,00000 233,89 11 694,50 Vlastní

26 210026 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 5x1,5 mm2 m     940,00000 45,66 42 920,40 Vlastní

27 210027 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 5x6 mm2 m     15,00000 133,86 2 007,90 Vlastní

28 210028 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 4x25 mm2 m     30,00000 418,33 12 549,90 Vlastní

29 210029 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 4x50 mm2 m     25,00000 783,09 19 577,25 Vlastní

30 210030 Kabel silový,izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 4x95 mm2 m     25,00000 1 414,67 35 366,75 Vlastní

31 210031 Ukončení Cu kabelů do 4x10 mm2 ks    95,00000 56,19 5 338,05 Vlastní

32 210032 Ukončení Cu kabelů do 4x25 mm2 ks    8,00000 62,72 501,76 Vlastní

33 210033 Ukončení Cu kabelů do 4x50 mm2 ks    2,00000 65,33 130,66 Vlastní

34 210034 Ukončení Cu kabelů do 4x95 mm2 ks    2,00000 77,10 154,20 Vlastní

35 210035 Ukončení Cu kabelů do 5x10 mm2 ks    6,00000 58,80 352,80 Vlastní

36 210036 Spínač do vlhka pod omítku IP 44 - seriový přepínač ks    14,00000 329,79 4 617,06 Vlastní

37 210037 Spínač do vlhka pod omítku IP 44 - střídavý přepínač ks    2,00000 304,02 608,04 Vlastní

38 210038 Spínač do vlhka v izol.IP44 barva šedá - 1-pólový vypínač ks    3,00000 181,60 544,80 Vlastní

39 210039 Spínač do vlhka v izol.IP44 barva šedá - střídavý přepínač ks    6,00000 186,75 1 120,50 Vlastní

40 210040 Nouzová skříň ústředny,červená RAL 3000,zasklená skříňka ks    4,00000 52 900,00 211 600,00 Vlastní

41 210041 Snímač pohybu se spínačem pohybu a rámečkem ks    42,00000 1 423,34 59 780,28 Vlastní

42 210042 Pojistka nožová 1/100A/400VAC ks    3,00000 118,59 355,77 Vlastní

43 210043 Pojistka nožová 1/125A/400VAC ks    3,00000 134,06 402,18 Vlastní

44 210044 Pojistka nožová 1/160A/400VAC ks    3,00000 170,14 510,42 Vlastní

45 210045 Montáž rozvodnice RS-DPM ks    1,00000 2 417,27 2 417,27 Vlastní

46 210046 Montáž rozvaděčů elektroměrových RE 2 ks    1,00000 3 135,91 3 135,91 Vlastní

47 210047 Montáž rozvaděčů elektroměrových RE 3 ks    1,00000 5 553,18 5 553,18 Vlastní

48 210048 Montáž rozvaděčů elektroměrových RE 3 ks    1,00000 5 553,18 5 553,18 Vlastní

49 210049 Montáž rozvaděčů elektroměrových RE 1 ks    1,00000 5 553,18 5 553,18 Vlastní

50 210050 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel - A ks    52,00000 9 996,48 519 816,96 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Silnoproudé elektroinstalace

LED stropní,37W EVG 830K,těleso mosaz,stínidlo ručně foukané : 

triplexové sklo,OPAL,IP 40 : 

ks : 52 52,00000

51 210051 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel - B ks    63,00000 920,49 57 990,87 Vlastní

LED přisazené,12W EVG,830K,OPAL,IP 44 : 

ks : 63 63,00000

52 210052 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel - B1 ks    18,00000 1 229,96 22 139,28 Vlastní

LED přisazené,18W EVG 830K,senzor pohybu,OPAL,IP 44 : 

ks : 18 18,00000

53 210053 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel - D ks    3,00000 17 753,80 53 261,40 Vlastní

LED závěsné,18W 830K E27,těleso svítidla broušená mosaz antik : 

ks : 3 3,00000

54 210054 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel - D1 ks    82,00000 26 452,24 2 169 083,68 Vlastní

LED přisazené 4x8W 830K E27,těleso svítidla broušená mosaz antik : 

ks : 82 82,00000

55 210055 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel - N 1 ks    24,00000 2 074,18 49 780,32 Vlastní

LED nouzové přisazené na strop,2W EVG optika coridor : 

svítící při výpadku 1 hod. : 

ks : 24 24,00000

56 210056 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel - N 2 ks    47,00000 1 533,23 72 061,81 Vlastní

LED nouzové přisazené na stěnu,2W EVG s piktogramem : 

značícím směr úniku,svítící při výpadku 1 hod.IP 20 : 

ks : 47 47,00000

57 210057 Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D 8 (0,4 kg/m) m     90,00000 110,33 9 929,70 Vlastní

58 210058 Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30x4 (1 kg/m) m     130,00000 118,07 15 349,10 Vlastní

59 210059 Vodič pro pospojování CY 16 žlutozelený m     25,00000 77,28 1 932,00 Vlastní

60 210060 Demontáž stávajícího zařízení-rozvaděče,kabely,svítidla soubor 1,00000 32 927,08 32 927,08 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Silnoproudé elektroinstalace

61 210061 Repase demontovaného zařízení (mobilní operátoři) soubor 1,00000 18 800,45 18 800,45 Vlastní

62 210062 Úprava stávajícího rozvaděče (mobilní operátoři a bytové rozvodnice) soubor   1,00000 8 746,72 8 746,72 Vlastní

63 210063 Vyhledání připojovacího místa(ve spolupráci s firmou E.ON soubor 1,00000 1 280,50 1 280,50 Vlastní

64 210064 Napojení na stávající zařízení soubor 1,00000 2 351,93 2 351,93 Vlastní

65 210067 Montáž (nespecifikované činnosti při rekonstrukci) soubor 1,00000 6 531,85 6 531,85 Vlastní

66 210068 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách soubor 1,00000 4 573,21 4 573,21 Vlastní

67 210069 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500-revizní technik soubor 1,00000 28 938,15 28 938,15 Vlastní

68 210070 Podružný materiál soubor 1,00000 16 175,02 16 175,02 Vlastní

69 210080 Zemní práce-vybourání otvoru ve zdivu cih.do průměru 60 mm-stěna do 300 mm ks    80,00000 384,65 30 772,00 Vlastní

70 210081 Zemní práce-vybourání otvoru ve zdivu cih.do plochy 2,25 dm2-stěna do 450 mm ks    35,00000 496,52 17 378,20 Vlastní

71 210082 Vybourání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm ks    95,00000 50,96 4 841,20 Vlastní

72 210083 Vybourání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 150x150x100 mm ks    75,00000 58,80 4 410,00 Vlastní

73 210084 Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 30 mm,šíře 30 m     90,00000 37,90 3 411,00 Vlastní

74 210085 Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 30 mm,šíře 70 m     140,00000 50,96 7 134,40 Vlastní

75 210086 Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 50 mm,šíře 70 m     280,00000 67,94 19 023,20 Vlastní

76 210087 Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 70 mm,šíře 70 m     85,00000 73,17 6 219,45 Vlastní

77 210088 Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 70 mm,šíře 70 m     85,00000 73,17 6 219,45 Vlastní

78 210089 Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 70 mm,šíře 100 m     66,00000 96,69 6 381,54 Vlastní

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.
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Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Silnoproudé elektroinstalace

79 210090 Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic-hloubka 50 mm,šíře 70 mm m     450,00000 64,03 28 813,50 Vlastní

80 210092 Průraz cihlovým zdivem o tl.60 cm ks    3,00000 856,98 2 570,94 Vlastní

81 210094 Doprava, přesuny materiálu soubor 1,00000 8 493,10 8 493,10 Vlastní

82 210093 Hrubé zapravení rýh ve zdivu - zednická výpomoc soubor 1,00000 31 740,00 31 740,00 Vlastní

83 210095 Bezbečnostní tabulky soubor 1,00000 607,82 607,82 Vlastní

84 210097 Zkušební provoz, provozní zkoušky soubor 1,00000 4 573,21 4 573,21 Vlastní

85 210098 Komplexní vyzkoušení soubor 1,00000 9 015,75 9 015,75 Vlastní

86 210099 Likvidace suti s poplatkem soubor 1,00000 18 946,14 18 946,14 Vlastní

Celkem 4 565 365,04

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.

Včetně likvidace suti s poplatkem.
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Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 748 011,53
1 220001 Krabice univerzální D=74 pod omítku ks    10,00000 55,27 552,70 Vlastní

2 220002 Krabice odbočná D=97 pod omítku ks    35,00000 91,00 3 185,00 Vlastní

3 220003 Krabice odbočná 150x150 pod omítku ks    26,00000 202,09 5 254,34 Vlastní

4 220004R. Krabice rozvodná 250 x 250 na hmoždinky ks    2,00000 450,77 901,54 Vlastní

5 220005 Odvíčkování a zavíčkování krybice na 4 šrouby ks    29,00000 5,49 159,21 Vlastní

6 220006R. Odvíčkování a zavíčkování krabice na 2 šrouby ks    26,00000 4,96 128,96 Vlastní

7 220009 Trubka PVC pod omítkou,v podlaze 40 mm m     400,00000 80,80 32 320,00 Vlastní

8 220007R. Trubka PVC pod omítkouv podlaze 25 mm m     724,00000 61,50 44 526,00 Vlastní

9 220008R. Trubka PVC pod omítkou, v podlaze 32 mm m     176,00000 64,64 11 376,64 Vlastní

10 220010 Plastová lišta 40x40 m     67,00000 101,17 6 778,39 Vlastní

11 220011 Protipožární ucpávka m2    3,00000 6 388,62 19 165,86 Vlastní

12 220012 AY 2,5 B m     1 300,00000 6,19 8 047,00 Vlastní

13 220013 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m     1 300,00000 2,88 3 744,00 Vlastní

14 220014 Průraz stropem ks    7,00000 836,24 5 853,68 Vlastní

15 220015 Průraz zdivem,cihlová zeď tl.30 - 40 cm ks    37,00000 313,59 11 602,83 Vlastní

16 220016 Průraz zdivem,cihlová zeďtl. 15 - 30 cm ks    10,00000 308,36 3 083,60 Vlastní

17 220017 Rozvaděč 600x400,EI 30 SmDP1 ks    16,00000 13 727,10 219 633,60 Vlastní

18 220018 Uzemnění kabelových skříní ks    19,00000 485,50 9 224,50 Vlastní

19 220019 Kotvení do krovu D+M ks    1,00000 595,65 595,65 Vlastní

20 220020 Stožár AT do koteví konstrukce ks    1,00000 8 281,50 8 281,50 Vlastní

21 220021 Zatažení kabelu UTP do trubek na rošt,žlab m     1 108,00000 21,56 23 888,48 Vlastní

22 220022 Zatažení mikrotrubičky do trubek,montáž na rošt,žlab m     40,00000 44,22 1 768,80 Vlastní

23 220023 Ukončení kabelu UTP ks    58,00000 86,24 5 001,92 Vlastní

24 220024 Montáž datové skříně ks    2,00000 2 482,60 4 965,20 Vlastní

25 220025 Montáž patch panelu ks    2,00000 1 633,29 3 266,58 Vlastní

26 220026 Montáž panelu pro 12SC ks    2,00000 587,98 1 175,96 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Slaboproudé elektroinstalace
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Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Slaboproudé elektroinstalace

27 220027 Svaření 1 vl.mikrokabelu ks    8,00000 450,79 3 606,32 Vlastní

28 220028 Měření na 1 vl.OK ks    4,00000 391,99 1 567,96 Vlastní

29 220029 Montáž a nastavení UPS ks    2,00000 326,66 653,32 Vlastní

30 220030 Zatažení kabelu SYKFY m     40,00000 22,22 888,80 Vlastní

31 220031 Měření 1 kabelu K5E,vytov.protokolu ks    29,00000 96,69 2 804,01 Vlastní

32 220032 Montáž panelu pro přívod 230 V ks    2,00000 84,94 169,88 Vlastní

33 220033 Pomocné práce soubor 1,00000 3 266,58 3 266,58 Vlastní

34 220034 Datová skříň 19" MNS 15U ks    2,00000 5 786,01 11 572,02 Vlastní

35 220035 Patch panel 1 U,24x RJ 45 ks    2,00000 1 374,99 2 749,98 Vlastní

36 220036 Rozvodný panel AXON 5x220V-3m ks    2,00000 641,74 1 283,48 Vlastní

37 220037 Kabel UTP cat.5E - LSZH m     1 108,00000 10,05 11 135,40 Vlastní

38 220038 Optická vana výsuvná pro 12SC ks    2,00000 889,16 1 778,32 Vlastní

39 220039 Čelo panelu FMP 3 pro osazení 12xDST nebo 12xDSC-neosazený ks    2,00000 335,05 670,10 Vlastní

40 220040 HDPE D=10/6 m     40,00000 32,22 1 288,80 Vlastní

41 220041 Kabel optický 4vl., MM, 2,8mm m     50,00000 19,08 954,00 Vlastní

42 220042 Standardní optická kaeta s držákem na 12 svárů, s víčkem ks    2,00000 167,52 335,04 Vlastní

43 220043 Teplem smrštitelná ochrana sváru 60 mm, ModNET ks    8,00000 7,73 61,84 Vlastní

44 220044 Pigtail SC singlemode 9/120um, 1m, ModNET ks    8,00000 89,95 719,60 Vlastní

45 220045 Vent.j.spodní(horní) 220V/60W 4 ventil., termostat ks    2,00000 4 681,37 9 362,74 Vlastní

46 220046 UPS 1000VA, 2U ks    2,00000 23 066,73 46 133,46 Vlastní

47 220047 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m     40,00000 51,11 2 044,40 Vlastní

48 220048 Kabel SYKFY 20x2x0,5 m     50,00000 78,38 3 919,00 Vlastní

49 220049 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty m     394,00000 22,22 8 754,68 Vlastní

50 220050 Montáž rozbočovače do krabice ks    12,00000 182,93 2 195,16 Vlastní

51 220051 Montáž TV zesilovače ks    8,00000 1 567,96 12 543,68 Vlastní

52 220052 Závěrečné měření hlavní stanice ks    1,00000 2 874,59 2 874,59 Vlastní

53 220053 Plombování rozvodu TV signálů ks    1,00000 783,98 783,98 Vlastní
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Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Slaboproudé elektroinstalace

54 220054 Montáž koax.kab. do konektoru ks    66,00000 64,03 4 225,98 Vlastní

55 220055 Ukončení kabelů koax.do průměru 10 mm ks    66,00000 50,96 3 363,36 Vlastní

56 220056 Montáž přepěťové ochrany ks    3,00000 163,33 489,99 Vlastní

57 220057 Montáž zakončovacího členu 75 Ohm ks    5,00000 78,40 392,00 Vlastní

58 220058 75 Ohm koax.kabel-6,8mm H125, LSZH m     394,00000 16,24 6 398,56 Vlastní

59 220059 "F" konektor ks    66,00000 54,37 3 588,42 Vlastní

60 220060 Zakončovací odpor ks    5,00000 50,35 251,75 Vlastní

61 220061 Napájecí zdroj pro moduly hlavní stanice ks    1,00000 3 637,93 3 637,93 Vlastní

62 220062 Pevně naladěný kanálový zesilovač pro UHF pásmo ks    7,00000 6 417,45 44 922,15 Vlastní

F-konektory (k 25,28,29,40,46,47,59) : 

ks : 7 7,00000

63 220063 FM zesilovač, F-konektory ks    1,00000 5 128,80 5 128,80 Vlastní

64 220064 Napájecí sběrnice ks    1,00000 2 448,42 2 448,42 Vlastní

65 220065 Signálová propojka ks    7,00000 322,16 2 255,12 Vlastní

66 220066 Rám pro 12 modulů ks    1,00000 2 564,40 2 564,40 Vlastní

67 220067 Skříň pro 12 modulů ks    1,00000 3 853,05 3 853,05 Vlastní

68 220068 Odbočovač - 4 odb.výstupy ks    4,00000 309,27 1 237,08 Vlastní

69 220069 Odbočovač - 2 odb.výstupy ks    6,00000 315,24 1 891,44 Vlastní

70 220070 Rozbočovač - 2 odb.výstupy ks    2,00000 296,39 592,78 Vlastní

71 220071 Přepěťová ochrana ks    3,00000 1 262,87 3 788,61 Vlastní

72 220072 Anténa UHF ks    2,00000 1 121,12 2 242,24 Vlastní

73 220073 FM, 87,5-108 MHz, kruhová ks    1,00000 798,96 798,96 Vlastní

74 220074 Montáž koax.kabelu do trubky,lišty m     1 206,00000 21,82 26 314,92 Vlastní

75 220075 Montáž koax.kab.do konektoru ks    81,00000 41,81 3 386,61 Vlastní

76 220076 Ukončení kab.koax.do průměru 10 mm ks    81,00000 47,04 3 810,24 Vlastní

77 220077 75 Ohm koax.kabel - 6,8mm H125, H121, LSZH m     1 206,00000 16,49 19 886,94 Vlastní

78 220078 "F" konektor ks    81,00000 36,08 2 922,48 Vlastní
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Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

Slaboproudé elektroinstalace

79 220079 Spojka F-F ks    54,00000 34,80 1 879,20 Vlastní

80 220080 Zatažení kabelu UTP do trubek,mont.na rošt,žlab m     420,00000 20,91 8 782,20 Vlastní

81 220081 Ukončení kabelu UTP ks    70,00000 50,96 3 567,20 Vlastní

82 220082 Měření 1 kabelu K5E,vyhot.protokolu ks    35,00000 96,69 3 384,15 Vlastní

83 220083 Pomocné práce soubor 1,00000 3 266,58 3 266,58 Vlastní

84 220084 Demontáže stávající kabeláže soubor   1,00000 3 919,89 3 919,89 Vlastní

85 220085 Kabel UTP cat.5e - LSZH m     420,00000 10,05 4 221,00 Vlastní

Celkem 748 011,53
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 945,49
1 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 65,96575 90,13 5 945,49 800-1 RTS 23/ II

zhutnění podloží po vybourání příček a vrstev podlah : 

celý prostor nebytového prostoru : 4,155*5,805+5,8*3,195+5,075*3,965+2,34*0,99+0,73*1,2 65,96575

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 713,64
2 310236261RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 450 do 600 mm
kus 1,00000 621,51 621,51 801-4 RTS 23/ II

02/03 : 1 1,00000

3 310237271RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi přes 600 do 750 mm

kus 1,00000 1 655,69 1 655,69 801-4 RTS 23/ II

po Waf : 1 1,00000

4 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,88500 8 638,51 7 645,08 801-4 RTS 23/ II

0.002.02 : 2,95*0,3 0,88500

5 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu cementovou

m3 1,56000 8 793,02 13 717,11 801-4 RTS 23/ II

0.002.04 - po vybouraných dveří : 1,3*2,0*0,6 1,56000

6 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 0,73500 1 518,24 1 115,91 801-4 RTS 23/ II

0,15*2,1 0,31500

0,10*2,1*2 0,42000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

7 317121151RT2.X01Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 119 x 14 x 24 cm kus 1,00000 952,20 952,20 Vlastní

Doplnění nadpraží cca 210mm + překlad RZP - mezi mč.0.002.01 a m.č.0.002.02 pro dveře T/1L : 
1

1,00000

8 317121151RT2.X02Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 119 x 7 x 24 cm kus 2,00000 814,66 1 629,32 Vlastní

Doplnění nadpraží cca 210mm + překlad RZP - mezi mč.0.002.04 a m.č.0.002.02 pro dveře T/1L : 
2

2,00000

9 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu cementovou

m3 1,52130 8 793,02 13 376,82 801-4 RTS 23/ II

1.PP zazdění po vybouraných dveřích 0.002.04-odpočet niky : 0,6*1,3*2-0,6*0,6*0,3 1,45200

1.PP - dozdění nadpraží po vybouraných dveří 0.002.02 : 0,1*0,21*1,2+0,15*0,21*1,4 0,06930

Díl: 34 Stěny a příčky 67 402,92
10 342262722R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka příčky 

100 mm, desky voděodolné, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm,  
m2 1,22650 2 948,65 3 616,52 801-1 RTS 23/ II

2,95*0,95 2,80250

-0,8*1,97 -1,57600

11 342262724R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 
150 mm, desky voděodolné, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm,  

m2 14,04875 3 001,55 42 168,03 801-1 RTS 23/ II

2,95*(3,650+1,765+0,95) 18,77675

-(0,8*1,97*3) -4,72800

12 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 1,80000 1 626,15 2 927,07 801-1 RTS 23/ II

0.002.06 : 1,8 1,80000

včetně pomocného pracovního lešení

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

13 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 4,70000 1 731,95 8 140,17 801-1 RTS 23/ II

0.002.05 : 2,5 2,50000

0.002.06 : 2,2 2,20000

14 342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí  obklad sloupů a 
trámů do 500 x500 mm  1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 5,07000 2 081,09 10 551,13 801-1 RTS 23/ II

1.000.02 : 5,07 5,07000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 947,18
15 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

20/25
m3 0,55000 7 723,40 4 247,87 801-1 RTS 23/ II

sklepní prostor "002" 0.002.01 : 0,55 0,55000

16 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,01650 37 030,00 611,00 801-1 RTS 23/ II

sklepní prostor "002" 0.002.01 : 0,55*30/1000 0,01650

odhad 30 kg/m3 : 

17 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 2,06800 1 322,50 2 734,93 801-1 RTS 23/ II

Nové schodiště : 1,0*1,39+0,2*1,0*2+0,2*1,39 2,06800

18 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 2,06800 158,70 328,19 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,06800 2,06800

19 431351128R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m 
zřízení

m2 1,25100 158,70 198,53 801-1 RTS 23/ II

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

sklepní prostor "002" : 1,39*0,9 1,25100

20 431351129R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m 
odstranění

m2 1,25100 105,80 132,36 801-1 RTS 23/ II

sklepní prostor "002" : 1,39*0,9 1,25100

21 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 3,32550 1 005,10 3 342,46 801-1 RTS 23/ II

Nové schodiště : 1,39*0,15*3 0,62550

(0,3+0,15)*2*3 2,70000

22 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 3,32550 105,80 351,84 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,32550 3,32550

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 137 730,33
23 601011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stropů, Penetrace 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)
m2 59,40000 35,80 2 126,52 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 59,40000 59,40000

24 602011198R00 Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn, Penetrace funkce: 
zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 155,59490 31,28 4 867,01 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 149,65190 149,65190

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,94300 5,94300

25 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační m2 7,69710 36,29 279,33 801-1 RTS 23/ II

(1,82*1,76)*2+0,49*0,99+0,76*1,06 7,69710

26 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 23,69940 459,01 10 878,26 801-1 RTS 23/ II

pod obklad na cihlu : 

0.002.03 - koupelna : (2,075+1,715)*2,02 7,65580

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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0.002.05 - wc : 0,99*2,24+(2,24+0,99)*2*1,6-0,8*1,6 11,27360

za kuchyňskou  linkou - 0.002.01 : 0,9*5,3 4,77000

27 611472111R00 Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy m2 64,65098 197,29 12 754,99 801-1 RTS 23/ II

skladba A1, B1 : 

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 17,3 17,30000

0.002.03 : 2,075*1,765 3,66238

0.002.04 : 14,2 14,20000

0.002.05 : 0,99*2,24 2,21760

0.002.06 : 1,4*1,765 2,47100

28 612474611RT1 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 149,65190 629,22 94 163,97 801-1 RTS 23/ II

s.v.1.PP = 2,8m včetně ostění : 

0.002.01 : (5,805+4,3)*2*2,8-0,9*2,02-0,3*2,02-1,3*2,0-
1,8*3,0+0,3*3,0*2+0,3*1,8+0,6*2,0*2+0,6*1,39

51,73800

0.002.02 : (5,8+3,2)*2*2,8+0,3*3,0*2+1,8*0,3-2,3*1,8-0,8*1,97*2-0,3*2,02 44,84200

0.002.03 : (2,075+1,765)*(2,8-2,02) 2,99520

0.002.04 : (3,2+3,625)*2,8-0,8*1,97+0,65*2,02*2+1,26*2,02+0,3*0,935+0,3*2,8*2 24,66570

0.002.05 : (0,99+2,24)*2*(2,8-1,6)-0,8*1,6 6,47200

0.002.06 : (1,765+1,4)*2*2,8-0,8*1,97*3 12,99600

odpočet nové omítky nové zdivo : 5,943 5,94300

29 612474611RT2 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo m2 5,94300 554,53 3 295,57 RTS 23/ II

m.č.0.002.01 : 0,3*2,02 0,60600

m.č.0.002.02 : 0,3*2,02+0,3*0,3 0,69600

m.č.0.002.03 : 0,3*0,3 0,09000

postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi

kompletní souvrství
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m.č.0.002.04 : 1,1*1,97 2,16700

m.č.0.002.05 : 0,99*2,8-0,99*1,6 1,18800

m.č.0.002.06 : 0,99*2,8-0,8*1,97 1,19600

30 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 179,29430 50,13 8 988,02 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 149,65190 149,65190

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,94300 5,94300

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 23,69940 23,69940

31 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 8,40000 44,84 376,66 801-1 RTS 23/ II

2,8*3 8,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 138 393,99
32 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 7,91589 7 406,00 58 625,08 801-1 RTS 23/ II

tl. 120 mm, fr. 0-16mm : 

skladba A1, B1 : 

celý prostor nebytového prostoru : (4,155*5,805+5,8*3,195+5,075*3,965+2,34*0,99+0,73*1,2)*0,12 7,91589

33 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,35147 45 418,10 15 963,10 801-1 RTS 23/ II

tl. 120 mm, fr. 0-16mm : 

skladba A1, B1 : 

celý prostor nebytového prostoru : 
(4,155*5,805+5,8*3,195+5,075*3,965+2,34*0,99+0,73*1,2)*1,2*0,00444

0,35147

34 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky m3 15,17212 425,85 6 461,05 801-1 RTS 23/ II

tl. 230 mm, fr. 0-16mm : 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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skladba A1, B1 : 

celý prostor nebytového prostoru : (4,155*5,805+5,8*3,195+5,075*3,965+2,34*0,99+0,73*1,2)*0,23 15,17212

35 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  , Penetrace funkce: zpevnění 
povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 65,96575 74,06 4 885,42 801-1 RTS 23/ II

tl. 230 mm, fr. 0-16mm : 

skladba A1, B1 : 

celý prostor nebytového prostoru : (4,155*5,805+5,8*3,195+5,075*3,965+2,34*0,99+0,73*1,2) 65,96575

36 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 62,80000 529,00 33 221,20 801-1 RTS 23/ II

tl. 65 mm : 

skladba A1, B1-jednotlivé místnosti : 

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 17,3 17,30000

0.002.03 : 2,5 2,50000

0.002.05 : 14,2 14,20000

0.002.04 : 2,2 2,20000

0.002.06 : 1,8 1,80000

37 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 
mm tloušťky

m2 188,40000 31,74 5 979,82 801-1 RTS 23/ II

skladba A1, B1-jednotlivé místnosti : 

Začátek provozního součtu

  0.002.01 : 24,8 24,80000

  0.002.02 : 17,3 17,30000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

s rozprostřením a uhlazením
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Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

  0.002.03 : 2,5 2,50000

  0.002.05 : 14,2 14,20000

  0.002.04 : 2,2 2,20000

  0.002.06 : 1,8 1,80000

Konec provozního součtu

62,8*3 188,40000

38 583321601R Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek t 28,14990 470,99 13 258,32 SPCM RTS 23/ II

tl. 230 mm, fr. 0-16mm : 

skladba A1, B1 : 

celý prostor nebytového prostoru : 15,17212*1,67*1,1*1,01 28,14990

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 414,98
39 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 62,80000 149,92 9 414,98 800-3 RTS 23/ II

24,8+17,3+2,5+14,2+2,2+1,8 62,80000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 986,43
40 952901111R00 ############################################################################## m2 64,70000 77,07 4 986,43 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,70000 64,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 77 408,06
41 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 2,57320 861,03 2 215,60 801-3 RTS 23/ II

2,8*0,15*(1,87+1,54+1,43) 2,03280

2,8*0,1*(0,94+0,99) 0,54040

42 965042241RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 9,89486 2 968,75 29 375,37 801-3 RTS 23/ II

Skladba P2 - keramická dlažba : 

Skladba P3 - parkety : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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celý prostor nebytového prostoru : (4,155*5,805+5,8*3,195+5,075*3,965+2,34*0,99+0,73*1,2)*0,15 9,89486

43 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 9,89486 1 265,37 12 520,66 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 9,89486 9,89486

44 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 24,32840 84,64 2 059,16 801-3 RTS 23/ II

Skladba P2 - keramická dlažba : 

0.002.02 : (1,0*1,87) 1,87000

0.002.03 - komora : 1,4 1,40000

0.002.03 - WC : (1,44*1,21) 1,74240

0.002.04 : 17,3 17,30000

0.002.05 : 2,24*0,9 2,01600

45 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 48,77000 21,16 1 031,97 801-3 RTS 23/ II

Skladba P2 - keramická dlažba : 

0.002.02 : 18,3-1,1-0,65 16,55000

0.002.03 : 5,32-0,65 4,67000

0.002.03 - WC : 5,42-0,65 4,77000

0.002.04 : 20-0,65-0,85-1,1-0,65 16,75000

0.002.05 : 6,68-0,65 6,03000

46 965082933RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 
m2

m3 8,90538 365,01 3 250,55 801-3 RTS 23/ II

Skladba P2 - keramická dlažba : 

Skladba P3 - parkety : 

celý prostor nebytového prostoru : 
(4,155*5,805+5,8*3,195+5,075*3,965+2,34*0,99+0,73*1,2)*0,135

8,90538

47 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 15,87 63,48 801-3 RTS 23/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Stránka 160 z 183Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 087.1

O: SO 02

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

48 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 21,16 42,32 801-3 RTS 23/ II

49 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 1,00000 21,16 21,16 801-3 RTS 23/ II

50 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 0,50000 425,14 212,57 801-3 RTS 23/ II

0,5*1,0 0,50000

51 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,69450 369,43 2 103,72 801-3 RTS 23/ II

0,65*1,97*3 3,84150

0,85*2,18 1,85300

52 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 4,56500 283,62 1 294,73 801-3 RTS 23/ II

1,1*2,18+1,1*1,97 4,56500

53 968096002R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 3,60000 26,45 95,22 801-3 RTS 23/ II

0.002.02 : 1,8 1,80000

0.002.01 : 1,8 1,80000

54 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 0,07500 4 385,35 328,90 801-3 RTS 23/ II

pro nové překlady : 1,2*0,25*0,1 0,03000

1,2*0,25*0,15 0,04500

55 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 30,00000 147,86 4 435,80 801-3 RTS 23/ II

30 30,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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56 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 65,65080 89,93 5 903,98 801-3 RTS 23/ II

O1 : 

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 5,8*3,2 18,56000

0.002.03 : 2,5 2,50000

0.002.04 : 14,2+1,26*0,73 15,11980

0.002.05 : 2,2 2,20000

0.002.06 : 1,765*1,4 2,47100

57 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 163,92690 73,00 11 966,66 801-3 RTS 23/ II

O1 : 

s.v.1.PP = 2,8m : 

0.002.01 : (5,805+4,3)*2*2,8-0,9*2,02-0,3*2,02-1,3*2,0-
1,8*3,0+0,3*3,0*2+0,3*1,8+0,6*2,0*2+0,6*1,39

51,73800

0.002.02 : (5,8+3,2)*2*2,8+0,3*3,0*2+1,8*0,3-2,3*1,8-0,8*1,97*2-0,3*2,02 44,84200

0.003.03 + 0.002.04+0.002.06 : (5,075+3,965)*2*2,8-1,26*2,18-0,65*1,97-
1,1*2,2+0,99*1,8*2,2*2+1,26*0,65

52,83650

0.005.05 : (0,99+2,24*2)*2,8-0,76*1,06 14,51040

58 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 5,10620 95,22 486,21 801-3 RTS 23/ II

0.002.05 : 1,21*0,77 0,93170

3,025*1,38 4,17450

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 577,85
59 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 76,97094 228,37 17 577,85 801-4 RTS 23/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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Díl: 711 Izolace proti vodě 41 760,83
60 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 29,20183 359,72 10 504,48 AP-PSV RTS 23/ II

skladba A1 : 

0.002.03 : 2,075*1,715+(2,075+1,715)*2*2,02-0,8*1,97 17,29423

0.002.05 : 0,99*2,24+(2,24+0,99)*2*1,5 11,90760

61 71121002.X01 Stěrka vodorovná -viz. sanační práce, Hydrostěrka m2 65,65080 476,10 31 256,35 Vlastní

skladba A1, B1 : 

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 18,56 18,56000

0.002.03 : 2,5 2,50000

0.002.05 : 15,1198 15,11980

0.002.04 : 2,2 2,20000

0.002.06 : 2,471 2,47100

Díl: 713 Izolace tepelné 20 522,26

Specifikace vodorovné izolace:

mineralizace a hydrofobizace podkladu s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2

 -kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité a s nízkým obsahem alkálií

minerální izolační stěrka neobsahující rozpouštědla plněná plastem

 -2x nátěr s celkovou spotřebou cca 2,Skg/m2

 -kombinuje vlastnosti minerální stěrky a izolace na bázi živice, µ: < 6 600

 -modifikovaná, obsahuje polymerní pojivo, cement, speciální plniva, aditiva

minerální bezrozpouštědlovou stěrku hydroizolační stěrku, která se přes těsnící klíny plynule napojí na svislý hydroizolační systém

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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62 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 65,65080 26,45 1 736,46 800-713 RTS 23/ II

skladba A1, B1 : 

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 5,8*3,2 18,56000

0.002.03 : 2,5 2,50000

0.002.04 : 14,2+1,26*0,73 15,11980

0.002.05 : 2,2 2,20000

0.002.06 : (0,515+0,9+0,35)*1,4 2,47100

63 713121118RU1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 
100 mm,  

m 73,95000 55,64 4 114,58 800-713 RTS 23/ II

skladba A1+B1 - 1.PP : 

skladba A1, B1 : 

0.002.01 : 20 20,00000

0.002.02 : 18 18,00000

0.002.03 : 7,7 7,70000

0.002.05 : 15,5 15,50000

0.002.04 : 6,4 6,40000

0.002.06 : 6,35 6,35000

64 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 
Fólie hladká separační

m2 65,65080 27,63 1 813,93 800-713 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 65,65080 65,65080

65 28375768.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 
0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 5,67223 2 249,57 12 760,08 SPCM RTS 23/ II

skladba A1, B1 : 

65,6508*0,08*1,08 5,67223

66 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,16613 585,15 97,21 800-713 RTS 23/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 262,81

50 m vodorovně
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67 762214811R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m m 1,20000 219,01 262,81 800-762 RTS 23/ II

výkres bourání m.č.0.002.01 : 1,2 1,20000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 90 827,18
68 766.1 T1 - D+M Nové dveřní křídlo vnitřní plné dřevěné,hladké otočné ,  800x1970mm, včetně D+M 

obložkové zárubněve stejném dekoru, viz PD
kus 4,00000 10 367,34 41 469,36 Vlastní

Pravé : 2 2,00000

Levé : 2 2,00000

69 766.2 T2L - D+M Nové dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové, plné hladké, manuálně posuvné do pouzdra, 
včetně D+M obložkové zárubně, rozměrdveří 800x1970mm, dle PD

kus 1,00000 13 385,82 13 385,82 Vlastní

Levé : 1 1,00000

70 766.3 T3 - D+M Jednokřídlová policová skříň, 935x2800x360mm s horním skříňovým nástavcem, 
provedení dle PD

kus 1,00000 20 102,00 20 102,00 Vlastní

Zárubeň ve zděné příčce tl.150mm = 1L

Zárubeň ve zděné příčce tl.100mm = 1L

Zárubeň v SDK příčce tl.150mm = 2P

Vnitřní výplň křídla odlehčená deska DTD.

Kování:jednostranné madlo se štíty dveřními z broušené nerez oceli včetně vložky a klíčů.

Povrchová úprava: nátěr dle výběru investora.

Výrobek včetně boků, zad a olemování otvoru.

Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm, ve shodné barvě, ABS hrany na všech stranách desek s 
výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic. Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm. ABS hrany o tl.2mm ve shodné barvě.

Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm.

Kování: na křídlech madla z broušené nerezové oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou

Povrchová úprava: nátěr dle výběru investora.

Vnitční výplň křídla odlehčená deska DTD.

Obložková zárubeň včetně celoobvodového těsnění.

Kování: oboustranná klika se štítky WC z broušené nerez oceli včetně vložky a klíčů.
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1.PP : 1 1,00000

71 766.4 T4 - D+M Nová parapetní deska vnitřní z masivního dřeva, 1800x300, provedení dle PD kus 2,00000 7 935,00 15 870,00 Vlastní

1.PP : 2 2,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 292,39
72 767999802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 72,22400 31,74 2 292,39 800-767 RTS 23/ II

ODSTRANĚNI KOMINOVÝCH VYMETACÍCH DVÍŘEK, 4 ks NAHRAZENÍ NOVÝMI : 

Komínová dvířka - 5 kg / ks : 

0.002.03 : 4*5 20,00000

0.002.03 : 4*5 20,00000

ocelové mříže - 40 kg/m2 : 

0.002.06 : 0,76*1,06*40 32,22400

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 351,98
73 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 8,35098 10,58 88,35 800-771 RTS 23/ II

skladba A1, B1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 8,35098 8,35098

74 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: 
zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 8,35098 63,48 530,12 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 8,35098 8,35098

75 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 
30 mm

m2 8,35098 317,40 2 650,60 800-771 RTS 23/ II

Deska s nosem - profil L, včetně krycí pásky na všech řezných hranách.

Povrchová úprava: povrch hladký, nátěr slonová kost - odsouhlasí NPÚ, povrch stejný jako osazené okno

Přesná šíře bude zaměřena po osazení oken.

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Povrchová úprava: dvířka a korpusy z DTD laminované v barvě dle barevného řešení. Nábytkové úchyty z matné nerezi.

Vybavení skříní: 4 kusy omyvatelných polic
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Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 8,35098 8,35098

76 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 3,93000 105,80 415,79 800-771 RTS 23/ II

0.002.06 : (1,765+1,4)*2-0,8*3 3,93000

77 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 3,93000 52,90 207,90 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 3,93000 3,93000

78 771575111R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 8,35098 899,30 7 510,04 800-771 RTS 23/ II

skladba A1, B1 : 

0.002.03 : 2,075*1,765 3,66238

0.002.05 : 0,99*2,24 2,21760

0.002.06 : 1,4*1,765 2,47100

79 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 12,30000 95,22 1 171,21 800-771 RTS 23/ II

0.002.03 : 7,7-0,9 6,80000

0.002.06 : 6,4-0,9 5,50000

80 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 8,35098 15,87 132,53 800-771 RTS 23/ II

skladba A1, B1 : 

0.002.03 : 2,075*1,765 3,66238

0.002.05 : 0,99*2,24 2,21760

0.002.06 : 1,4*1,765 2,47100

81 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 8,35098 15,87 132,53 800-771 RTS 23/ II

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 8,35098 8,35098

82 24551557R vyrovnávací stěrka rychletvrdnoucí; cementová; plnivo polymery; armovaná vlákny; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC, pod 
parkety; barva šedá

kg 30,06353 52,90 1 590,36 SPCM RTS 23/ II

Spotřeba:1,2kg/m2 na 1mm tloušťky : 8,35098*1,2*3 30,06353

83 597623142R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; 
mrazuvzdorný; µ = 0,3; barva: šedá

m2 9,61838 581,90 5 596,94 SPCM RTS 23/ II

skladba A1, B1 : 

ztratné 10% : 

sokl : 3,93*0,1*1,10 0,43230

dlažba : 8,35098*1,10 9,18608

84 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,25647 1 269,60 325,61 800-771 RTS 23/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 3 192,25
85 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 40,23000 79,35 3 192,25 800-775 RTS 23/ II

Skladba P3 - parkety : 

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : (17,3-1,87) 15,43000

Díl: 776 Podlahy povlakové 76 496,37
86 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 56,30000 10,58 595,65 800-775 RTS 23/ II

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 17,3 17,30000

0.002.04 : 14,2 14,20000

87 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 56,30000 201,02 11 317,43 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 56,30000 56,30000

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně

Spotřeba: cca. 1,2kg/m2 na 1mm tloušťky
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88 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 56,30000 42,32 2 382,62 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 56,30000 56,30000

89 776220110RU3 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, včetně podlahoviny, tloušťky 1,5 
mm

m 4,17000 317,40 1 323,56 800-775 RTS 23/ II

1,39*3 4,17000

90 776220200RU3 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, včetně podlahoviny, 
tloušťky 1,5 mm

m 4,17000 317,40 1 323,56 800-775 RTS 23/ II

1,39*3 4,17000

91 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku

m 47,87500 84,64 4 052,14 800-775 RTS 23/ II

0.002.01 : 4,0+5,805+4,315+5,805-0,9-1,39 17,63500

0.002.02 : (5,8+3,2)*2-0,9-0,8 16,30000

0.002.04 : (3,625+3,645)*2-0,8*2+0,5*2 13,94000

92 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 56,30000 158,70 8 934,81 800-775 RTS 23/ II

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 17,3 17,30000

0.002.04 : 14,2 14,20000

93 28412331R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 15 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. 
úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 57,98900 793,50 46 014,27 SPCM RTS 23/ II

ztratné 3% : 

0.002.01 : 24,8*1,03 25,54400

0.002.02 : 17,3*1,03 17,81900

0.002.04 : 14,2*1,03 14,62600

94 776981121R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 
ocel, samolepicí profil,  , šířka profilu 20 mm

m 2,50000 190,44 476,10 800-775 RTS 23/ II

0,9+0,8*2 2,50000

položky neobsahují žádný materiál
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95 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,25393 300,21 76,23 800-775 RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické 54 032,82
96 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2 33,33783 63,48 2 116,29 800-771 RTS 23/ II

skladba A1 : 

0.002.03 - koupelna : 2,075*1,715+(2,075+1,715)*2*2,02-0,8*1,97 17,29423

0.002.05 - wc : 0,99*2,24+(2,24+0,99)*2*1,6-0,8*1,6 11,27360

za kuchyňskou  linkou - 0.002.01 : 0,9*5,3 4,77000

97 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 33,33783 846,40 28 217,14 800-771 RTS 23/ II

skladba A1 : 

0.002.03 - koupelna : 2,075*1,715+(2,075+1,715)*2*2,02-0,8*1,97 17,29423

0.002.05 - wc : 0,99*2,24+(2,24+0,99)*2*1,6-0,8*1,6 11,27360

za kuchyňskou  linkou - 0.002.01 : 0,9*5,3 4,77000

98 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 11,52200 370,30 4 266,60 800-771 RTS 23/ II

skladba A1 : 

0.002.03 : (2,075+1,765)*2-(0,9*2,02) 5,86200

0.002.05 : (0,99+2,24)*2-0,8 5,66000

99 597813600R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: bílá

m2 36,67161 507,84 18 623,31 SPCM RTS 23/ II

ztratné 10% : 33,33783*1,1 36,67161

100 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,63759 1 269,60 809,48 800-771 RTS 23/ II

Díl: 784 Malby 18 272,25
101 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 237,26108 5,29 1 255,11 800-784 RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 237,26108 237,26108

102 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační m2 30,87160 19,04 587,80 800-784 RTS 23/ II

0.002.01 : 1,39*2+0,9*2,02+3,0*1,8 9,99800

0.002.02 : 0,9*2,02+3,0*1,8+0,9*2,02 9,03600

0.002.03 : 0,8*1,97 1,57600

0.002.04 : 0,8*1,97*2 3,15200

0.002.05 : 0,8*1,97+0,76*1,06 2,38160

0.002.06 : 0,8*1,97*3 4,72800

103 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 64,65098 21,16 1 368,01 800-784 RTS 23/ II

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 17,3 17,30000

0.002.03 : 2,075*1,765 3,66238

0.002.04 : 14,2 14,20000

0.002.05 : 0,99*2,24 2,21760

0.002.06 : 1,4*1,765 2,47100

104 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 237,26108 15,87 3 765,33 800-784 RTS 23/ II

s.v.1.PP = 2,8m včetně ostění : 

stěny : 

0.002.01 : (5,805+4,3)*2*2,8+0,3*3,0*2+0,3*1,8+0,6*2,0*2+0,6*1,39 62,16200

0.002.02 : (5,8+3,2)*2*2,8+0,3*3,0*2+1,8*0,3 52,74000

0.002.03 : (2,075+1,765)*2*(2,8-2,02) 5,99040

0.002.04 : (3,2+3,625)*2,8+0,65*2,02*2+1,26*2,02+0,3*0,935+0,3*2,8*2 26,24170

0.002.05 : (0,99+2,24)*2*(2,8-1,6) 7,75200

0.002.06 : (1,765+1,4)*2*2,8 17,72400

Mezisoučet 172,61010
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S: 087.1

O: SO 02

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

stropy : 

skladba A1, B1 : 

0.002.01 : 24,8 24,80000

0.002.02 : 17,3 17,30000

0.002.03 : 2,075*1,765 3,66238

0.002.04 : 14,2 14,20000

0.002.05 : 0,99*2,24 2,21760

0.002.06 : 1,4*1,765 2,47100

Mezisoučet 64,65098

105 784164112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 237,26108 47,61 11 296,00 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 237,26108 237,26108

Díl: 799 Ostatní 1 375,40
106 799003 D+M Ruční hasící přístroj vodní nebo pěnový s hasící schopností 13A ks    1,00000 1 375,40 1 375,40 Vlastní

Díl: 787 Zasklívání 30,99
107 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 0,36383 85,17 30,99 800-787 RTS 23/ II

0,75*(0,49*0,99) 0,36383

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 175 808,02
108 979011221R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím t 53,84972 581,90 31 335,15 801-3 RTS 23/ II

109 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 53,84972 740,60 39 881,10 801-3 RTS 23/ II

110 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 753,89608 21,16 15 952,44 801-3 RTS 23/ II

53,84972*14 753,89608

111 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 53,84972 97,34 5 241,73 801-3 RTS 23/ II

112 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 161,54916 4,87 786,74 801-3 RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché do 1 m2
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S: 087.1

O: SO 02

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

53,84972*3 161,54916

113 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 53,84972 1 534,10 82 610,86 801-3 RTS 23/ II

Celkem 1 016 746,42
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S: 087.1

O: SO 02

R: 002

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 49 657,67
1 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 5,00000 296,01 1 480,05 800-721 RTS 23/ II

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 331,19 662,38 800-721 RTS 23/ II

3 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 1,00000 756,84 756,84 800-721 RTS 23/ II

4 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8,00000 862,38 6 899,04 800-721 RTS 23/ II

5 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 14,00000 1 349,85 18 897,90 800-721 RTS 23/ II

m : 14 14,00000

6 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 88,96 355,84 800-721 RTS 23/ II

7 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 98,61 197,22 800-721 RTS 23/ II

8 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 146,74 146,74 800-721 RTS 23/ II

9 721273150R00 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 702,64 3 405,28 800-721 RTS 23/ II

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 16,00000 28,05 448,80 800-721 RTS 23/ II

11 721001 Sekání a zapravení drážek 80/80 cihla,beton m     16,00000 195,99 3 135,84 Vlastní

12 721002 Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí ks    2,00000 1 236,27 2 472,54 Vlastní

13 55162429.AR uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, 
krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, el. krabice

kus 2,00000 2 517,78 5 035,56 SPCM RTS 23/ II

14 721 R01 Demontáž potrubí z plastu do DN 100 mm m 14,00000 37,19 520,66 Vlastní

dodávky materiálu

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Zdravotně technické instalace

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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S: 087.1

O: SO 02

R: 002

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Zdravotně technické instalace

15 721003 Sekání a zapravení drážky 150x150 mm,cihla,beton m     16,00000 326,66 5 226,56 Vlastní

16 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,03964 414,16 16,42 800-721 RTS 23/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 72 011,45
17 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 

PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované
m 47,00000 315,60 14 833,20 800-721 RTS 23/ II

18 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 11,00000 383,45 4 217,95 800-721 RTS 23/ II

19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 8,00000 256,81 2 054,48 800-721 RTS 23/ II

20 722290215R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 59,00000 140,71 8 301,89 800-721 RTS 23/ II

21 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 59,00000 37,19 2 194,21 800-721 RTS 23/ II

22 722001 D+M izolace potrubí d=21/25 mm m     47,00000 132,67 6 235,49 Vlastní

23 722002 D+M izolace potrubí d=27/25 mm m     11,00000 140,22 1 542,42 Vlastní

24 722003 Oddělovač systémů Dn 20,typ BA ks    1,00000 9 616,80 9 616,80 Vlastní

25 722004 Montáž vodoměru s dálkovým odečtem ks    1,00000 954,85 954,85 Vlastní

26 722006 Systémové upevnění potrubí kg 11,00000 123,63 1 359,93 Vlastní

27 723012 Systémové uložení potrubí a zařízení kg 5,00000 123,63 618,15 Vlastní

28 28654336R kohout kulový pro topení, pro vodovod; L = 63 mm; ovládání jednoramennou pákou kus 3,00000 310,58 931,74 SPCM RTS 23/ II

29 42250750R ventil pojistný PN 16,0; nátrubkový, pružinový, nízkozdvižný, uzavřené provedení; DN 15 mm; V = 
210 mm; L = 43 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; 
připojení nátrubkové

kus 1,00000 2 447,42 2 447,42 SPCM RTS 23/ II

30 5513809143R kohout kulový, s vypouštěním; páka; závit vnitřní-vnitřní; DN 20 mm; PN 40,0 kus 1,00000 445,26 445,26 SPCM RTS 23/ II

31 722004 Protipožární tmel 310 ml ks    1,00000 473,91 473,91 Vlastní

nátrubkové

Demontáž stávajícího potrubí včetně následné likvidace, včetně vysekání dražek 160x160mm a jejich následné zapravení.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

nátrubkové
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S: 087.1

O: SO 02

R: 002

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Zdravotně technické instalace

32 722005 Sekání a zapravení drážky 70/150 cihla,beton m     48,00000 321,63 15 438,24 Vlastní

33 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 14,00000 23,32 326,48 800-721 RTS 23/ II

34 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,05124 371,35 19,03 800-721 RTS 23/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 39 037,08
35 725001 Umyvadlo s otvorem 550x460 mm, Dodávka a montáž kpl. 2,00000 3 394,22 6 788,44 Vlastní

včetně baterie stojánkové pákové s výpustí chrom : 

sifon umyvadlový chrom : 

2x rohový ventil Dn 15 : 

2x pancéřovaná hadice 3/8" : 

upevňovací prvky : 

kpl. : 2 2,00000

36 725002 Sprchová kabinka, Dodávka a montáž kpl. 1,00000 14 634,26 14 634,26 Vlastní

baterie sprchová+růžice : 

sprchová vanička 900x900x250 mm : 

zápachová uzávěrka : 

posuvný držák sprchy : 

sprchové dveře bezp.sklo 900x900 mm : 

2x vzpěra : 

sprchová hadice kloub : 

kpl : 1 1,00000

37 725003 WC závěsný klozet, Dodávka a montáž kpl. 1,00000 9 906,27 9 906,27 Vlastní

závěsný klozet 360x530x400 mm : 

tlačítko chrom : 

nádrž,upevňovací prvky,předstěnová instalace : 

duroplastové sedátko pro závěs.klozety,upevňovací prvky : 

Demontáž stávajícího potrubí včetně následné likvidace, včetně vysekání dražek  a jejich následné zapravení.

vodorovně do 50 m
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S: 087.1

O: SO 02

R: 002

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Zdravotně technické instalace

kpl. : 1 1,00000

38 725004 Dřez nerezový, Dodávka a montáž kpl. 1,00000 2 965,05 2 965,05 Vlastní

baterie dřezová stojánková páková s výpustí : 

výtok 130 mm chrom : 

sifon umyvadlový chrom,2x rohový ventil Dn 15 : 

2x pancéřovaná hadice 3/8 ",upevňovací prvky : 

kpl. : 1 1,00000

39 725005 Dvířka 150x150 mm - dodávka a osazení ks    3,00000 793,02 2 379,06 Vlastní

40 725006 Dvířka 300x300 mm - dodávka a osazení ks    1,00000 1 256,38 1 256,38 Vlastní

41 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 292,48 292,48 AP-PSV RTS 23/ II

1.PP bytový prostor : 1 1,00000

42 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 2,00000 407,57 815,14 AP-PSV RTS 23/ II

1.PP bytový prostor : 2 2,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 96,68
43 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,08307 1 163,80 96,68 801-3 RTS 23/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 27,36
44 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,06330 432,16 27,36 800-721 RTS 23/ II

Celkem 160 830,24

vodorovně do 50 m
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S: 087.1

O: SO 02

R: 003

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 723 Vnitřní plynovod 45 497,21

1 723001 Potrubí ocelové hladké černé svařované Dn 25 m     19,00000 634,80 12 061,20 Vlastní

2 723002 Kulový uzávěr Dn 25 páka ks    3,00000 1 173,32 3 519,96 Vlastní

3 723003 Plynoměrná skříň484x570x242 mm ks    1,00000 9 471,22 9 471,22 Vlastní

4 723004 Tlaková zkouška plyn.potrubí,rev.zpráva m     19,00000 317,40 6 030,60 Vlastní

vč.tlakové zkoušky, v bytech nutno doměřit dle skutečnosti : 

m : 19 19,00000

5 723005 Zhotovení drážky ve zdi cihlové m     9,00000 264,50 2 380,50 Vlastní

6 723006 Začištění drážky,konečná úprava m     9,00000 476,10 4 284,90 Vlastní

7 723007 Zazdění drážky m     9,00000 370,30 3 332,70 Vlastní

8 723008 Orientační štítky,popisové tabulky ks    1,00000 793,50 793,50 Vlastní

9 723009 Rozpěrky k plynoměrům ks    1,00000 687,70 687,70 Vlastní

10 723011 Nátěr syntetický potrubí do Dn 100 mm Z+2x+1x email m     19,00000 154,47 2 934,93 Vlastní

Celkem 45 497,21

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Vnitřní rozvody plynu

Položky jsou včetně dopravy materiálu a staveništního přesunu hmot.
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S: 087.1

O: SO 02

R: 004

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 282 231,10
1 210001 Rozvodnice Roo1 v.č.D.1.4.3-19 ks    1,00000 41 537,50 41 537,50 Vlastní

2 210002 Krabice přístrojová pod omítku 70x45 ks    40,00000 55,27 2 210,80 Vlastní

3 210003 Krabice odbočná pod omítku bez svorkovnice 73x42 ks    25,00000 107,75 2 693,75 Vlastní

4 210004 Vývod pro ohebný vodič z krabice pod omítkou do 5x4 bílý ks    1,00000 610,69 610,69 Vlastní

5 210005 Svorkovnice krabicová pro vodiče 4x1-2,5 mm2 ks    30,00000 14,28 428,40 Vlastní

6 210006 Svorkovnice krabicová pro vodiče 3x1-2,5 mm2 ks    100,00000 12,99 1 299,00 Vlastní

7 210007 Svorkovnice krabicová pro vodiče 2x1-2,5 mm2 ks    50,00000 14,30 715,00 Vlastní

8 210008 Osazení hmoždinky do cihel.zdiva průměr 8 mm ks    60,00000 19,53 1 171,80 Vlastní

9 210009 Osazení hmoždinky do cihel.zdiva průměr 10 mm ks    10,00000 20,83 208,30 Vlastní

10 210010 Kabel silový izolace pVC bez vodiče PE CYKY-O 2x1,5 mm2 m     15,00000 32,23 483,45 Vlastní

11 210011 Kabel silový izolace pVC bez vodiče PE CYKY-O 3x1,5 mm2 m     30,00000 36,11 1 083,30 Vlastní

12 210012 Kabel silový izolace PVC s vodičem PE CYKY-J 3x1,5 mm2 m     80,00000 36,11 2 888,80 Vlastní

13 210013 Kabel silový izolace PVC s vodičem PE CYKY-J 3x2,5 mm2 m     175,00000 43,97 7 694,75 Vlastní

14 210014 Kabel silový izolace PVC s vodičem PE CYKY-J 4x10 mm2 m     18,00000 128,81 2 318,58 Vlastní

15 210015 Kabel silový izolace PVC s vodičem PE CYKY-J 5x1,5 mm2 m     30,00000 44,10 1 323,00 Vlastní

16 210016 Kabel silový izolace PVC s vodičem PE CYKY-J 5x4 mm2 m     15,00000 104,33 1 564,95 Vlastní

17 210017 Šňůra PVC 5x4 mm2 m     3,00000 111,37 334,11 Vlastní

18 210018 Ukončení Cu kabelů do 4x10 mm2 ks    10,00000 61,42 614,20 Vlastní

19 210019 Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2 ks    2,00000 60,10 120,20 Vlastní

20 210020 Strojek spínače 1-pól.vyp (1) ks    4,00000 189,33 757,32 Vlastní

21 210021 Strojek spínače - sériový přepínač (5) ks    1,00000 226,70 226,70 Vlastní

22 210022 Strojek spínače - stříd.přep.(6) ks    8,00000 197,06 1 576,48 Vlastní

23 210023 Kryt spínače-barva bílá - 1 páčka ks    12,00000 39,95 479,40 Vlastní

24 210024 Kryt spínače-barva bílá - 2 páčky ks    1,00000 50,26 50,26 Vlastní

25 210025 Rámeček pro přístroje - barva bílá B jednoduchý ks    13,00000 25,77 335,01 Vlastní

26 210026 Zásuvka domovní barva bílá kompletní 2p+PE,250V,16A ks    21,00000 269,28 5 654,88 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Silnoproudé elektroinstalace
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S: 087.1

O: SO 02

R: 004

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Silnoproudé elektroinstalace

27 210027 Zásuvka domovní pod omítku,barva bílá,kompletní s přepěťovou ochranou 2p+PE,250V,16A ks    3,00000 943,24 2 829,72 Vlastní

28 210028 Montáž rozvodnic R001 ks    1,00000 3 266,58 3 266,58 Vlastní

29 210029 Svítidla LED včetně zdrojů dle Knihy svítidel ks    10,00000 10 386,93 103 869,30 Vlastní

C-LED přisazené,29W EVG 830K,těleso bíle lakovaný kov, : 

stínidlo ručně foukané  triplexové sklo OPAL,IP 44 : 

ks : 10 10,00000

30 210030 Vodič pro pospojování CY 16 žlutozelený m     20,00000 77,28 1 545,60 Vlastní

31 210031 Napojení na stávající zařízení soubor 1,00000 4 573,21 4 573,21 Vlastní

32 210032 Provodení revizních zkoušek - revizní technik soubor 1,00000 15 472,72 15 472,72 Vlastní

33 210033 Podružný materiál soubor 1,00000 7 227,20 7 227,20 Vlastní

34 210034 Demontáž stávajících zařízení a rozvodů soubor 1,00000 8 493,10 8 493,10 Vlastní

35 210040 Zemní práce - vybourání otvoru ve zdivu cih.do prům.60 mm-stěny do 300 mm ks    3,00000 457,32 1 371,96 Vlastní

36 210041 Vybourání otvoru ve zdivu cih.do plochy 2,25dm2-stěna do 450 mm ks    4,00000 587,98 2 351,92 Vlastní

37 210042 Vysekání kapes ve zdivu cih.pro krabice 100x100x50 mm ks    65,00000 326,66 21 232,90 Vlastní

38 210043 Vysekání rýh ve zdivu cih.-hloubka 30 mm šíře 30 mm m     25,00000 37,90 947,50 Vlastní

39 210044 Vysekání rýh ve zdivu cih.-hloubka 30 mm šíře 70 mm m     20,00000 50,96 1 019,20 Vlastní

40 210046 Hrubé zapravení rýh ve zdivu - zednická výpomoc soubor 1,00000 15 870,00 15 870,00 Vlastní

41 210045 Doprava, přesuny materiálu soubor 1,00000 5 879,84 5 879,84 Vlastní

42 210095 Bezbečnostní tabulky soubor 1,00000 713,25 713,25 Vlastní

43 210097 Zkušební provoz, provozní zkoušky soubor 1,00000 3 919,89 3 919,89 Vlastní

44 210098 Komplexní vyzkoušení soubor 1,00000 3 266,58 3 266,58 Vlastní

Celkem 282 231,10

Stránka 180 z 183Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 087.1

O: SO 02

R: 005

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 733 Rozvod potrubí 16 663,50

1 7330001 Potrubí z trubek měděných přesných vč. příslušných tvarovek a přechodových kusů, rozm. 15 x 1 m 35,00000 476,10 16 663,50 Vlastní

Díl: 731 Kotle 124 812,25

2 731001 Plynový závěsný kombin.turbokotel  vč. odděleného odtahu spalin vedeného nad střechu ks    1,00000 77 713,33 77 713,33 Vlastní

odtah spalin vedený stávajícím komínovým průduchem potrubím Dn 80 : 

nad střechu objektu (cca 30 m) : 

soubor : 1 1,00000

3 731002 Nový odtah plynového kotle z 1.PP vč. nasávání, systémové řešení, komín kotven v každém 
podlaží, do

bm 33,00000 1 427,24 47 098,92 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 32 424,63

4 7330002 Potrubí z trubek měděných přesných vč. příslušných tvarovek a přechodových kusů,   rozm.  18 x 
1

m 50,00000 527,68 26 384,00 Vlastní

5 7330003 Potrubí z trubek měděných přesných vč. příslušných tvarovek a přechodových kusů,   rozm.   22 x 
1

m 8,00000 605,07 4 840,56 Vlastní

6 7330004 Přechodový kus měď ocel   15 x 1/ Dn 10 ks 14,00000 65,33 914,62 Vlastní

7 7330005 Přechodový kus  měď ocel     22 x 1/ Dn 20 ks 2,00000 76,39 152,78 Vlastní

8 7330006 Tepelná izolace měděného potrubí návleková nebo krycí lišta kpl 1,00000 132,67 132,67 Vlastní

Díl: 734 Armatury 7 185,44

Závěsný kondenzační turbokotel o modulovaném topném výkonu 5 až 20 kW, pro přípravu TUV pak 23 kW.

Kotel zásbuje nebytový prostor teplem pro potřeby vytápění a přípravy TUV.

Navržený turbokotel pracuje s uzavřenou spalovací komorou a neodebírá vzduch z místnosti. Odtah spalin od kotle a přívod spalovacího vzduchu je zajištěn 
typovým odděleným potrubím, které je vedeno stávajícím komínovým průduchem. KOncetricky je tímto komínem zajištěn přívod spalovacího vzduchu pro 
kotel.

Položky jsou včetně dopravy materiálu a staveništního přesunu hmot.

Položky jsou včetně dopravy materiálu a staveništního přesunu hmot.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Vytápění

Položky jsou včetně dopravy materiálu a staveništního přesunu hmot.
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S: 087.1

O: SO 02

R: 005

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Vytápění

9 7340007 Montáž armatur kpl 1,00000 231,17 231,17 Vlastní

10 7340001 Prostorový programovatelný termostat kpl 1,00000 2 980,12 2 980,12 Vlastní

11 7340002 Kohout uzavírací závitový kulový Dn 20 kpl 2,00000 487,47 974,94 Vlastní

12 7340003 Kohout vypouštěcí a napouštěcí kulový Dn 10 kpl 6,00000 153,78 922,68 Vlastní

13 7340004 Automatický odvzdušňovač    Dn 10 kpl 2,00000 299,52 599,04 Vlastní

14 7340005 Šroubení závitové přímé, uzavírací   Dn 10 kpl 5,00000 231,17 1 155,85 Vlastní

15 7340006 Šroubení závitové přímé neuzavírací   Dn 20 kpl 2,00000 160,82 321,64 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 65 276,22

16 7350003 Otopná tělesa ocelová desková  výšky 600 mm, 21/600/600 klasik, vč.upevňov.prvků kpl 1,00000 3 985,22 3 985,22 Vlastní

17 7350004 Otopná tělesa ocelová desková v. 600 mm,  22/600/1200 klasik, vč.upevňov.prvků kpl 1,00000 6 322,08 6 322,08 Vlastní

18 7350005 Otopná tělesa ocelová desková v. 600 mm,  22/600/1400  klasik,vč.upevňov.prvků kpl 1,00000 6 995,50 6 995,50 Vlastní

19 7350006 Otopná tělesa ocelová desková  v. 900 mm,  21/900/900 klasik, vč. upevňov.prvků kpl 1,00000 6 462,79 6 462,79 Vlastní

20 7350008 Montáž otopných těles kpl 5,00000 904,59 4 522,95 Vlastní

21 7350010 Propláchnutí, napuštění systému soubor 1,00000 7 538,25 7 538,25 Vlastní

22 7350011 Topná zkouška hod 1,00000 683,47 683,47 Vlastní

23 7350012 Seřízení a přezkoušení systému soubor 1,00000 5 025,50 5 025,50 Vlastní

24 7350013 Demontáže stávajícího zařízení vytápění soubor 1,00000 10 051,00 10 051,00 Vlastní

25 7350001 Radiátorový ventil  s hlavicí termoregulačního ovládání ks    4,00000 1 125,71 4 502,84 Vlastní

26 7350002 Radiátorový ventil  s hlavicí ručního ovládání ks    1,00000 452,30 452,30 Vlastní

27 7350007 Koupelnové trubkové těleso  rozm.   1820/600 ks    1,00000 5 216,47 5 216,47 Vlastní

28 7350009 Montážní, kotevní, těsnící a jiný materiál kpl 1,00000 3 517,85 3 517,85 Vlastní

Díl: 739 Ústřední topení - výpomoci 20 102,00

29 7390001 Stavební výpomoci, drážky, prostupy soubor 1,00000 10 051,00 10 051,00 Vlastní

30 73900002 Likvidace suti s poplatkem soubor 1,00000 10 051,00 10 051,00 Vlastní

Položky jsou včetně dopravy materiálu a staveništního přesunu hmot a přesunu a likvidace suti.

Položky jsou včetně dopravy materiálu a staveništního přesunu hmot.

Položky jsou včetně dopravy materiálu a staveništního přesunu hmot.
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S: 087.1

O: SO 02

R: 005

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Nebytový prostor

Vytápění

Celkem 266 464,04
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Stavba: 087.1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

5 810 379,08

38 735 860,50

209 907,20

38 735 860,50

44 546 239,58

0,00

421 084,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

17 155 267,73

8 467 019,67

Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10

Celkem

12 482 581,90

Statutární město Brno - MČ Brno-střed
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

630 991,20 0,00 94 648,68 725 639,88 2

00 630 991,20 0,00 94 648,68 725 639,88 2

0,00

SO 01
36 333 
100,29

0,00 5 449 965,04 41 783 065,33 94

001
29 808 
017,73

0,00 4 471 202,66 34 279 220,39 77

002 465 149,80 0,00 69 772,47 534 922,27 1

003 746 556,19 0,00 111 983,43 858 539,62 2

004 4 565 365,04 0,00 684 804,76 5 250 169,80 12

005 748 011,53 0,00 112 201,73 860 213,26 2

SO 02 1 771 769,01 0,00 265 765,35 2 037 534,36 5

001 1 016 746,42 0,00 152 511,96 1 169 258,38 3

002 160 830,24 0,00 24 124,54 184 954,78 0

003 45 497,21 0,00 6 824,58 52 321,79 0

004 282 231,10 0,00 42 334,67 324 565,77 1

005 266 464,04 0,00 39 969,61 306 433,65 1

38 735 
860,50

0,00 5 810 379,08 44 546 239,58 100

Popis stavby: 087.1 - Oprava BD Kounicova 42/ Zahradníkova 10
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: SO 01 - Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu
Popis rozpočtu: 001 - Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení
Popis rozpočtu: 002 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: 003 - Vnitřní rozvody plynu
Popis rozpočtu: 004 - Silnoproudé elektroinstalace
Popis rozpočtu: 005 - Slaboproudé elektroinstalace
Popis objektu: SO 02 - Nebytový prostor
Popis rozpočtu: 001 - Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení
Popis rozpočtu: 002 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: 003 - Vnitřní rozvody plynu
Popis rozpočtu: 004 - Silnoproudé elektroinstalace
Popis rozpočtu: 005 - Vytápění

Vytápění

Celkem za stavbu

Nebytový prostor

Architektonicko stavební řešení a 
konstrukční řešení

Zdravotně technické instalace

Vnitřní rozvody plynu

Silnoproudé elektroinstalace

Architektonicko stavební řešení a 
konstrukční řešení

Zdravotně technické instalace

Vnitřní rozvody plynu

Silnoproudé elektroinstalace

Slaboproudé elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – 
oprava domu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 182 449,22 0,5

11 HSV 125 524,33 0,3

13 HSV 71 978,76 0,2

16 HSV 65 438,49 0,2

18 HSV 38 019,46 0,1

2 HSV 159 650,20 0,4

3 HSV 111 223,19 0,3

34 HSV 113 905,23 0,3

4 HSV 105 625,05 0,3

45 HSV 22 947,85 0,1

5 HSV 99 355,02 0,3

6 HSV 140 995,16 0,4

61 HSV 1 841 653,25 4,8

62 HSV 2 743 528,23 7,1

63 HSV 614 465,14 1,6

91 HSV 17 712,52 0,0

94 HSV 1 188 981,26 3,1

95 HSV 600 248,35 1,5

96 HSV 1 031 772,55 2,7Bourání konstrukcí

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Přemístění výkopku

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky
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98 HSV 145 776,51 0,4

99 HSV 678 494,45 1,8

711 PSV 119 296,15 0,3

712 PSV 110 387,49 0,3

713 PSV 20 522,26 0,1

721 PSV 326 327,49 0,8

722 PSV 72 011,45 0,2

723 PSV 792 053,40 2,0

725 PSV 45 095,20 0,1

731 PSV 124 812,25 0,3

733 PSV 49 088,13 0,1

734 PSV 7 185,44 0,0

735 PSV 65 276,22 0,2

739 PSV 20 102,00 0,1

762 PSV 109 534,07 0,3

764 PSV 2 047 638,75 5,3

766 PSV 8 518 620,76 22,0

767 PSV 2 732 117,85 7,1

771 PSV 347 594,17 0,9

772 PSV 68 645,10 0,2

773 PSV 428 306,76 1,1

Kamenné  dlažby

Podlahy teracové

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Kotle

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Ústřední topení - výpomoci

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 183



775 PSV 3 192,25 0,0

776 PSV 76 496,37 0,2

781 PSV 164 834,42 0,4

783 PSV 440 943,28 1,1

784 PSV 393 264,62 1,0

787 PSV 40 710,85 0,1

799 PSV 31 211,00 0,1

M21 MON 4 847 596,14 12,5

M22 MON 748 011,53 1,9

M33 MON 2 871 412,00 7,4

D96 PSU 2 382 837,68 6,2

VN VN 421 084,00 1,1

ON ON 209 907,20 0,5

Cena celkem 38 735 860,50 100,0

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Zasklívání

Ostatní

Elektromontáže

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické
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01  -0422 Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu
Harmonogram stavby:   01  -0422    Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Zhotovitel : 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1002733 Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno 01.02.2024 30.11.2024 38 735 860,50

1 Zemní práce 01.02.2024 23.04.2024 182 449,22

11 Přípravné a přidružené práce 01.02.2024 21.03.2024 125 524,33

13 Hloubené vykopávky 01.02.2024 16.04.2024 71 978,76

16 Přemístění výkopku 01.02.2024 16.04.2024 65 438,49

18 Povrchové úpravy terénu 28.09.2024 30.11.2024 38 019,46

2 Základy a zvláštní zakládání 01.02.2024 24.06.2024 159 650,20

3 Svislé a kompletní konstrukce 27.06.2024 13.09.2024 111 223,19

34 Stěny a příčky 27.06.2024 13.09.2024 113 905,23

4 Vodorovné konstrukce 27.06.2024 13.09.2024 105 625,05

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 01.08.2024 03.10.2024 22 947,85

5 Komunikace 01.08.2024 03.10.2024 99 355,02

6 Úpravy povrchu, podlahy 30.05.2024 20.09.2024 140 995,16

61 Úpravy povrchů vnitřní 09.05.2024 10.10.2024 1 841 653,25

62 Úpravy povrchů vnější 06.03.2024 21.10.2024 2 743 528,23

63 Podlahy a podlahové konstrukce 08.08.2024 22.10.2024 614 465,14

91 Doplňující práce na komunikaci 20.06.2024 31.10.2024 17 712,52

94 Lešení a stavební výtahy 01.02.2024 26.11.2024 1 188 981,26

95 Dokončovací konstrukce na pozemních sta05.09.2024 20.11.2024 600 248,35

96 Bourání konstrukcí 01.02.2024 19.07.2024 1 031 772,55

98 Demolice 01.02.2024 19.07.2024 145 776,51

99 Staveništní přesun hmot 01.02.2024 30.11.2024 678 494,45

711 Izolace proti vodě 01.02.2024 24.07.2024 119 296,15

712 Povlakové krytiny 06.06.2024 23.09.2024 110 387,49

713 Izolace tepelné 23.05.2024 25.07.2024 20 522,26

721 Vnitřní kanalizace 04.04.2024 06.11.2024 326 327,49

722 Vnitřní vodovod 04.04.2024 06.11.2024 72 011,45

723 Vnitřní plynovod 04.04.2024 06.11.2024 792 053,40

725 Zařizovací předměty 04.04.2024 06.11.2024 45 095,20

731 Kotle 04.04.2024 06.11.2024 124 812,25

733 Rozvod potrubí 04.04.2024 06.11.2024 49 088,13

734 Armatury 04.04.2024 06.11.2024 7 185,44

735 Otopná tělesa 04.04.2024 06.11.2024 65 276,22

739 Ústřední topení - výpomoci 04.04.2024 06.11.2024 20 102,00

762 Konstrukce tesařské 09.05.2024 23.07.2024 109 534,07

764 Konstrukce klempířské 08.08.2024 05.11.2024 2 047 638,75

766 Konstrukce truhlářské 25.04.2024 01.10.2024 8 518 620,76

767 Konstrukce zámečnické 23.05.2024 28.10.2024 2 732 117,85

771 Podlahy z dlaždic a obklady 27.06.2024 23.10.2024 347 594,17

772 Kamenné  dlažby 16.05.2024 11.09.2024 68 645,10

773 Podlahy teracové 25.04.2024 21.08.2024 428 306,76

775 Podlahy vlysové a parketové 27.06.2024 23.10.2024 3 192,25

776 Podlahy povlakové 27.06.2024 23.10.2024 76 496,37

781 Obklady keramické 27.06.2024 23.10.2024 164 834,42

783 Nátěry 12.09.2024 14.11.2024 440 943,28

784 Malby 12.09.2024 14.11.2024 393 264,62

787 Zasklívání 01.02.2024 01.04.2024 40 710,85

799 Ostatní 01.02.2024 30.11.2024 31 211,00

M21 Elektromontáže 01.02.2024 30.11.2024 4 847 596,14

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 01.02.2024 30.11.2024 748 011,53

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 01.02.2024 30.11.2024 2 871 412,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.02.2024 30.11.2024 2 382 837,68

VN Vedlejší náklady 01.02.2024 30.11.2024 421 084,00

ON Ostatní náklady 01.02.2024 30.11.2024 209 907,20
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Harmonogram stavby:   01  -0422    Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Zhotovitel : 

únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

1002733 Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno 01.02.2024 30.11.2024 38 735 860,50 1 742 603,98 2 147 816,67 2 553 097,70 4 462 140,15 4 893 676,10 5 182 092,77 5 756 285,66 6 056 966,41 4 160 204,34 1 780 976,72

1 Zemní práce 01.02.2024 23.04.2024 182 449,22 63 747,32 68 143,68 50 558,22

11 Přípravné a přidružené práce 01.02.2024 21.03.2024 125 524,33 72 804,11 52 720,22

13 Hloubené vykopávky 01.02.2024 16.04.2024 71 978,76 27 465,58 29 359,76 15 153,42

16 Přemístění výkopku 01.02.2024 16.04.2024 65 438,49 24 969,95 26 692,02 13 776,52

18 Povrchové úpravy terénu 28.09.2024 30.11.2024 38 019,46 1 810,45 18 707,99 17 501,02

2 Základy a zvláštní zakládání 01.02.2024 24.06.2024 159 650,20 31 930,04 34 132,11 33 031,08 34 132,11 26 424,86

3 Svislé a kompletní konstrukce 27.06.2024 13.09.2024 111 223,19 5 631,55 43 644,54 43 644,54 18 302,55

34 Stěny a příčky 27.06.2024 13.09.2024 113 905,23 5 767,35 44 696,99 44 696,99 18 743,90

4 Vodorovné konstrukce 27.06.2024 13.09.2024 105 625,05 5 348,10 41 447,80 41 447,80 17 381,34

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 01.08.2024 03.10.2024 22 947,85 11 115,36 10 756,80 1 075,68

5 Komunikace 01.08.2024 03.10.2024 99 355,02 48 125,09 46 572,67 4 657,27

6 Úpravy povrchu, podlahy 30.05.2024 20.09.2024 140 995,16 2 473,60 37 103,99 38 340,79 38 340,79 24 735,99

61 Úpravy povrchů vnitřní 09.05.2024 10.10.2024 1 841 653,25 273 277,58 356 449,02 368 330,65 368 330,65 356 449,02 118 816,34

62 Úpravy povrchů vnější 06.03.2024 21.10.2024 2 743 528,23 310 137,97 357 851,51 369 779,89 357 851,51 369 779,89 369 779,89 357 851,51 250 496,06

63 Podlahy a podlahové konstrukce 08.08.2024 22.10.2024 614 465,14 194 041,62 242 552,03 177 871,49

91 Doplňující práce na komunikaci 20.06.2024 31.10.2024 17 712,52 1 454,01 4 097,67 4 097,67 3 965,49 4 097,67

94 Lešení a stavební výtahy 01.02.2024 26.11.2024 1 188 981,26 114 934,86 122 861,40 118 898,13 122 861,40 118 898,13 122 861,40 122 861,40 118 898,13 122 861,40 103 045,04

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stav05.09.2024 20.11.2024 600 248,35 202 681,26 241 658,43 155 908,66

96 Bourání konstrukcí 01.02.2024 19.07.2024 1 031 772,55 176 008,26 188 146,76 182 077,51 188 146,76 182 077,51 115 315,76

98 Demolice 01.02.2024 19.07.2024 145 776,51 24 867,76 26 582,78 25 725,27 26 582,78 25 725,27 16 292,67

99 Staveništní přesun hmot 01.02.2024 30.11.2024 678 494,45 64 938,41 69 416,92 67 177,67 69 416,92 67 177,67 69 416,92 69 416,92 67 177,67 69 416,92 64 938,41

711 Izolace proti vodě 01.02.2024 24.07.2024 119 296,15 19 769,08 21 132,46 20 450,77 21 132,46 20 450,77 16 360,61

712 Povlakové krytiny 06.06.2024 23.09.2024 110 387,49 25 088,07 31 109,20 31 109,20 23 081,02

713 Izolace tepelné 23.05.2024 25.07.2024 20 522,26 2 885,94 9 619,81 8 016,51

721 Vnitřní kanalizace 04.04.2024 06.11.2024 326 327,49 40 602,96 46 618,21 45 114,40 46 618,21 46 618,21 45 114,40 46 618,21 9 022,88

722 Vnitřní vodovod 04.04.2024 06.11.2024 72 011,45 8 959,95 10 287,35 9 955,50 10 287,35 10 287,35 9 955,50 10 287,35 1 991,10

723 Vnitřní plynovod 04.04.2024 06.11.2024 792 053,40 98 550,42 113 150,49 109 500,47 113 150,49 113 150,49 109 500,47 113 150,49 21 900,09

725 Zařizovací předměty 04.04.2024 06.11.2024 45 095,20 5 610,92 6 442,17 6 234,36 6 442,17 6 442,17 6 234,36 6 442,17 1 246,87

731 Kotle 04.04.2024 06.11.2024 124 812,25 15 529,63 17 830,32 17 255,15 17 830,32 17 830,32 17 255,15 17 830,32 3 451,03

733 Rozvod potrubí 04.04.2024 06.11.2024 49 088,13 6 107,74 7 012,59 6 786,38 7 012,59 7 012,59 6 786,38 7 012,59 1 357,28

734 Armatury 04.04.2024 06.11.2024 7 185,44 894,04 1 026,49 993,38 1 026,49 1 026,49 993,38 1 026,49 198,68

735 Otopná tělesa 04.04.2024 06.11.2024 65 276,22 8 121,93 9 325,17 9 024,36 9 325,17 9 325,17 9 024,36 9 325,17 1 804,87

739 Ústřední topení - výpomoci 04.04.2024 06.11.2024 20 102,00 2 501,17 2 871,71 2 779,08 2 871,71 2 871,71 2 779,08 2 871,71 555,82

762 Konstrukce tesařské 09.05.2024 23.07.2024 109 534,07 33 148,47 43 237,13 33 148,47

764 Konstrukce klempířské 08.08.2024 05.11.2024 2 047 638,75 546 037,00 682 546,25 705 297,79 113 757,71

766 Konstrukce truhlářské 25.04.2024 01.10.2024 8 518 620,76 319 448,28 1 650 482,77 1 597 241,39 1 650 482,77 1 650 482,77 1 597 241,39 53 241,38

767 Konstrukce zámečnické 23.05.2024 28.10.2024 2 732 117,85 154 648,18 515 493,93 532 677,07 532 677,07 515 493,93 481 127,67

771 Podlahy z dlaždic a obklady 27.06.2024 23.10.2024 347 594,17 11 683,84 90 549,74 90 549,74 87 628,78 67 182,07

772 Kamenné  dlažby 16.05.2024 11.09.2024 68 645,10 9 229,59 17 305,49 17 882,34 17 882,34 6 345,35

773 Podlahy teracové 25.04.2024 21.08.2024 428 306,76 21 595,30 111 575,71 107 976,49 111 575,71 75 583,55

775 Podlahy vlysové a parketové 27.06.2024 23.10.2024 3 192,25 107,30 831,59 831,59 804,77 616,99

776 Podlahy povlakové 27.06.2024 23.10.2024 76 496,37 2 571,31 19 927,63 19 927,63 19 284,80 14 785,01

781 Obklady keramické 27.06.2024 23.10.2024 164 834,42 5 540,65 42 940,06 42 940,06 41 554,90 31 858,75

783 Nátěry 12.09.2024 14.11.2024 440 943,28 130 905,04 213 581,90 96 456,34

784 Malby 12.09.2024 14.11.2024 393 264,62 116 750,43 190 487,55 86 026,64

787 Zasklívání 01.02.2024 01.04.2024 40 710,85 19 354,34 20 689,12 667,39

799 Ostatní 01.02.2024 30.11.2024 31 211,00 2 987,19 3 193,20 3 090,20 3 193,20 3 090,20 3 193,20 3 193,20 3 090,20 3 193,20 2 987,19

M21 Elektromontáže 01.02.2024 30.11.2024 4 847 596,14 463 961,35 495 958,68 479 960,01 495 958,68 479 960,01 495 958,68 495 958,68 479 960,01 495 958,68 463 961,35

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 01.02.2024 30.11.2024 748 011,53 71 591,86 76 529,23 74 060,55 76 529,23 74 060,55 76 529,23 76 529,23 74 060,55 76 529,23 71 591,86

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 01.02.2024 30.11.2024 2 871 412,00 274 821,61 293 774,83 284 298,22 293 774,83 284 298,22 293 774,83 293 774,83 284 298,22 293 774,83 274 821,61

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.02.2024 30.11.2024 2 382 837,68 228 060,37 243 788,67 235 924,52 243 788,67 235 924,52 243 788,67 243 788,67 235 924,52 243 788,67 228 060,37

VN Vedlejší náklady 01.02.2024 30.11.2024 421 084,00 40 301,77 43 081,20 41 691,49 43 081,20 41 691,49 43 081,20 43 081,20 41 691,49 43 081,20 40 301,77

ON Ostatní náklady 01.02.2024 30.11.2024 209 907,20 20 090,13 21 475,65 20 782,89 21 475,65 20 782,89 21 475,65 21 475,65 20 782,89 21 475,65 20 090,13

Cena za měsíc 1 742 603,98 2 147 816,67 2 553 097,70 4 462 140,15 4 893 676,10 5 182 092,77 5 756 285,66 6 056 966,41 4 160 204,34 1 780 976,72
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