



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ředitelství společnosti  
Žirovnická 3146/2  
Záběhllice  
106 00 Praha 10  
Tel.: +420 267 287 111  
E-mail: info@azd.cz

Vít Pohanka

Město Břeclav  
Městský úřad Břeclav  
Náměstí T. G. Masaryka 42/3  
690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
163/24/OBU STM

VYŘIZUJE/LINKA  
Karel Košťál / 602 570 738

MĚSTO  
V Praze dne 22. 1. 2024

### **Cenová nabídka: PD na měření krátké úsekové rychlosti, silnice II/425, město Lanžhot**

Vážený,

dovolujeme si reagovat na Váš požadavek k vytvoření cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace měření úsekové rychlosti (MUR) město Lanžhot.

NABÍDKOVÁ CENA	CENA BEZ DPH
Vypracování projektové dokumentace DÚSP+DPS na měření krátké úsekové rychlosti v ulici <b>Masarykova</b> , město Lanžhot.	82 750,00 Kč
Vypracování projektové dokumentace DÚSP+DPS na měření krátké úsekové rychlosti v ulici <b>Komárnov</b> , město Lanžhot.	82 750,00 Kč
Vypracování projektové dokumentace DÚSP+DPS na měření krátké úsekové rychlosti v ulici <b>Kostická</b> , město Lanžhot.	82 750,00 Kč

Každá PD bude obsahovat:

- návrh 1x přípojky NN a 1x nový sloup pro měření rychlosti. Případně bude využito stávajících sloupů veřejného osvětlení nebo přivedení napájení z městských objektů, aj.
  - výkresovou, textovou část a dokladovou část, včetně soupisu stavebních prací (dle vyhl. č. 499/2006 sb. v platném znění). Součástí je také geodetické zaměření lokalit, včetně inženýrské činnosti.
- Počet vyhotovení 3x tištěná forma, 1x digitální (pdf na CD), 1x digitální soupis prací.

Předpokládané termíny:

- **Zahájení projekčních prací v 05/2024**, do 110 dnů koncept PD před rozesláním na DOSS a STI čistopis PD do 10 dní po obdržení všech stanovisek

**Upozorňujeme, že před zahájením projekčních prací je vhodné svolat místní šetření za účelem schálení místa pro měření rychlosti za účasti zástupce Policie ČR OSDP.**

**Vzhledem k aktuálnímu vytížení projekční kanceláře nelze začít zakázku zpracovávat dříve než v uvedeném datu.**





Objednatel dodá podklady:

- digitální průběhy inženýrských sítí z geoportálu

**Součástí díla nebude vypracování variantních řešení, přeložek inženýrských sítí, projednání majetkoprávních vztahů, stavebních úprav, zajištění stavebního povolení.**

Dodavatel nenesou odpovědnost za prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení obdržení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců technické infrastruktury (STI).

Cenová nabídka je platná do 31. 03. 2024.

S pozdravem



Patrik Reinis

Obchodní ředitel pro STM