PRIKAZNi SMLOUVA
uzavfena dle § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
(dale jen ,ob&ansky zakonik")

I
Smluvni strany
1. Pfikazce

Mésto Namést’ nad Oslavou

Sidlo: Masarykovo nam. 104, 675 71 Namést nad Oslavou

Zastoupené: Mgr. Petrem Kafkou, vedoucim Odboru spravy majetku mésta
opravnénym k uzavreni a podpisu této smlouvy na zakladé ¢l. 11 odst.
2, pism. u) Organizaéniho fadu Méstského ufadu Namést nad
Oslavou, v platném znéni.

ICO: 00289965

DIC: CZ00289965
bankovni spojeni: Komerc¢ni banka
gislo Uctu:

(dale jen ,pfikazce")

2. Prikaznik

Ing. Martin Vinter, s.r.o.

Sidlo: Slovakova 354/5, Veveri, 60200 Brno
Zastoupené: ing. Martin Vinter

ICO: 25327241

DIC: CZ25327241

bankovni spojeni: CSOB ass.

gislo Gétu: Tnmnmann

(dale jen ,pfikaznik®)

il.
Uvodni ustanoveni

1. Prikaznik je odborné zpusobily vykonavat éinnost koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP*) dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daiSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon &. 309/2006
Sb.”) a dle provadécich pfedpist k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich (dale jen ,nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.). Zaméstnanci
pfikaznika maji odbornou zplsobilost pro vykon stavebnich koordinatori BOZP v
souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a provadécimi pfedpisy k tomuto zakonu.

2. Piikazce je investorem zakazky ,,Rekonstrukce bytového domu ¢€.p.17 - ll.etapa,
Nameést nad Oslavou® na niz je nutné uréit koordinatora BOZP dle zakona ¢&.
308/2006 Sb.




1.
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce, a to vykon &innosti koordinatora
BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a provadécich pfedpist k tomuto zakonu, zejména
dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. (dale jen ,vykon ¢&innosti koordinatora BOZP*) v
realizaéni fazi stavby.

Pfikazce se zavazuje poskytovat pfikaznikovi soucinnost nezbytnou k vykonu ¢innosti
koordinatora BOZP dle této smlouvy a zaplatit pfikaznikovi za vykon &innosti
koordinatora BOZP dohodnutou odménu.

Prikaznik, resp. jeho odborné zpusobily zaméstnanec je povinen byt fyzicky pfitomen
na stavbé minimainé 4x za mésic a déle dle potreby pfikazce.

Vykon éinnosti koordinatora BOZP zahrmuje zejména:

(a) V pfipravné fazi stavby
zpracovani planu BOZP stavby

zpracovani oznameni o zahajeni praci a jeho dorueni v zakonnych Ihatach
pfisluSsnému organu

(b) V realizaéni fazi stavby
spoluprace se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asového harmonogramu provadénych
praci,
prokazatelné seznameni v8ech dotéenych zhotoviteld stavby s bezpeénostnimi a
zdravotnimi riziky, ktera mohou vzniknout a pfipadné jiz vznikla na stavenisti béhem
postupu praci,
sledovani provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou
dodrzovany pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,
prokazatelné upozornéni zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavku
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém
zhotovitelem stavby a vyZadovani zjednani napravy po zhotoviteli stavby, k tomu je
opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni. Nebude-li zhotovitelem stavby pfiméfena
opatfeni k zjednani napravy neprodiené pfijata, oznami tuto skuteénost pfikaznik
pfikazci. Dokumentace zjisténych nedostatkl, véetné fotodokumentace, a provedeni
pisemnych zaznamu slouzicich k prokazateinému seznameni odpovédnych osob se
zjisténymi nedostatky,
sledovani, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP, projednavani nutnych opatfeni a
terminu k napravé zjisténych nedostatku,
kontrola aktualnosti planu BOZP pfi kazdém kontrolnim dnu stavby a dale dle potfeby
(napf. pfi zméné v projektové dokumentaci, zménach technologii, zménach
harmonogramu praci) a pribézna aktualizace planu BOZP, a jeho nasledné
pfedioZeni pfikazci a technickému dozoru investora ke schvaleni,
provadéni zapisl ze svych kontroi do stavebniho deniku,
kontrola zabezpeéeni obvodu stavenisté véetné vstupu a viezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,
kontrola stavenisté samotného, bezpeénostnich znadeni, komunikace, stavu
pouzivané techniky, stroju a zafizeni,
dalsi ginnosti stanovené zakonem &. 309/2006 Sh. a provadécimi pfedpisy k tomuto
zakonu.



Vystupem &innosti pfikaznika pfi realizaci stavby je souhrn dokumentu, které
predstavuji informaéni systém koordinatora BOZP.

V.
Doba plnéni

Smiuvni strany se dohodly na nasledujicich zakladnich IhGtach:

- termin zahajeni vykonu &innosti koordinatora BOZP: 01. 02. 2024
- pfedpokladany termin ukonéeni vykonu: 30. 06. 2025
- ukonéeni vykonu ¢innosti koordinatora BOZP:

Dnem protokolarniho predani dila objednateli nebo dnem odstranéni vSech
vad a nedodélkt vyplyvajicich z pfedavaciho protokolu stavby, podie toho,
ktery nastane nejpozdéji.

V.
Odmeéna

Smluvni strany se dohodly na odméné za vykon &innosti koordinatora BOZP ve vysi:
Odména Koordinatora BOZP za pfipravnou i realizaéni fazi vystavby:

odména bez DPH 6 789,- KE mésicné
DPH 21% neni platce
odména celkem 6 789,- Ké mésicné

Celkova ¢astka za vykon pfikaznika ¢ini 115.413,- K¢ (pfedpoklad 17 mésicu)
Zpracovani planu BOZP a ohlaseni na OIP je promitnuto v mésic¢nich platbach.

Odména zahrnuje veskeré hotové vydaje a naklady nutné nebo ucelné vynalozené
pfikaznikem v souvislosti s vykonem ¢innosti koordinatora BOZP. Pokud bude stavba
prodlouzena, bude odména procentuainé navysena a opacné.

V pfipadé, Ze dojde na strané pfikaznika ke zméné statutu platce DPH, tato skute¢nost
nebude mit vliv na sjednanou vysi ceny — tzn. sjednana vyse mésiéni platby je nejvyssi
pfipustna, jakou mulze pfikaznik po pfikazci pozadovat.

V pfipadé, Zze dojde na pfedmétné stavbé k oficidlnimu zastaveni veskerych praci, neni
pfikaznik opravnén po tuto dobu fakturovat provadéni vykonu.

\"/R
Platebni podminky

Odména bude prikaznikovi uhrazena na zakladé faktur (danovych dokladd)
vystavenych pfikaznikem.

Faktury (danové doklady) budou obsahovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

Lhata splatnosti faktur (dafiovych doklad() se stanovuje na 30dni ode dne doruceni
pfislu§ného dokladu pfikazci.

Faktura (danovy doklad) se povaZuje za proplacenou okamzikem odepsani
fakturované ¢astky z uctu piikazce ve prospéch Uctu pfikaznika.




V pfipadé, Zze faktura (danovy doklad) obsahuje nespravné naleZitosti, nebo v ni
nékteré nalezitosti chybi, je pfikazce opravnén fakturu (dariovy doklad) vratit zpét
piikaznikovi do data splatnosti. Ve vracené fakture (danovém dokladu) musi pfikazce
vyznadit davod jejiho vraceni. V takovém pfipadé je pfikaznik povinen neprodiené
vystavit novou fakturu (dafovy doklad) s novym datem splatnosti, stanovenym die
bodu 3. tohoto ¢lanku.

Faktura (dafiovy doklad) bude hrazena mezibankovnim pfevodem z Gétu pfikazce na
ucet prikaznika.

V pfipadé, ze faktura (darnovy doklad) bude uhrazena opozdéné prokazatelné z divoda
na strané banky, neni pfikazce po tuto dobu v prodleni s placenim faktury (danoveho
dokladu).

Prikaznik prohlasuje, ze nezada po pfikazci zalohu.

Vil.
Povinnosti pfikaznika

Prikaznik je pfi vykonu ¢&innosti koordinatora BOZP povinen postupovat poctivé a
peclivé, je povinen pfitom pouzZit kazdého prostiedku, kterého vyzaduje povaha
obstaravané zalezitosti, jakoz i takového, ktery se shoduje s vili pfikazce.

Pfikaznik je povinen fidit se pokyny pfikazce a postupovat vZzdy v souladu s jeho
zajmy. Od pokynu pfikazce se muze odchylit pouze s jeho pisemnym souhlasem.
Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které pfi vykonu ¢innosti
koordinatora BOZP zjistil, a mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce.

Pfikaznik je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, které béhem trvani
pravniho vztahu, zaloZzeného touto smiouvou, obdrzi od prikazce a do 15 dnl ode dne
ukonéeni vykonu ¢innosti koordinatora BOZP uvedené podklady vratit.

Prikaznik je povinen predat bez zbyteéného odkladu prikazci véci, které za ného
prevzal pfi vykonu ¢innosti koordinatora BOZP.

VL.
Povinnosti pfikazce

Pfikazce se zavazuje udélit pfikaznikovi pokyny pro jeho ¢innost podle této smiouvy a
predat mu potfebné podklady.

Pfikazce se zavazuje oznamit pfikaznikovi termin zahajeni stavebnich praci nejpozdéji
8 dnu pfed timto terminem.

Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veskerou soudinnost nezbytnou k
vykonu &innosti koordinatora BOZP. Prikazce se déle zavazuje k soucinnosti zavazat
tfeti osoby, které se na stavbé podileji, zejména zhotovitelé stavby, projektanti atd.
Prikazce se zavazuje dostatecné v€as oznamit pfikaznikovi omezeni rozsahu nebo
pferuseni stavebnich praci.

Pfikazce poskytne soudinnost pfikaznikovi pfi stanoveni seznamu praci a &innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi podle
narizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.

IX.
Ostatni ujednani

Tuto smlouvu Ize ménit jen formou pisemnych a ocislovanych dodatkd,
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.




Bude-li vykon ¢innosti koordinatora BOZP vyzadovat, aby pfikaznik za pfikazce pravne
jednal, vystavi pfikazce prikaznikovi pisemnou plnou moc.

Tato smlouva je sepsana ve tfech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz Pfikazci
nalezi dvé vyhotoveni a Prikaznikovi jedno vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi
stranami, pfipadné dnem korektniho uverejnéni v registru smiuv pfikazcem, ma-li byt
smlouva v registru uvefejnéna dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Prava a povinnosti touto smiouvou vyslovné neupravené se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Pozbude-li nékteré z ustanoveni této smlouvy platnosti &i ucinnosti, zUstavaji ostatni
timto nedotéena. Namisto neplatného ¢&i neucinného ustanoveni se pouziji ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpist upravyjicich otazku vzajemného vztahu
smluvnich stran. Strany se pak zavazuji upravit sv(j vztah pfijetim jiného ustanoveni,
které svym vysledkem nejlépe odpovidd zadméru ustanoveni nepiatného resp.
neucinného.

Obé smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzavrena v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek, coZz strany stvrzuji svymi vlastnoruénimi
podpisy.

O uzavfeni této smlouvy rozhodl za Mésto Namést nad Oslavou Mgr. Petr Kafka,
vedouci odboru spravy majetku mésta, opravnény k rozhodnuti na zakladé &l. 11 odst.
2, pism. u) Organizaéniho fadu Méstského Ufadu Namést nad Oslavou, v platném
znéni.

V Namésti nad Oslavou dne 26.01.2024

e T i

Mgr. Petr Kafka Ing. Martin Vinter




