

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Ústí nad Labem	Místo	
Objednatel	Autobusová zastávka	IČO	DIČ
Projektant		25497979	CZ25497979
Zhotovitel	Legro s.r.o. Zubrnice 17, 40002 Ústí nad Labem		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pernekr	1.12.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	55 986,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	25 002,68	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		0,00
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		80 988,68	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		-0,68	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		

Projektant				D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		80 988,68
Objednatel		24	## % DPH		
Datum a podpis	Razítko	25	## % DPH		17 007,62
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		97 996,30
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Ústí nad Labem

Objednatel:

Zhotovitel: Tomáš Pernekr

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1		Zemní práce				
1	K	001	181102301	Pomocné konstrukce mobilní oplocení	m2	14,000	89,00	1 246,00 Kč
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2	K	013	962032231	Vodorovné konstrukce	ks	1,000	14 000,00	14 000,00 Kč
3	K	013	965042241	Ostatní konstrukce a práce-bourání	ks	1,000	18 000,00	18 000,00 Kč
	D	99		Přesun hmot				
4	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,820	715,00	2 731,30 Kč
5	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,820	299,00	1 142,18 Kč
6	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	3,820	790,00	3 017,80 Kč
7	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,820	1 270,00	4 851,40 Kč
8	K	013	979082111	Úpravy povrchů	ks	1,000	4 500,00	4 500,00 Kč
9	K	013	979098141	Povlakové krytiny	ks	1,000	7 000,00	7 000,00 Kč
10	K	013	979098155	Konstrukce zámečnické a klempířské	ks	1,000	15 000,00	15 000,00 Kč
11	K	013	979098191	Dokončovací práce a nátěry	Ks	1,000	3 000,00	3 000,00 Kč
	D		PSV	Práce a dodávky				
	D	712		Zřízení staveniště a zajištění stavby				
12	K	712	712300832	Zřízení staveniště, doprava, ostatní práce	ks	1,000	6 500,00	6 500,00 Kč
				Celkem				80 988,68 Kč