RAMCOVA DOHODA

o provedeni zachrannych archeologickych vyzkumu

podle § 22 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni

a zakona 89/2012 Sb., obfanského zakoniku, v platném znéni
¢islo jednaci opravnéné organizace: VCM/4/2024

Clanek L.

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
VCE — montéZe, a.s.
se sidlem: Arnosta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Zastoupeny: Petrem Pavlickem, stavbyvedoucim sekce Vystavba
IC: 25938746
DIC: CZ25938746

QJ |

OPRAVNENA ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: Mgr. Tomasem Libankem, feditelem
1CO: 14450542

DIC: CZ14450542

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale

jen

LZAV*) na zikladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002

vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zadkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,Zakon“) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a
Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.
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Clanek II.
PREDMET DOHODY

Oprévnéna organizace se v souladu se Zakonem a na zdklad¢ této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologickych dohled na stavbach vramci okresu Pardubice, dle
konkrétnich pisemnych nebo e-mailovych, vyzev, za podminek dale v této dohode
specifikovanych. Archeologickym dohledem se rozumi odborny dohled pracovnikem opravnéné
organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno kvalifikované urcit, zda se jedna o
archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i nikoli. Dohled dale zahrnuje ocisténi a
fotodokumentaci terénnich zasahli provadénych v ramci stavby, které zasahuji pod troven
soucasného terénu. Nedilnou soucasti této casti ZAV jsou i administrativni tikony. Stavebnik se
zavazuje uhradit vynalozené naklady na provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

V pripadech, kdy budou lokalizovany archeologické situace ¢i nalezy a nebude mozné ZAV
realizovat formou dohledd, bude tato dohoda nahrazena novou dohodu o provedeni ZAV, V niz
budou pfesné specifikované podminky ZAV na konkrétni stavbé nebo jejim tseku. Archeologické



situace budou ocistény, exkavovany, zdokumentovany kresebné i fotograficky a geodeticky
zaméfeny. Dle zakona je soucasti ZAV také vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych
nalezii ve formé nalezové zpravy, ktera zahrnuje laboratorni oSetfeni movitych nalezd ziskanych
pfi ZAV, odborné analyzy téchto movitych nalezi a digitalizaci veskeré dokumentace. Obsah
nalezové zpravy vychazi z pokynii Archeologického tstavu AV CR Praha, v.v.i.

Jakékoli komplikace archeologické, organizacni ¢i technické povahy budou feSeny
prostiednictvim dodatka k této dohodé.

] Clanek 111, ,
MiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem pInéni dle této dohody je: okres Pardubice, Pardubicky kraj.

Termin plnéni této dohody je: 3. 1. 2024 - 31. 12. 2024.

Clanek 1V.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik se zavazuje, Ze:

1.

2.

oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden piedem a uvede kontakt na
dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Umozni pracovnikiim Vychodoceského muzea v Pardubicich, jakoz i jeho smluvnim partnertim,
provadéni zachranného archeologického vyzkumu, tj. zajisti pfistup na stavenisté, do vykopt a
dalsich mist, kde prace v ramci stavby nebo jiné ¢innosti zasahuji pod povrch soucasného terénu.
Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatell i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti BOZP a PO a pii provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikii opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnerd.

Stavebnik souhlasi s podminkou, ze po ukonceni archeologického dohledu bude pozemek
ponechan v podobé, jaka byla pti ukonceni archeologickych praci — stavebnik nebude pozadovat
po opravnéné organizaci uvedeni pfipadnych terénnich zasahti vyvolanych archeologickym
dohledem do ptivodniho stavu (napt. exkavace mensich archeologickych situaci narusenych trasou
vykopt stavebnika; mimo ¢I. II, odst. 2 této Dohody).

) Clanek V )
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich se zavazuje, zZe:

1.

3.

4.

prabéh zachranného archeologického vyzkumu bude pro potieby investora (vlastnika)
dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V pfipad¢ nedostupnosti stavebniho deniku posle
zaméstnanec opravneéné organizace zapis do stavebniho deniku stavebnikovi na vyzadani
e-mailem.

po ukonéeni zachranného archeologického vyzkumu vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom,
ze tento zachranny archeologicky vyzkum ftadné probéhl a s jakym vysledkem
(tzv. expertni dodatek). Expertni dodatek opravnéna organizace vystavi po uhrad¢ veskerych
nakladd spojenych se ZAV stavebnikem,

v ptipadé, Ze pti zemnich pracich, jichZ se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

jeho pracovnici budou pfi provadéni tohoto zachranného archeologického vyzkumu dodrZzovat
predpisy BOZP.



] , Clépek VI. o
NAKLADY NA ZACHRANNY ARCHEOLOGICKY VYZKUM

Fakturace jednotlivych ZAV bude provadéna podle skuteéné vynaloZenych nakladd, a to na
zékladé pracovnich vykazi zaméstnanctt VCM v Pardubicich a fakturovanych naklada smluvnich
partnerd VCM v Pardubicich do 30 kalendainich dni od ukon&eni dohledii (dle zapisu do deniku
stavby)

Platebnim dokladem, ktery wvystavi Vychodofeské muzeum v Pardubicich, je faktura
s nalezitostmi Gcetniho a danového dokladu,

Termin splatnosti faktury je 15 kalendafnich dni ode dne prokazatelného doruceni faktury
stavebnikovi. V ptipad€ nedodrZeni terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnénd uctovat
stavebnikovi smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % fakturované castky za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni. Zaroven bude Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit
informaci o takovém dluhu stavebnika v Centralnim registru dluzniki Ceské republiky.

Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani
splatnych pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-K¢, pifedstavujici pausalni naklady Vychodoceského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.

Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Pravni vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se fidi ustanovenim piislusSnych pravnich
predpist.

V piipadé naruseni archeologické pamatky mimotfadného vyznamu nebo mimotadného rozsahu
a tim i neoCekavanému zvyseni nakladd na archeologicky vyzkum se obé strany zavazuji vejit
V jednani sméiujici k uspokojivému feSeni nové nastalych skutecnosti. Takovéto nové vzniklé
skuteCnosti, pfedev$im vicendklady na vyzkum, budou feSeny uzavienim nové dohody,
odsouhlasené zastupci obou smluvnich stran.

Tuto dohodu lze ménit ¢i doplilovat pouze dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné
oznacen, bude mit pisemnou formu a bude podepsana vSemi ucastniky dohody.

Ugastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Opravnéna organizace na zékladé
ustanoveni §21, odst. 4 zékona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci pieda jim poskytnuta
data Archeologickému tistavu AV CR v Praze bud’ pfimo, nebo prostiednictvim dalkové
ptistupného informaéniho systému Archeologicka mapa CR.

Utastnici dohody potvrzuji, ze smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a Zadny
z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pripojuji niZze své podpisy.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
uéinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

V Pardubicich dne 3. 1. 2024 V Pardubicich dne 3. 1. 2024
za opravnénou organizaci za stavebnika
Mgr. Tomas Libanek pan Petr Bartusek,
feditel Vychodoceského muzea v Pardubicich vedouci sekce vystavby VCE — montaze, a.s
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