Smlouva o využití výsledků

Smluvní strany:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700 
zastoupené doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba pro smluvní záležitosti: xxxx
(dále jen „Uživatel”)

na jedné straně,

a

MORAVOSTAV BRNO, a.s. stavební společnost
se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno   
zapsaná v rejstříku vedeném u rejstříkového soudu: Spisová značka: B 790 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542          
zastoupená Jiří Bartoš, předseda správní rady  
(dále jen „Příjemce 1”)                        
	


LAVARIS, s.r.o.
se sídlem Areál šroubáren č. ev. 43., 252 66 Libčice nad Vltavou 
zapsaná  u rejstříkového soudu: MěS v Praze, oddíl C, vložka 164346
IČO: 24663093
DIČ: CZ24663093 
zastoupené Ing. George Karra´a. Ph.D, jednatel
(dále jen „Příjemce 2”)

Tomáš STRAUB s.r.o.
se sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín 
IČO: 27762939
DIČ: CZ27762939
zastoupené Tomáš Straub, jednatel
(dále jen „Příjemce 3”)



[bookmark: _heading=h.gjdgxs]na straně druhé 

(všichni společně jako „Účastníci Projektu“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o využití výsledků ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“):

1. Účel a předmět Smlouvy, název a identifikačních údaje Projektu

1.1. Účelem a předmětem této smlouvy o využití výsledků (dále jen „Smlouva“) je upravit způsob využití výsledků projektu s označením „TA ČR Prostředí pro život č. SS03010302”, identifikační údaje Projektu: Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití (dále jen „Projekt“) v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory č. 2020SS03010302 ze dne 4. 2. 2021, (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“).

2. Vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli Projektu

2.1. Předmět řešení Projektu, jeho cíle, předpokládané výsledky a způsob jejich dosažení a ověření jsou uvedeny v Návrhu řešení Projektu.

2.2. Výsledky Projektu (dále jen „Výsledky“) a jejich srovnání s cíli Projektu jsou vymezeny v Příloze č. 1 Smlouvy.

3. Úprava vlastnických a užívacích práv k Výsledkům

3.1. Smluvní strany prohlašují, že v návaznosti na smlouvu o účasti na řešení projektu „TA ČR Prostředí pro život č. SS03010302“ ze dne 18. 2. 2021 (dále jen „Smlouva o účasti na řešení projektu“) bylo do Projektu vneseno duševní vlastnictví Uživatele - ČVUT v Praze, Fakulta stavební.
3.2. Práva duševního vlastnictví (zejména práva zaměstnavatele, resp. objednatele dle ust. § 58 z.č. 121/2000 Sb., autorský zákon) vzniklá z Projektu a týkající se Výsledku V-1, Výsledku V-2, Výsledku V-3, Výsledku V-4, Výsledku V-5, Výsledku V-6, Výsledku V-7, Výsledku V-8, Výsledku V-9, Výsledku V-10, Výsledku V-11, Výsledku V-12, Výsledku V-13, Výsledku V-14, Výsledku V-15 a Výsledku V-16 jsou nehmotnými věcmi dle ust. § 496, odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto nehmotné věci jsou mezi spolupracující Účastníky Projektu rozděleny tak, aby byly náležitě zohledněny jejich pracovní oblasti, příspěvky a příslušné zájmy. 
3.3. Jelikož bylo určeno, že Background Uživatele představuje 100% hodnoty Výsledku V-1,  100% hodnoty Výsledku V-2, 66,67% hodnoty Výsledku   V-3, 70% hodnoty Výsledku   V-4, 57,13% hodnoty Výsledku   V-5, 57,13% hodnoty Výsledku   V-6, 57,13% hodnoty Výsledku   V-7, 70% hodnoty Výsledku   V-8, 70% hodnoty Výsledku   V-9, 70% hodnoty Výsledku   V-10, 70% hodnoty Výsledku   V-11, 70% hodnoty Výsledku   V-12, 70% hodnoty Výsledku   V-13, 100% hodnoty Výsledku   V-14, 100% hodnoty Výsledku   V-15, a zároveň 100% hodnoty Výsledku V-16 bylo na základě dohody Účastníků Projektu přistoupeno k následujícímu vymezení jejich podílů na předmětných nehmotných věcech:
a) Výsledek V-1“
(i) Uživatel:    100%
(ii) Příjemce 1: 0%
(iii) Příjemce 2: 0%
(iv) Příjemce 3: 0%

b) Výsledek V-2“
(i) Uživatel: 100%
(ii) Příjemce 1: 0%
(iii) Příjemce 2  0%
(iv) Příjemce 3 0%

c) Výsledek V-3“
(i) Uživatel:     66, 67%
(ii) Příjemce 1: 11,11%
(iii) Příjemce 2: 11,11%
(iv) Příjemce 3: 11,11%

d) Výsledek V-4“
(i) Uživatel:    70%
(ii) Příjemce 1: 10%
(iii) Příjemce 2: 10%
(iv) Příjemce 3: 10%




e) Výsledek V-5“
(i) Uživatel:     57,13%
(ii) Příjemce 1: 14,29%
(iii) Příjemce 2: 14,29%
(iv) Příjemce 3: 14,29%

f) Výsledek V-6“
(i) Uživatel:     57,13%
(ii) Příjemce 1: 14,29%
(iii) Příjemce 2: 14,29%
(iv) Příjemce 3: 14,29%

g) Výsledek V-7“
(i) Uživatel:     57,13%
(ii) Příjemce 1: 14,29%
(iii) Příjemce 2: 14,29%
(iv) Příjemce 3: 14,29%

h) Výsledek V-8“
(i) Uživatel:     70%
(ii) Příjemce 1: 10%
(iii) Příjemce 2: 10%
(iv) Příjemce 3: 10%

i) Výsledek V-9“
(i) Uživatel:     70%
(ii) Příjemce 1: 10%
(iii) Příjemce 2: 10%
(iv) Příjemce 3: 10%

j) Výsledek V-10“
(i) Uživatel:     70%
(ii) Příjemce 1: 10%
(iii) Příjemce 2: 10%
(iv) Příjemce 3: 10%

k) Výsledek V-11“
(i) Uživatel:     70%
(ii) Příjemce 1: 10%
(iii) Příjemce 2:   0%
(iv) Příjemce 3: 20%

l) Výsledek V-12“
(i) Uživatel:     70%
(ii) Příjemce 1: 10%
(iii) Příjemce 2: 10%
(iv) Příjemce 3: 10%

m) Výsledek V-13“
(i) Uživatel:     70%
(ii) Příjemce 1: 10%
(iii) Příjemce 2: 10%
(iv) Příjemce 3: 10%

n) Výsledek V-14“
(i) Uživatel: 100%
(ii) Příjemce 1: 0%
(iii) Příjemce 2: 0%
(iv) Příjemce 3: 0%

o) Výsledek V-15“
(i) Uživatel: 100%
(ii) Příjemce 1: 0%
(iii) Příjemce 2: 0%
(iv) Příjemce 3: 0%

p) Výsledek V-16“
(i) Uživatel: 100%
(ii) Příjemce 1: 0%
(iii) Příjemce 2: 0%
(iv) Příjemce 3: 0%

3.4. Výsledky neuvedené v tomto článku smlouvy budou/byly implementovány jiným způsobem v souladu s Implementačním plánem, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Implementační plán“).

3.5. Jakékoliv budoucí postoupení práv k Výsledkům bude provedeno tak, aby byla dodržena pravidla vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí podpory, Smlouvy o účasti na řešení projektu, z ustanovení § 16 Zákona a s pravidly vyplývajícími z Rámce společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

4. Způsob využití Výsledků a doba, ve které budou Výsledky využity

4.1. Smluvní strany se zavazují spolupracovat a poskytnout si vzájemně maximální součinnost k tomu, aby byly Výsledky využity v souladu s Implementačním plánem.
4.2. Příjemce prohlašuje, že bude používat příjmy z postoupení Výsledků dle čl. 3.5 Smlouvy v souladu s pravidly vyplývajícími z Rámce společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
4.3. Uživatel se zavazuje uvádět na všech Výsledcích dle čl. 3. 3. této smlouvy a z nich odvozených produktů viditelným způsobem, v případech kdy to lze po něm rozumně požadovat, zejména identifikaci Příjemce a předmětného jeho pracoviště jako organizace, která se podílela na vývoji Výsledků a dále též identifikaci zaměstnanců Příjemce na těch částech Výsledků, jejichž původci nebo autoři jsou tito zaměstnanci.

5. Rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi

5.1. Úplné a pravdivé údaje o Projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (rozsah stupně důvěrnosti S).

6. Sankce za porušení této Smlouvy

6.1. V případě, že v důsledku porušení povinností Uživatelem bude ze strany poskytovatele podpory na Projekt Příjemci udělena sankce, je Uživatel povinen tuto sankci Příjemci uhradit v míře zavinění, jakou přispěl k udělení sankce Příjemci. V pochybnostech se má za to, že Uživatel přispěl k udělení sankce v míře zavinění rovnající se 100%.
6.2. V případě neplnění povinností podle této Smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna formou písemného oznámení vyzvat smluvní stranu, která porušuje povinnosti,   k upuštění od porušování povinností a nápravě stavu vzniklého porušením povinnosti podle Smlouvy. V případě, že smluvní strana, která porušila / porušuje povinnosti, nenapraví vzniklý stav, nebo neupustí od porušování povinnosti, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1% způsobilých nákladů Projektu připadajících dle projektové žádosti na tuto smluvní stranu porušující povinnosti dle Smlouvy za každý den trvání porušení povinnosti a/nebo stavu vzniklého porušením povinnosti, a to až do celkové výše 20% způsobilých nákladů Projektu připadajících dle projektové žádosti na tuto smluvní stranu.
6.3. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody v částce převyšující hodnotu zaplacené smluvní pokuty.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se písemně informovat o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě či jejích přílohách.
7.2. Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran ve formě číslovaných písemných dodatků k této Smlouvě. 
7.3. Vztahy neupravené Smlouvou se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném a účinném znění, a občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění.
7.4. Tato Smlouva je podepisována elektronicky a Příjemce zajistí její doručení poskytovateli dotace v Projektu. 
7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu nejzazšího termínu stanoveného Implementačním plánem. Ustanovení článků 4., 5. a 6. zůstávají platná a účinná i po skončení doby, na kterou je Smlouva uzavřena. Stejně tak zachovávají platná a účinná i jakákoliv dalších ustanovení Smlouvy, u nichž je zřejmé, že bylo úmyslem smluvních stran, aby nepozbyly platnosti a účinnosti okamžikem uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavřena. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT v Praze; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.


Přílohy:
Příloha č. 1- 	Výsledky Projektu a jejich srovnání s cíli Projektu
Příloha č. 2- 	Implementační plán Projektu

V Praze dne 10. 1. 2024




	Za Uživatele

	
	jméno: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

	funkce: rektor



  v z. prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
  děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze




	Za Příjemce 1
	
	
	

	
jméno: Jiří Bartoš. 
funkce: předseda správní rady
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

V Brně dne 


	
	
	

	
	
	
	



	Za Příjemce 2

	
jméno: Ing. George Karra´a. Ph.D. 
funkce: jednatel
LAVARIS, s.r.o.



V Libčicích nad Vltavou dne 



	Za Příjemce 3

	

jméno: Tomáš Straub 
funkce: jednatel
Tomáš STRAUB, s.r.o.



V Hlučíně dne 




























Příloha č. 1- 	Výsledky Projektu a jejich srovnání s cíli Projektu


	Číslo výsledku
	Vymezení výsledku
	Kategorie výsledku RIV
	Srovnání s cíli Projektu

	V1
	Souhrnná výzkumná zpráva o možnostech zvyšování využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví.
	Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V2
	Podklady pro technický předpis pro posuzování vlastností recyklovaného kameniva do betonu - navázaný na přípravu normy pro recykláty do betonů.
	O - Ostatní výsledky
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V3
	Současné možnosti zvyšování využití stavebního a demoličního odpadu ve stavebnictví
	JSC - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“
	X – dosaženo

	V4
	Podklady pro legislativní úpravy využívání strusek, slévárenských písků a lomových odprašků v kompozitních směsích pro stavebnictví
	O - Ostatní výsledky
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V5
	Podklady pro legislativní úpravu využívání sádrokartonových odpadů, obdobných typů stavebních odpadů a odpadů z jiných oblastí průmyslu při výstavbě
	O - Ostatní výsledky
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V6
	Podklady pro využívání odpadních plastů a mikroplastů v betonech a obdobných kompozitech
	O - Ostatní výsledky
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V7
	Podklady pro využívání tetrapaků v betonech a obdobných kompozitech
	O - Ostatní výsledky
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V8
	Souhrnná výzkumná zpráva k otázkám selektivní demolice, řízené dekonstrukci a aspektům vícenásobné recyklace stavebních materiálů
	Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V9
	Certifikovaná metodika postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů
	NmetC - Metodiky certifikované oprávněným orgánem
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V10
	Metodika selektivní dekonstrukce a vícenásobná recyklace v ČR
	O - Ostatní výsledky
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V11
	Pilotní projekt dekompozice (dekonstrukce) budovy
	Ztech - Ověřená technologie
	X – dosaženo

	V12
	Srovnávací metodika výrobků z druhotných materiálů ve stavebnictví a srovnatelných výrobků z primárních surovin a jejich vliv na klimatickou změnu
	O - Ostatní výsledky
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V13
	Souhrnná výzkumná zpráva přehledu požadavků a potenciálu využívání recyklovaných materiálů v hodnotících systémech LEED, BREEAM, WELL, SBTool atd.
	Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva
	X – dosaženo a pokračuje dle implementačního plánu

	V14
	Environmental Impact of Concrete Slab Made of Recycled Aggregate Concrete Based on Limit States of Load-Bearing Capacity and Serviceability-LCA Case Study
	Jimp - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“
	X – dosaženo 

	V15
	Recycling of fines from waste concrete: Development of lightweight masonry blocks and assessment of their environmental benefits
	Jimp - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“
	X – dosaženo

	V16
	Machine-learning-assisted classification of construction and demolition waste fragments using computer vision: Convolution versus extraction of selected features
	Jimp - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“
	X – dosaženo 
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Příloha č. 2- 	Implementační plán Projektu


	Číslo výsledku
	Vymezení výsledku
	Krok využití výsledku
	Participace Účastníků projektu
	Plánované přínosy
	Monitorovací ukazatele
	Termín

	V1
	Souhrnná výzkumná zpráva o možnostech zvyšování využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví.
	Nejpozději do 31. 12. 2023 předáno na Odbor průmyslové ekologie  MPO.
	Primárně prostřednictvím ČVUT v praze  formou konzultací nebo doplnění.
	Uplatnění v oblasti nakládání a využití SDO.
	Implementace do norem a vyhlášek MPO/MŽP. 
	12/2026

	V2
	Podklady pro technický předpis pro posuzování vlastností recyklovaného kameniva do betonu - navázaný na přípravu normy pro recykláty do betonů.
	Nejpozději do 31. 12. 2023 předáno na Odbor průmyslové ekologie  MPO.
	Primárně prostřednictvím ČVUT v Praze  formou konzultací nebo doplnění.
	Uplatnění v oblasti nakládání a využití SDO.
	Implementace do norem a vyhlášek MPO/MŽP. 
	12/2026

	V3
	Současné možnosti zvyšování využití stavebního a demoličního odpadu ve stavebnictví
	Nejpozději do 31. 12. 2023 předáno na Odbor průmyslové ekologie  MPO.
	Neimplementuje se. 
	
	
	

	V4
	Podklady pro legislativní úpravy využívání strusek, slévárenských písků a lomových odprašků v kompozitních směsích pro stavebnictví
	Nejpozději do 31. 12. 2023 předáno na Odbor průmyslové ekologie  MPO.
	Primárně prostřednictvím ČVUT v Praze  formou konzultací nebo doplnění.
	Uplatnění v oblasti nakládání a využití SDO.
	Implementace do norem a vyhlášek MPO/MŽP. 
	12/2026

	V5
	Podklady pro legislativní úpravu využívání sádrokartonových odpadů, obdobných typů stavebních odpadů a odpadů z jiných oblastí průmyslu při výstavbě
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