

SMLOUVA O DÍLO

název: město Litovel, zastoupeno Viktorem Kohoutem - starostou

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

Adresa: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Litovel - ul. Žerotínova mezi ul. Gemerská a Sušilova**“ (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem zakázky je vypracování:
 - Zjištění všech existujících inženýrských sítí
 - Dokumentace pro společné povolení stavby
 - Dokumentace pro provádění stavby
 - Inženýrská činnost

3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Součástí projektové dokumentace bude vypracování podrobného, kompletního výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě.
5. Předmětem díla není vypořádání majetkových vztahů.
6. Předmětem smlouvy není zajištění správního rozhodnutí (společného povolení) a uhrazení poplatku za jeho vydání.
7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavba nových inženýrských sítí (kromě veřejného osvětlení), inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Geodetické doměření	10 000 Kč
Dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby (DUSP + PDPS)	520 000 Kč
Inženýrská činnost pro společné povolení stavby (DUSP)	117 000 Kč
Diagnostika vozovky vč. provedení laboratorních zkoušek asfaltových směsí (PAU)	58 000 Kč
Projekt veřejného osvětlení	38 000 Kč
Celkem	743 000 Kč
DPH 21%	156 030 Kč
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>899 030 Kč</i>

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů po jednotlivých dílčích částech.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **13.9.2024**

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

V.

Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude odevzdána v 6ti vyhotoveních a v datové podobě.
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělků, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží objednatel dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 11. 1. 2024

V Litovli dne 12. 1. 2024

V.....dne.....

Viktor Kohout
starosta města Litovle

Ing. Linda Smítalová

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel