

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Jablonec n. Nisou, oprava toalet 3. a 4. patro radnice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2023

Zadavatel:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LEBEDA Liberec s.r.o.

IČ:

19594500

DIČ:

CZ19594500

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michael Štěpán

IČ:

06103065

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 761,34

DPH základní
snížená

Základ daně

188 761,34

Sazba daně

21,00%

Výše daně

39 639,88

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

228 401,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Jablonec n. Nisou, oprava toalet 3. a 4. patro radnice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Uchazeč:

LEBEDA Liberec s.r.o.

Datum:

23. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel: Michael Štěpán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

188 761,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

188 761,34

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

21 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

65 000,00

VRN5 - Finanční náklady

25 000,00

VRN6 - Územní vlivy

28 761,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Jablonec n. Nisou, oprava toalet 3. a 4. patro radnice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou

Datum:

23. 8. 2023

Zadavatel:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Projektant:

Uchazeč:

LEBEDA Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Štěpán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 761,34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

188 761,34

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000

D VRN2 Příprava staveniště

21 000,00

2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště

45 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost

65 000,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/040001000

5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

D VRN5 Finanční náklady

25 000,00

6	K	052002000	Finanční rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce) - každý uchazeč ocení částkou 25.000,-Kč (Rezervu lze čerpat na základě investorem předem odsouhlasených prací)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/052002000

D VRN6 Územní vlivy

28 761,34

7	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech - každý uchazeč povinně ocení částkou 2% ze stavební části rozpočtu	%	2,000	14 380,67	28 761,34	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/063002000