
D1 Přepočet zatížitelnosti mostů ev. č. D1-441, D1-443

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022, 01ST-
000971

Termín plnění do 10-ti měsíců od výzvy k zahájení

A D iagnostický průzkum
D1-441..1 D 1-441..2 D 1-443..1 D 1-443..2

A.1 D iagnostický průzkum  - část betonové konstrukce

Číslo
položky Název položky Počet Měrná

jednotka
C ena za  m ěrnou 

jednotku
C ena celkem počet jedno tek cena počet jedno tek cena počet jedno tek cena počet jedno tek cena

A.1.01

K valita betonu  - odběr vývrtů D N 100, délka do 500 
m m , vč. odborná reprofilace otvoru po vyjm utí 
vzorku sanačním i originálním i hm otam i d le TP a  TL 
výrobce hm oty 
Poznámka:
Lze použít i menší prům ěr vývrtů pro  omezení 
poškození kosntrukce

ks N ER EA LIZO V A N É

A .1.02
L aboratoř vývrty D N 100 (pevnost betonu  v tlaku, 
obj. hm otnost, nasákavost) v A ZL

sada N ER EA LIZO V A N É

A.1.03

K valita betonu  - odběr vývrtů D N 150, délka od  200 
do 300 m m  vč. odborná reprofilace o tvoru  po 
vyjm utí vzorku sanačním i originálním i hm otam i dle 
TP a  TL výrobce hm oty

ks N ER EA LIZO V A N É

A .1.04
Stanovení odolnosti betonu  vůči vlivu vody a m razu 
- L aboratoř vývrty D N 150 (C H RL, m etoda "C" ČSN  
73 1326) v A ZL

sada N ER EA LIZO V A N É

A.1.05
N edestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdom ěrnou m etodou - s upřesněním  kalibračním  
vztahem  n a  vývrtech v A ZL

zk. m. N ER EA LIZO V A N É

A .1.06
Stanovení pH  faktoru betonu, m alty nebo injektážní 
m alty analytickou m etodou (pH  elektrodou na 
výluhu) na čerstvém  vzorku

zk.m. N ER EA LIZO V A N É

A .1.07
Chem ický rozbor betonu  (obsah cem entu, pH , obsah 
síranů atd.), ověření přítom nosti A SR

zk.m. N ER EA LIZO V A N É

A .1.08 O rientační zjištění obsahu chloridů vzorek N ER EA LIZO V A N É

A .1.09 A nalytické zjištění obsahu chloridů  v A ZL vzorek N ER EA LIZO V A N É

A .1.10
K arbonatace-stanovení h loubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jin o u  zkouškou n a  čerstvé 
lom ové p loše  betonu  in-situ

zk. m. N ER EA LIZO V A N É

A.1.11
Stanovení pevnosti v tahu  povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu  dle Č SN  73 6242

zk. m. N ER EA LIZO V A N É

A .1.12
Z m apování rozsahu jednotlivých  poruch  betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a  
grafického výstupu.

hod N ER EA LIZO V A N É

A.1.13

M ěření polohy, šířky a  délky trh lin  v betonu  podle 
TP 201 (šířka konstrukčních  trh lin  nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 m m  a  trhliny staticky 
význam né)

hod N ER EA LIZO V A N É



A .1.14

M ěření tl. krycí bet. vrstvy a  polohy výztuže spodní 
stavby nebo N K  v ploše 0,6 x  0,6 m  nedestruktivně 
elektrom agnetickou nebo radarovou m etodou 
Poznámka:
Jiná plocha se pro  ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

zk. m. N ER EA LIZO V A N É

A.1.15

D estruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní 
stavby a/nebo N K  - m ěření prům ěru a velikosti 
oslabení p rofilu  a  porovnání s dokum entací v ploše 
0,6 x  0,6 m, vč. odborné sanace sanačním i 
originálním i hm otam i dle TP a TL výrobce hmoty 
Poznámka:
Jiná plocha se pro  ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

sonda N ER EA LIZO V A N É

A .1.16

D estruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo N K  - m ěření prům ěru a 
velikosti oslabení p rofilu  a porovnání s dokum entací 
vč. , bez poškození výztuže, O dborné sanace 
sanačním i originálním i hm otam i dle TP a TL 
výrobce hm oty

sonda N ER EA LIZO V A N É

A .1.17

K orozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokum entací, korozním  specialistou, v 
destruktivní sondě +  stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

zk. m. N ER EA LIZO V A N É

A .1.18
K orozní potenciálová m apa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle A ST M  C 876-09

hod N ER EA LIZO V A N É

A .1.19

O věření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo N K  m ěřením  v destruktivní sondě, 
bez oškození výztuže, vč. sanace sanačním i 
originálním i hm otam i dle TP a TL výrobce hmoty

zk. m. N ER EA LIZO V A N É

A .1.20

Stanovení pevnostních charakteristik  oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a 
reprofilace o tvoru  po vyjm utí vzorku sanačním i 
originálním i hm otam i dle TP a TL výrobce hmoty

kus N ER EA LIZO V A N É

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřím ým i 
m etodavi (V ickers, B rinell atd .) včetně destruktivní 
sondy a odborné sanace sanačním i originálním i 
hm otam i dle TP a TL výrobce hmoty

ks N ER EA LIZO V A N É

A .2 D iagnostický průzkum  - část ocelové konstrukce
Číslo

položky Název položky Počet Měrná
jednotka

A.2.01

O slabení průřezů ocelové N K  a/nebo nosných spojů 
korozí, provozním  poškozením  -  zjištění stávajícího 
stavu vč. porovnání s D SPS, m ěření tloušťkom ěry a 
ultrazvukem , porovnání s dokum entací - posudek 
osobou s kvalifikací IW E, EW E dle TKP 19

hod N ER EA LIZO V A N É

A .2.02

Popis a stav ložisek  - s m ěřením  param etrů podle 
Č SN  E N  1337-10, čl. 6, s fotodokum entací každého 
ložiska vč. m ěření teploty N K  a případné dem ontáže 
prachovky

hod N ER EA LIZO V A N É

A.3.03
Stanovení pevnostních charakteristik  konstrukční 
oceli tj. odběru  vzorků oceli a  laboratorní zkoušky 
pro ověření základních m ateriálových charakteristik

ks N ER EA LIZO V A N É

A .3.04
O sazení nové prachovky ložisek  v případě 
poškození při prohlídce

ks N ER EA LIZO V A N É

A .3 D iagnostický průzkum  - část ostatní konstrukce



Č íslo
p o ložk y

N á z e v  p o ložk y P o če t
M ěr n á

jed n otk a

A.3.01
Popis a stav ložisek  - orientačně, podle Č SN  E N  
1337-10, čl. 5, s fotodokum entací každého ložiska 
vč. základního m ěření teploty N K

ks N ER EA LIZO V A N É

A .3.02

Popis a stav ložisek  - s m ěřením  param etrů podle 
Č SN  E N  1337-10, čl. 6, s fotodokum entací každého 
ložiska vč. m ěření teploty N K  a případné m ontáže a 
zpětné dem ontáže prachovky

32 ks 6 000 192 000

A .3.03

D iagnostický průzkum  povrchového m ostního 
závěru  na m ostě vč. základního m ěření teploty N K , 
s m ěřením  nerovností ve vozovkové části, rozm ěrů 
spár a odchylek tvaru, se stanovením  rozsahu a 
příčin  poruch, do protokolu  dle TP 86 s 
foto dokum entací

ks N ER EA LIZO V A N É

A .3.04
Stanovení únosnosti kotev  v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN

kus N ER EA LIZO V A N É

A .3.05
Stanovení únosnosti kotev  v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN

kus N ER EA LIZO V A N É

A .3.06
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) 
zavěšených nebo visutých m ostů a ve volných 
kabelech m etodou vlastní frekvence km itání

kus N ER EA LIZO V A N É

A .3.07

Stanovení síly v závěsech, předpínacích  lánech, 
drátech, volných kabelech  m etodou 
m agnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího 
kabelu, vč. opravy zkušebního místa

kus N ER EA LIZO V A N É

A .3.08

P odrobná prohlídka obalů  kabelů, průchodek 
(včetně tlum ičů km itání), kotev kabelů  a tyčí (včetně 
m ontáže a dem ontáže krytů  kotev), pasportizace 
závad

hod N ER EA LIZO V A N É

A .3.09
Stanovení síly v předepnutých kotvách 
dynam om etrickým  zařízením

kus N ER EA LIZO V A N É

A .3.10
Stanovení délky ocelových kotev v betonu  U Z 
m etodou

kus N ER EA LIZO V A N É

A.3.11

N edestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na m ostě - např. radarem  v 
podélném  řezu  délky 20 m, cena jin é  délky řezu  se 
stanoví lineární extrapolací

řez N ER EA LIZO V A N É

A .3.12

D estruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech prům ěru 50 - 100 mm , délky 
od 50 do 300 m m , vč. zam ěření polohy sondy 
včetně tlouštěk  vyrovnávacích a spádových vrstev 
na povrchu N K , popisu  jád ra  form ou pro tokolu  s 
fotodokum entací, opravy vozovkových vrstev, příp. 
izolace ve sm yslu Č SN  73 6242

vývrt N ER EA LIZO V A N É

A .3.13
Chem ický rozbor m ostní izolace na přítom nost 
nebezpečných látek (dehet atd.)

zk.m. N ER EA LIZO V A N É

A .3.14

D estruktivní sonda v m ostovce rozm ěru 0,5 x  0,5 m  
pro stanovení příčin  a rozsahu poruch  m ostní 
vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
m ostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve sm yslu Č SN  73 6242

sonda N ER EA LIZO V A N É

A .3.15
Sběr poruch  m ostní vozovky a vyhotovení pasportu  

poruch  d le TP82 a TP87 v p loše  200 n f
zk.m. N ER EA LIZO V A N É



A .3.16

Stanovení p loch  delaininace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systém u a ev. i betonové 
m ostovky tennovizn í m etodou v ploše 200 m2 
(např. poruchové m ísto v okolí m ostního závěru  a 
pod.)

zk.m. N ER EA LIZO V A N É

A .3.17

O dběr vzorků zdících  m ateriálů  a stanovení pevnosti 
v tlaku (cihly, kám en, m alta) vč. odborné 
reprofilace o tvoru  po vyjm utí vzorku sanačním i 
originálním i hm otam i dle TP a TL výrobce hmoty

ks N ER EA LIZO V A N É

A .3.18

O dběr vzorků zdících  m ateriálů  a stanovení 
nasákavosti a odohiosti prvků  zdivá vůči vlivu vody 
a m razu d le Č SN  E N  771-1 (cihly, kám en, m alta) 
vč. odborné reprofilace otvoru po vyjm utí vzorku 
sanačním i originálním i hm otam i dle TP a TL 
výrobce hmotv.

ks N ER EA LIZO V A N É

A .3.19

K am erové zkoušky propustku do prům ěru 1,0 m, 
délky 30 m , archivace a p ředání na D V D  s 
kom pletní videodokum entací a s vyhodnocením  
závad

ks N ER EA LIZO V A N É

A .3.20
K am erová prohlídka (foto +  video +  popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kam eru m alého prům ěru

vstup N ER EA LIZO V A N É

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video +  popis) v dutinách 
předpjatých nosn íků  tvaru  1-73 a podobných., délky 
do 20 m, vč. vybourání p rostupu  pro vstup 
pracovníka

dutina v 
jed n o m  poli

N ER EA LIZO V A N É

A .3.22

Fyzická prohlídka (foto + video +  popis) v dutinách 
předpjatých nosn íků  tvaru  1-73 a podobných., délky 
nad  20 m, vč. vybourání prostupu  pro vstup 
pracovníka

dutina v 
jed n o m  poli

N ER EA LIZO V A N É

A .3.23
P odrobná endoskopická nebo kam erová prohlídka 
nepřístupných dutin  ocelových konstrukcí, 
trapézových výztuh atd.

hod N ER EA LIZO V A N É

A .3.24
O statní zkoušky, pro činnosti neobsazené v 
předchozích  položkách

440 hod 2 800 1 232 000

B Z am ěření
Č íslo

p o ložk y
N á z e v  p o ložk y P o če t

M ěr n á
jed n otk a

B .l

Zam ěření v rozsahu zam ěření konstrukce v terénu, 
přesné rozm ěry tvaru, Zpracování pro tokolu  z 
m ěření, V ypracování přehledných výkresů ze 
zam ěření (půdorys, podéhiý řez, příčný řez, pohledy 
na křídla)

hod N ER EA LIZO V A N É

B.2

D estruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech prům ěru 50 - 
100 m m , délky do 1000 m m , vč. zam ěření polohy 
sondy, popisu  jád ra  form ou p ro tokolu  + 
fotodokum entace, vč. odborné reprofilace o tvoru  po 
vyjm utí vzorku sanačním i originálním i hm otam i dle 
TP a TL výrobce hm oty

vývrt N ER EA LIZO V A N É

B.3
Příp latek  za  každých dalších  i započatých 1000 m m  
délky vrhl

m N ER EA LIZO V A N É

B.4
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních  částí m ostu 
(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).

hod N ER EA LIZO V A N É

c Z atížitelnost
Č íslo

p o ložk y
N á z e v  p o ložk y P o če t

M ěr n á
jed n otk a

C .l
Statická zatěžovací zkouška 1 po le  (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní provedení)

ks N ER EA LIZO V A N É



C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkum u 
autorizovaným  inženýrem , archivní dokum entace

880 hod 950 836 000

1 1 1 1 1 1

D Z pracování vstupů a výstupů
Č íslo

p o ložk y
N á z e v  p o ložk y P o če t

M ěr n á
jed n otk a

D .l
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokum entace m ostu, ověření aktuálnosti

90 hod 950 85 500

D.2

V yhodnocení průzkum u, studium  archivní 
dokum entace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schém a poškození, 
průsaků a td .), stanovení p říčin  závad včetně všech 
závad z prohlídky

12%  z části 
A

% 1 424 000 170 880

D.3
N ávrh  doporučení pro sanace s odhadem  životnosti 
autorizovaným  inženýrem

5%  z části 
A

% 1 424 000 71 200

D .4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 
rozšíření m ostu, včetně výkresové dokum entace, 
nákladů, harm onogram u atd.autorizovaným  
inženýrem

660 hod 500 330 000

D.5
V ypracování m ostního listu  (doplnění evidenčních 
údajů  v C EV -m osty)

hod N ER EA LIZO V A N É

D .6 F otodokum entace sada N ER EA LIZO V A N É

D .7 R eprografie 24 ks 300 7 200

E H lavní, 1. h lavní a m im ořádné prohlídky m ostů a propustků
Č íslo

p o ložk y
N á z e v  p o ložk y P o če t

M ěr n á
jed n otk a

E .l M ost s délkou přem ostění < 10 m ks N ER EA LIZO V A N É

E.2 M ost s délkou přem ostění 10 až 20 m ks N ER EA LIZO V A N É

E.3 M ost s délkou přem ostění 20 až 50 m ks N ER EA LIZO V A N É

E.4 M ost s délkou přem ostění 50 až 90 m 2 ks 30 000 60 000 N ER EA LIZO V A N É N ER EA LIZO V A N É

E.5 M ost s délkou přem ostění 90 až 150 m ks N ER EA LIZO V A N É

E.6 M ost s délkou přem ostění 150 až 250 m ks N ER EA LIZO V A N É

E.7 M ost s délkou přem ostění 250 až 400 m ks N ER EA LIZO V A N É

E.8 M osty velké nad 400 m  a atypická řešení 120 hod 1 200 144 000 N ER EA LIZO V A N É N ER EA LIZO V A N É

E.9

Č innosti p ři 1. h lavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení M P oprávnění k  výkonu prohlídek 
m ostn ích  objektů P K  a z článku 6.3 Č SN  736221, 
nad  rám ec periodické EtPM dle čl. 6.2 Č SN  736221.

hod N ER EA LIZO V A N É

E.10

Č innosti p ři 1. h lavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu  a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení jed n é  1. 
EtPM, nad rám ec periodické H PM , vč. případného 
opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 
dodatků k  p ro tokolu  H PM

hod N ER EA LIZO V A N É

E . l l
Součinnost O bjednateli p ři pro jednání M PM  před 
koncem  zárukv se Zhotovitelem .

hod N ER EA LIZO V A N É

E.12

Patologický průzkum  - přítom nost diagnostika při 
provádění dem oličních prací+psaná dokum entace 
stavu systém u předpětí, korozní projevy, oslabení, 
foto dokum entace

hod N ER EA LIZO V A N É

E . l l P ropustek  s celkovou délkou <  10 m ks N ER EA LIZO V A N É

E.12 P ropustek  s celkovou délkou 10 až 30 m ks N ER EA LIZO V A N É



E.13 P ropustek  s celkovou délkou 30 až 90 m ks N ER EA LIZO V A N É

F T echnické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek  a
Č íslo

p o ložk y
N á z e v  p o ložk y P o če t

M ěr n á
jed n otk a

F .l Lešení hod N ER EA LIZO V A N É

F.2
M etody technického lezení ve výškách a nad volnou 
h loubkou

16 hod 3 000 48 000 N ER EA LIZO V A N É N ER EA LIZO V A N É

F.3
Zpřístupnění m ostu  p lošina m alá pod  prohlíženým  
m ostem

4 den 18 000 72 000

F.4
Zpřístupnění m ostu  p lošina velká na prohlíženém  
m ostě

den N ER EA LIZO V A N É

F.5 A sistence plavidla pro prohlížení nad  vodní p lochou den N ER EA LIZO V A N É

F.6 Potápěčský průzkum  do 10 m  h loubky vody hod N ER EA LIZO V A N É

G G eodetické sledování posunů a průhybů m os Otu
Č íslo

p o ložk y
N á z e v  p o ložk y P o če t

M ěr n á
jed n otk a

G .l U rčení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě ks N ER EA LIZO V A N É

G.2
U rčení všesm ěm é polohy sledovací značky v i-té 
etapě

ks N ER EA LIZO V A N É

G.3
V yhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu , vložení do systém u C EV -m osty

hod N ER EA LIZO V A N É

G.4
Projekt sledování a údržby m ostu  - včetně návrhu 
vztažného systém u

hod N ER EA LIZO V A N É

G.5
N ová sledovací značka do konstrukce (hřebové a 
čepové značky, odrszné štítky, náklonné soupravy a 
jin é ) včetně sam otného osazení, případně náhrada

ks N ER EA LIZO V A N É

G.6
V rstevnicvá m apa povrchu  vozovky m etodou laser 
scanu ze stativu (střední chyba m ěření max. 3 m m ) v 
ploše 200 m2.

zk. m. N ER EA LIZO V A N É

H D opravně inženýrské opat ření
Č íslo

p o ložk y
N á z e v  p o ložk y P o če t

M ěr n á
jed n otk a

H .l

Schém a D D  331 dl. do 500 m
Pracovní m ísto d louhodobé V PR A V O , třípruh, část
pravého pruhu  (tři zúžené jízd n í pruhy). Z řízení a
dem ontáž dopravního značení v délce do 500 m,
vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování
dokum entace

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.2

Příp latek  D D  331 na dl. do 500 m  - za  dobu trvání 
lden .
R evize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.3

Příp latek  D D  331 - za  m anipulaci dl. každých 
dalších  500 m  uzavírky.
Zřízení a dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H .4

Příp latek  D D  331 - za  trvání 1 den dl. do 500 m. 
R evize, údržba a doplňování zničeného značení v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m .)

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.5

Schém a D D  231 na dl. do 500 m  
Pracovní m ísto d louhodobé V PR A V O , dvoupruh, 
část p ravého pruhu  (dva zúžené jízd n í pruhy). 
Z řízení a dem ontáž dopravního značení v délce do 
500 m , vyřízení stanovení, zpracování dokum entace

kpl N ER EA LIZO V A N É



H .6

Příp latek  D D  231 n a  dl. do 500 m  - za  dobu trvání 
1den
R evize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H .7

Příp latek  D D  231 - za  m anipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H .8

Příp latek  D D  231 - za  trvání 1 den dl. do 500 m  
R evize, údržba a  doplňování zničeného značení v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  po dobu 1 dne 
(použít jen  při délce uzavírky nad  500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H .9

Schém a D D  230 nebo D D 330 n a  dl. do 500 m  
Pracovní m ísto d louhodobé V PR A V O , dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh  (zúžení levého jízdn ího  
pruhu). Z řízení a  dem ontáž dopravního značení v 
délce do 500 m , vyřízení stanovení, zpracování 
dokum entace

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.10

Příp latek  D D  230 nebo D D 330 na dl. do 500 m  - za 
dobu trvání 1den
R evize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.11

Příp latek  D D  230 nebo D D 330 za  m anipulaci dl. 
každých dalších  500 m  
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.12

Příp latek  D D  230 nebo D D 330 za  trvání 1 den dl. 
do 500 m
R evize, údržba a  doplňování zničeného značení v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  po dobu 1 dne 
(použít jen  při délce uzavírky nad  500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.13

Schém a D K  230 n a  dl. do 500 m  
Pracovní m ísto krátkodobé V PR A V O , dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh  (zúžení levého jízdn ího  
pruhu). Z řízení a  dem ontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.14

Příp latek  D K  230 - za  m anipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.15

Schém a D K  231 n a  dl. do 500 m  
Pracovní m ísto krátkodobé V PR A V O , dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh  (zúžení levého jízdn ího  
pruhu). Z řízení a  dem ontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.16

Příp latek  D K  231 - za  m anipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H .17

Schém a D K  237 n a  dl. do 500 m  
Pracovní m ísto krátkodobé V PR A V O , N O Č N Í, 
dvoupruh, pravý pruh  (zúžení levého jízdn ího  
pruhu). Z řízení a  dem ontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.18

Příp latek  D K  237 - za  m anipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É



H.19

Schém a D K  240 n a  dl. do 500 m  
Pracovní m ísto krátkodobé V LEV O , dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh  (zúžení pravého jízdn ího  pruhu). 
Z řízení a  dem ontáž dopravního značení v délce do 
500 m.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.20

Příp latek  D K  240 - za  m anipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.21

Schém a D K  241 n a  dl. do 500 m  
Pracovní m ísto krátkodobé V LEV O , dvoupruh nebo 
třípruh, levý pruh  (zúžení pravého jízdn ího  pruhu). 
Z řízení a  dem ontáž dopravního značení v délce do 
500 m.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.22

Příp latek  D K  241 - za  m anipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.23

Schém a D K  247 n a  dl. do 500 m  
Pracovní m ísto krátkodobé V LEV O , N O Č N Í, 
dvoupruh, levý pruh  (zúžení pravého jízdn ího  
pruhu). Z řízení a  dem ontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.24

Příp latek  D K  247 - za  m anipulaci každých dalších 
500 m
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 500 m  (použít p ři 
délce uzavírky nad 500 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.25
Schém a D D  100 - doplněk běžného schém atu -
om ezení v jízd n ím  pruhu
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.26
Schém a S-1 uzavření pruhu  dl. do 200m  - SSZ 
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení v délce do 
200 m , vyřízení stanovení, zpracování dokum entace.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H .27

Příp latek  S-1 pruhu  dl. do 200m  za dobu trvání 1 
den - SSZ
R evize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.28

Příp latek  S-1 pruhu  za  m anipulaci každých dalších 
200 m - SSZ
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení, v 
m ezilehlém  úseku v délce do 200 m  (použít je n  při 
délce uzavírky nad 200 m).

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.29

Příp latek  S-1 pruhu  za  trvání 1 den dl. do 200 m  -
SSZ
R evize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne (použít je n  při délce uzavírky nad 200

m l

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.30
Schém a S-1 uzavření pruhu  dl. do 200m  - bez SSZ 
Zřízení a  dem ontáž dopravního značení v délce do 
200 m , vyřízení stanovení, zpracování dokum entace.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.31

Příp latek  S-1 pruhu  dl. do 200m  za dobu trvání 1 
den - bez SSZ
R evize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

kpl N ER EA LIZO V A N É

H.32

Příp latek  za  kom plet značek bez určení - 20 
ks/m ěsíc
D oplnění dopravního značení d le lokálních 
podm ínek nad rám ec uvedených schém at v počtu  20 
ks v délce trvání 1 měsíc.

kpl N ER EA LIZO V A N É



%  Přirážka pro práce v noci tj. v časovém  rozm ezí 20 .00  až 06.00 bude 
zohledněna přirážkou k  ceně položek, které se v tom to období budou 

prokazatelně provádět.
N ER EA LIZO V A N É

%  Přirážka pro práce o víkendech v časovém  rozm ezí sobota 06.00 hod  až 
neděle 20.00 hod  bude zohledněna přirážkou k  ceně položek, které se v tom to 

období budou  prokazetelně provádět, nelze kom binovat s přirážkou pro práci v
noci

N ER EA LIZO V A N É

Celkem

Poznámka:
1) Položky označené "NEREALIZOVANÉ" NEJSOU součástí zakázky
2) Položka A.3.023 - "Popis a stav ložisek" - s měřením parametreů dle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska včetně měření teploty NK a případné montáže a demontáže prachovky bude použito na podrobné zjištění velikosti a 
počtu vložených rektifikačních desek
3) Prohlídky ložisek dle položky A.3.02 budou realizovány následně
- most D1-441..1: dvě ložiska na podpěrách P2, P3, P4, P15, P16, P17 - celkem 12 ložisek
- most D1-441..2: dvě ložiska na podpěrách P2, P3, P4, P15, P16, P17 - celkem 12 ložisek
- most D1-443..1: dvě ložiska na podpěrách P2, P3 - celkem 4 ložiska
- most D1-443..2: dvě ložiska na podpěrách P2, P3 - celkem 4 ložiska

4) Položka A.3.24 - "Ostatní zkoušky pro činnost neobsažené v předchozích položkách" bude použita u mostů D1-441..1 a D1-441..2 na Presiometrický vrt od paty násypu opěr OPI (lks) a OP18 (lks) do hloubky 15m, včetně 2ks presiometrických 
zkoušek na každý vrt
5) Položka A.3.24 - "Ostatní zkoušky pro činnost neobsažené v předchozích položkách" bude použita u mostů D1-443..1 a D1-443..2 na Presiometrický vrt od paty násypu opěr OPI (lks) a OP18 (lks) do hloubky 15m, včetně 2ks presiometrických 
zkoušek na každý vrt
6) Položka C2 - "Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace" - bude u všech mostů mj. obsahovat - výpočet časového průběhu sedání se zohledněním jeho dosavadního reálného průběhu, 
výpočet zatížitelnosti se zohlkedněním Teologických vlivů a časově závislé analýzy se zohledněním aktuálního a výhledového sedání opěr

7) Položka D.4 - "Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, rozšíření mostu včetně výkresové dokumentace, nákladů, harmonogramu atd. autorizovaným inženýrem" a částečně i položky D.2 a D.3 budou použity na:
- doporučení dalšího postupu - monitoring, sledování
- v případě nepříznivého vývoje sedání návrh opatření ke zpomalení či zastavení pokračujících poklesů
- v případě nevyhovujících výsledků přepočtu zatížitelnosti na návrh opatření
- v případě nutnosti rektifikace ložisek k vypracování projektu rektifikace ložisek na úrovni projektu PDPS 
Nebude-li potřeba vypracovat návrhy opatření a projekt rektifikace, bude počet hodin v položce adekvátně ponížen
8) MPM budou zaměřeny na vliv nerovnoměrnosti sedání na konstrukci mostů, shrne veškeré výsledky prohlídek, výpočtů a přepočtů, shrne návrhy dalších opatření


