






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0278-2023

13 Výroba dříví na OM 2, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 1 - 2.Q 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jiří Zezulka
Sídlo: Spálov 18, 74237 Spálov
IČO: 88314987
DIČ: CZ7902185445
Zápis v obchodním rejstříku: 7.12.2011
Zastoupený: Jiří Zezulka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 931 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 30.01.2024

V Spálov dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Jiří Zezulka
Jiří Zezulka

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba nahodilá				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,49 do 300m	100	m3	430	43 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,69 do 300m	100	m3	420	42 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,99 do 300m	300	m3	410	123 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení</p>				

	propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 1+ do 300m	200	m3	400	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,49 do 600m	200	m3	440	88 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,69 do 600m	200	m3	430	86 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69;				

	pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,99 do 600m	400	m3	430	172 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1+ do 600m	200	m3	430	86 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,49 do 900m	100	m3	440	44 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,69 do 900m	100	m3	420	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,99 do 900m	200	m3	410	82 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1+ do 900m	200	m3	420	84 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,29 do 300m	50	m3	500	25 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah				

	délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,29 do 600m	50	m3	520	26 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,29 do 900m	50	m3	540	27 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Klest, který zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě nebo v korytě vodních toků, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce traktor	50	hod	400	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výřez nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM,...;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1 000	m3	70	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = úklid klestu do hromad, posádů; dřevina = listnaté;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce JMP	100	hod	300	30 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výřez nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM,...				
	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 0,99 do 300m	200	m3	410	82 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 1+ do 300m	400	m3	390	156 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 0,99 do 600m	400	m3	410	164 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 1+ do 600m	400	m3	390	156 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 0,99 do 900m	200	m3	400	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 1+ do 900m	300	m3	410	123 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 29.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 4 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. . Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				