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tel.:    
e-mail:  

30.01.2024 

 
Statutární město Olomouc objednává níže uvedené pracovní úkony: 
 
v rámci akce „Na Trati – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ u Vás objednáváme zpracování aktualizace 

projektové dokumentace zpracované Vaší firmou v roce 2016.   

Aktualizovaná dokumentace bude zpracovaná jednostupňově jako dokumentace pro stavební povolení 

v podrobnostech pro provedení stavby (DSP+DPS), zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění změny ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí aktualizované dokumentace bude oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s uvedením 

výkazu výměr. 

Součástí aktualizace PD je případná úprava navržených tras vodovodu a kanalizace vzešlá z umístění případných 

nových inženýrských sítí v řešené lokalitě. Projektová dokumentace pod názvem ,,Na Trati - rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu“ řeší rekonstrukci kanalizace DN 400 v ulici Na Trati v úseku od soutokové šachty v 

křižovatce s ulicí Sobieského po lomovou šachtu na horním konci ulice Na Trati. V tomto úseku je navržena také 

rekonstrukce kanalizačních přípojek a přepojení přípojek z uličních vpustí. Celková délka rekonstruovaného úseku 

je 183 m. Dále je předmětem PD rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 ulice Na Trati v úseku křižovatky s ulicí 

Pod Lipami po napojení na řad DN 150 u křižovatky s ulicí Tomkova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 

569 m. V rámci rekonstrukce vodovodu je navržena rekonstrukce veřejné části vodovodních přípojek. 

 

Součástí nabídky po posouzení nejsou uvedené úkony: 

 vytýčení stávajících inženýrských sítí, 

 polohopisné a výškopisné zaměření (je k dispozici), 

 inženýrsko-geologický průzkum, posudek, 

 zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí, 

 majetkoprávní projednání, 

 úhrada správních poplatků, 

 návrh přechodného dopravního značení, 

 smlouvy o právu provést stavbu a zřízení věcného břemene , 

 úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků a kolků,  

 podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby, 

 vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

 

Odběratel:  

statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583 

779 11 Olomouc 

IČ: 00299308 

DIČ: CZ00299308 

Dodavatel:  

VODIS Olomouc s.r.o. 

Tovární 1059/41 

77900 Olomouc 

IČO:  25835815 
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Cena díla:  238 720,00 Kč bez DPH, tj. 288 851,20 Kč vč. DPH 

 

Termín realizace:  do 30.06.2024 (tímto termínem se stanovuje ukončení IČ a předání PD 

včetně oceněného i neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb s 

uvedením výkazu výměr).  

 

Požadovaný počet vyhotovení:   

 5x  PD v tištěné podobě, 

 1x PD v digitální podobě, v následujícím členění: 

o ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená 

verze),  

o ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - 

uzavřená verze)., 

 1x oceněný soupis prací včetně souhrnné cenové nabídky 

v digitální podobě,  

 1x neoceněný soupis prací včetně souhrnné cenové nabídky 

v digitální podobě. 

Pozn.: Nosič dat bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů 

atp.) odpovídat tištěné verzi. Soupisy prací v digitální podobě na nosiči 

dat budou s popisem ve formátu: *.KZ  nebo *.KZA (soupis prací) a 

*.xls (souhrnná cenová nabídka). 

 

Splatnost faktury:  30 dní ode dne doručení 

  

Sankce:   Pokud bude zhotovitel v prodlení s  termínem plnění uvedeném v této 

objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

 

  

 

 

 

 

Ing. Marek Drešr 

vedoucí odboru investic 

Statutární město Olomouc 

 

 

 

 

 

 


