

# Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510076781 ze dne 16.01.2024 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

**Fakturu zašlete na adresu :**

Statutární město Plzeň, zastoupené  
Správou veřejného statku MP  
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Příjemce objednávky

**HR Design s.r.o.**  
**Zikmunda Wintra 1282/21**  
**301 00 Plzeň**

IČ: 14080265

Vaše číslo u nás: 51898954

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.09.2024

Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Kumberská ul. rozšíření komunikace+svahu	
	1 Jedn.výk.	384.732,00	384.732,00

Objednávka VZ č.1741-127/70/2023, č.j.00838/2024 - "Kumberská ulice v Dolním Vlkýši - rozšíření komunikace a zajištění svahu".

Objednáváme u Vás 6 paré projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) na akci - "Kumberská ulice v Dolním Vlkýši - rozšíření komunikace a zajištění svahu".

Celková hodnota v CZK 384.732,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

# Objednávka č. 4510076781 ze dne 16.01.2024 strana 2 z 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:  
Ředitel organizace

Správce rozpočtu:

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne :

Jen pro potřeby úřadu:  
Právník úřadu:

Ředitel úřadu MMP/Tajemník ÚMO

Posoudil dne :

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)  
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

**TECHNICKÉ PODMÍNKY**  
*pro zhotovení dokumentace ve stupni DÚSP*

**Kumberská ulice v Dolním Vlkyši - rozšíření komunikace a zajištění svahu**

*příloha Veřejné zakázky č. 1741-127/70/2023*

### **1. Předmět a účel zakázky**

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) na akci „**Kumberská ulice v Dolním Vlkyši - rozšíření komunikace a zajištění svahu**“.

Předmětem stavby je sanace resp. úprava zemního svahu na severozápadní straně rokle bezejmenné vodoteče ležící na pozemku p.č. 295 v k.ú. Dolní Vlkyš, a to v úseku mezi křižovatkou ulic Kumberská - U Dubu a sjezdem na pozemek p.č. 46 v k.ú. Dolní Vlkyš v délce cca 70m. Cílem je zejména umožnit rozšíření stávající komunikace směrem k rokli.

Stavba se bude nacházet na pozemcích města Plzně a její rozsah je patrný z grafické přílohy, která je součástí těchto Technických podmínek.

Ke zpracování návrhu bude využit dokument pořízený zadavatelem (viz tyto Technické podmínky, bod 6. Podklady)

### **2. Základní rozsah zakázky**

- ® dendrologický průzkum
- ® ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

o komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:

- návrh sanace rokle resp. svahu, umožňující rozšíření komunikace
- návrh rozšíření komunikace v řešeném úseku (vozovka, chodník - bude předmětem projednání)
- rekonstrukce veřejného osvětlení
- systém odvodnění komunikace a chodníku s maximalizací využití zasakování dešťových vod v místě dopadu
- návrh úprav zelených ploch
- návrh způsobu provádění stavby
- odhad nákladů stavby
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města, dotčenými správci sítí a získání závěrečných stanovisek

### **3. Obsah dokumentace**

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejich příloh v platném

znění.

Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

Inženýrská činnost pro podání žádosti o SPOL (podání žádosti zajišťuje objednatel).

**Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskám dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny jejich podmínky.**

#### **4. Další podmínky**

Stavba bude realizována výhradně na pozemcích města Plzně.

V průběhu zpracování DÚSP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání. Zhotovitel v rámci projednání DÚSP požádá o koordinované závazné stanovisko na Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc).

Zhotovitel v rámci projednání DÚSP předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

#### **5. Předání zakázky**

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré + navíc 4 koordinační situace orazítkované a podepsané projektantem. Všechna paré i koordinační situace budou opatřena autorizačním razítkem, kopie osvědčení o autorizaci bude předána objednateli.

Dokladová část bude přiložena pouze do paré č. 1 - 3.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní DÚSP ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn).

## 6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli: „IG posouzení svahu pod Kumberskou ulicí v Dolním Vlkyši“ (včetně geodetického zaměření předmětné oblasti) zpracované (společnost Gekon), 03/2023.

*Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, říjen 2023*

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

## GRAFICKÁ PŘÍLOHA

