PŘÍLOHA Č. 5
SEZNAM DOKUMENTŮ PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI

· Příloha č. 1 – Specifikace požadavků Objednatele na Projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti
· Příloha č. 2 – Stavebně-technické přílohy 
· Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, ze dne 28. 11. 2022, č.j. KUOK 121583/2022;
· Nálezová zpráva z archeologického výzkumu (Olomouc, Denisova Ulice), provedeného ve dnech 1. 4. 2015 – 31. 7. 2016, číslo akce: NPU012/15;
· Technická zpráva – Výškové zaměření profilu budovy č.p. 291, Ul. Denisova, ze dne 21. 5. 2009;
· Zaměření budovy, stavební proluka a souřadnice (05/2007);
· Závěrečná zpráva o výsledcích podrobného geotechnického průzkumu pro založení novostavby budovy „Středoevropské fórum Olomouc (SEFO)“ na parcelách č. 254, 455, 456, 457, 458 a 459 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ze dne 27. 9. 2021
· Územně plánovací informace – Magistrát města Olomouce, ze dne 8.2.2023, č. j. SMOL/030337/2023/ODUR/UUP/Sob
· Stavebně historický průzkum úseku městských hradeb v Olomouci za stavební prolukou muzea umění v Denisově ulici, Olomouc 2022;
· Středoevropské forum Olomouc, Šépka architekti – Příprava a dopracování podkladů pro zadání výběrového řízení „Projektová dokumentace SEFO“ (10/2022;)
· [bookmark: _Hlk155346298]Středoevropské forum Olomouc, Šépka architekti – Zapracování připomínek z Rozhodnutí KUOK vydané 28.11.2022 a podmínky Územně plánovací informace ze dne 30.1.2023 pro zadání výběrového řízení „Projektová dokumentace SEFO” (4/2023);
· Dokument SEFO_2023-úprava-FINAL_DWG.dwg. 
· Příloha č. 3 – Harmonogram plnění
· Příloha č. 4a – Realizační tým Zhotovitele
· Příloha č. 4b – Doplněný realizační tým Zhotovitele
· Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů
· Příloha č. 7 – Dohoda o mlčenlivosti k dokumentaci EZS, EPS a CCTV 
· Příloha č. 8 – Formulář ke kritériu „Odborná úroveň“
· Příloha č. 9 – Formulář ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“
· Příloha č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň
- 	Příloha 10_1A soupis činností, které nejsou předmětem plnění ze dne 23. 10. 2023;
- 	Potvrzení společnosti EkoWATT CZ ze dne 19. 10. 2023;
· Příloha č. 11 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“
