

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	61_16_22_	REKONSTRUKCE KANALIZACE A VYVOLANÁ
	SOD	PŘELOŽKA VODOVODU NA UL. NA BARIKÁDÁCH,
		SVITAVY
Objekt:	SO 101	REKONSTRUKCE KANALIZACE
Rozpočet:	101.1.1	VCP_Kanalizační stoka

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	AKVAMONT Svitavy s.r.o.	IČO: 15035221
	Hlavní 426/4	DIČ: CZ15035221
	56802 Svitavy	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			174 390,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			174 390,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	174 390,90 CZK
Základní DPH	21 %	36 622,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	211 012,99 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 61_16_22_SOD - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VYVOLANÁ PŘELOŽKA VODOVODU NA UL.
Popis objektu: S0 101 - REKONSTRUKCE KANALIZACE
Popis rozpočtu: 101.1.1 - VCP_Kanalizační stoka
Popis rozpočtu: OVN101.3 - Ostatní a vedlejší náklady 101.3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			86 912,05	50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 278,60	32
8	Trubní vedení	HSV			20 912,50	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 287,75	6
Cena celkem					174 390,90	100