

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	61_16 _22_S nn	REKONSTRUKCE KANALIZACE A VYVOLANÁ PŘELOŽKA VODOVODU NA UL. NA BARIKÁDÁCH, SVITAVY
Objekt:	SO 101	REKONSTRUKCE KANALIZACE
Rozpočet:	101.3.1	VCP_Vyvolaná přeložka vodovodního řadu

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	AKVAMONT Svitavy s.r.o.	IČO: 15035221
	Hlavní 426/4	DIČ: CZ15035221
	56802 Svitavy	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 120,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 120,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 120,77 CZK
Základní DPH	21 %	7 375,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	42 496,13 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 61_16_22_SOD - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VYVOLANÁ PŘELOŽKA VODOVODU NA UL. NA
Popis objektu: S0 101 - REKONSTRUKCE KANALIZACE
Popis rozpočtu: 101.3.1 - VCP_Vyvolaná přeložka vodovodního řadu
Popis rozpočtu: OVN101.3 - Ostatní a vedlejší náklady 101.3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			23 447,00	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 673,77	33
Cena celkem					35 120,77	100