

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	28-2023	Stavební práce	JKSO	801.19
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
28-2023	Modernizace ,stavební opravy a úpravy KNTB		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Krajská nemocnice T.Bati a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	28-2023
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 732 775	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 128 970	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 861 745	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		72 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 933 745	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 933 745	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Bednařík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	19.12.2023	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				3 933 745 Kč
DPH	21,0 %				826 086 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					4 759 831 Kč

Poznámka :