

Stavba :	<b>28-2023 Modernizace ,stavební opravy a úpravy KNTB</b>	Rozpočet : 28-2023
Objekt :	<b>SO 01 Stavební práce</b>	Stavební práce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	13 440	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	40 233	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	9 500	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	19 950	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	9 500	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	15 200	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	11 814	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	11 328	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	157 606	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	3 200	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	2 312	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	13 500	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	57 438	0	0	0	0
60 Omítky z hotových směsí	9 000	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	312 512	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 320	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	140 915	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	165 225	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	52 200	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	17 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	24 800	0	0	0	72 000
96 Bourání konstrukcí	101 299	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	138 650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	138 714	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 871	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	325 501	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	802 804	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	531 041	0	0	0
781 Obklady keramické	0	452 753	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	263 621	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 732 775</b>	<b>2 128 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 861 745	0
Oborová přírážka			3 861 745	0
Přesun stavebních kapacit			3 861 745	0
Mimostaveništní doprava			3 861 745	0
Zařízení staveniště			3 861 745	0
Provoz investora			3 861 745	0
Kompletační činnost (IČD)			3 861 745	0
Rezerva rozpočtu			3 861 745	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>