

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2197

Stavba: Moravská Třebová - oprava plynového kotle v bytové jednotce č. 2 NB.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.01.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 112,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 23 753,52
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			136 865,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/2/2197

Stavba: Moravská Třebová - oprava plynového kotle v bytové jednotce č. 2 NB.

Místo: Datum: 05.01.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

113 112,00

2024/2/2/2 197 Moravská Třebová - oprava plynového kotle v bytové jednotce č. 2 NB.

113 112,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Třebová - oprava plynového kotle v bytové jednotce č. 2 NB.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 112,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 112,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravská Třebová - oprava plynového kotle v bytové jednotce č. 2 NB.

Místo:

Datum: 05.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 112,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953971211	Montáž nafukovací komínové vložky do komínových průduchů dl přes 10 do 20 m	m	9,000		0,00
2	M	9 001	soustředné komínové potrubí odvodu spalin	m	10,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
3	K	722234231	Úprava vody magnetická G 1/2" PN 10 do 100°C se dvěma závit	kus	1,000		0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
4	K	731191937	Zkouška těsnosti kotle smontovaného po opravě pl kotle do 18 m2	soubor	1,000		0,00
5	K	731191941	Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 5 m2	soubor	1,000		0,00
6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
7	K	731 01	Odvoz a likvidace původního kotle	kpl	1,000		0,00
8	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000		0,00
9	M	48417692	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 4,8-23,9kW s možností připojení zásobníku TV	kus	1,000		0,00
10	K	731 02	úprava stávajícího potrubí pro napojení nového kotle	kpl	1,000		0,00
11	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
12	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
13	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	869,110		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
14	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		0,00
15	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	18,000		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
16	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 005,440		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
17	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 005,440		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4335725

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aacd8a89-a024-4485-b21d-e44caa00d9f4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.02.2024 10:33:07



292257c7-a2fd-492d-ae6a-2d2ecc413f45