

**ARO ve VÚ Březina – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 5/2024
podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25.10.2023**

číslo objednávky:
6440-0003-2024-071

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem, za kterou jedná
Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba:

Objednávka dílčího plnění č. 5/2024 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024 – 2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25.10.2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

**APF – Hanácká louka a Dlouhá seč
(CE 06-33-27)**

podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 015s23
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, říjen 2023) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina – lokalita uvedená v PD

Doba plnění: Zahájení:
Dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem, nejpozději do
10 dnů od účinnosti objednávky.
Ukončení: **do 15.11.2024**



Cena za plnění dle objednávky: 846.533,06 Kč bez DPH
1.024.305,00 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 177.771,94 Kč

viz příloha č. 1 celkem 14 listů

Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz** s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v č. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: **NS 644000, AP 93** a číslo této objednávky **6440-0003-2024-071**.

Objednatel

30-01-2024



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_015s23
Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

KSO:
Místo: Březina

CC-CZ:
Datum: 24.01.2024

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

IČ:
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

IČ:
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Ing. Josef Plaček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 846 533,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	846 533,06	177 771,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 024 305,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

30 -01- 2024

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

-42-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 015s23

Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Místo: Březina

Datum: 24.01.2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

846 533,06 **1 024 305,00**

S.O.01	JV část ploch	136 147,48	164 738,45
S.O.02	Střední část ploch	50 842,86	61 519,86
S.O.03	JZ část ploch	45 016,08	54 469,46
S.O.04	SZ část ploch	614 526,64	743 577,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

S.O.01 - JV část ploch

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 24.01.2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Ing. Josef Plaček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				136 147,48
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	136 147,48	21,00%		28 590,97
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		164 738,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

30 -01- 2024

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt: **S.O.01 - JV část ploch**

Místo: Březína
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Datum: 24.01.2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 147,48

HSV - Práce a dodávky HSV

136 147,48

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

S.O.01 - JV část ploch

Místo: Březina

Datum: 24.01.2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

136 147,48

D HSV Práce a dodávky HSV

136 147,48

D 1 Zemní práce

1	K	111251103.1	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	9 800,000		
	W		"Celková výměra zájmového území" 245000,00			245 000,000	
	W		"Nárůst dřevin a křovin se nachází na 4 % celkové plochy" 245000,00*0,04			9 800,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938122113	Ošetření rezných ploch dřevin do 100 mm herbicidy s přídatkem barviva bezprostředně po výřezu	kus	882,000		
	W		"Bezprostřední nátěr pařezků proti výmladnosti. Uvažované množství 900 ks/ha"				
	W		900/10000*9800			882,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

S.O.02 - Střední část ploch

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 24.01.2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Ing. Josef Plaček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 842,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 842,86	21,00%	10 677,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		61 519,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

30-01-2024

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

-42-

RĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt: **S.O.02 - Střední část ploch**

Místo: Březina
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Datum: 24.01.2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 842,86

HSV - Práce a dodávky HSV

50 842,86

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

• Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt: **S.O.02 - Střední část ploch**

Místo: Březina
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Datum: 24.01.2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 842,86

D HSV Práce a dodávky HSV 50 842,86

D 1 Zemní práce

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 660,000		
	W		"Celková výměra zájmového území" 183000,00			183 000,000	
	W		"Nárůst dřevit. a křovin se nachází na 2 % celkové plochy" 183000,00*0,02			3 660,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938122113	Ošetření fezných ploch dřevin do 100 mm herbicidy s přídatkem barviva bezprostředně po výřezu	kus	329,000		
	W		"Bezprostřední nátěr pařezků proti výmladnosti. Uvažované množství 900 ks/ha"				
	W		900/10000*3660,00			329,400	
	W		"Zaokrouhlení" 329			329,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

S.O.03 - JZ část ploch

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 24.01.2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Ing. Josef Plaček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 016,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 016,08	21,00%	9 453,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 469,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30-01-2024

Razítko

Agentura hospodářství s nemovitým majetkem

-43-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt: **S.O.03 - JZ část ploch**

Místo: Březina
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Datum: 24.01.2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 016,08
HSV - Práce a dodávky HSV	45 016,08
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

- Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt: **S.O.03 - JZ část ploch**

Místo: Březina
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Datum: 24.01.2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 016,08

D HSV Práce a dodávky HSV 45 016,08

D 1 Zemní práce

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 240,000		
	W		"Celková výměra zájmového území" 162000,00			162 000,000	
	W		"Nárůst dřevin a křovin se nachází na 2 % celkové plochy" 162000,00*0,02			3 240,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938122113	Ošetření řezných ploch dřevin do 100 mm herbicidy s přídavkem barviva bezprostředně po výřezu	kus	292,000		
	W		"Bezprostřední nátěr pařezků proti výmladnosti. Uvažované množství 900 ks/ha"			291,600	
	W		900/10000*3240,00				
	W		"Zaokrouhlení" 292			292,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

S.O.04 - SZ část ploch

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 24.01.2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Ing. Josef Plaček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

614 526,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	614 526,64	21,00%	129 050,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

743 577,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

30 -01- 2024

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodářství s nemovitou majetkem

-42-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt: **S.O.04 - SZ část ploch**

Místo: Březina
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Datum: 24.01.2024
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

614 526,64

HSV - Práce a dodávky HSV

614 526,64

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF – Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

S.O.04 - SZ část ploch

Místo: Březina

Datum: 24.01.2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Zpracovatel: Ing. Josef Píaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

614 526,64

D HSV Práce a dodávky HSV

614 526,64

D 1 Zemní práce

3	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	36 400,000		
---	---	-----------	--	----	------------	--	--

W "Celková výměra zájmového území" 182000,00 182 000,000

W "Nárůst dřevin a křovin se nachází na 20 % celkové plochy" 182000,00*0,20 36 400,000

4	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m3	36,400		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

W "Položka odpovídá drcení nevyužitelných sortimentů smýcených křovin a dřevin"

W "Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001 m3 / m2)" 0,001*36400,00 36,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	938122113	Ošetření řezných ploch dřevin do 100 mm herbicidy s přísadkou barviva bezprostředně po výřezu	kus	3 276,000		
---	---	-----------	---	-----	-----------	--	--

W "Bezprostřední nátěr pařezků proti výmladnosti. Uvažované množství: 900 ks/ha" 900/10000*36400 3 276,000