

Technická správa komunikací

příspěvková organizace hlavního města Prahy

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197, DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: 50024-5157-998/6000

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

ve věcech technických Ing. Petr Kožíšek, správní náměstek

Ing. Jindřich Kaliba, vedoucí oblastní správy Jihozápad TSK



TSKRP006VIDH

(dále jen „Objednatel“)

a

„SWIETELSKY – DAP“

se sídlem: Sarajevská 1498/17

IČ: 26508583 , DIČ: CZ26508583

bankovní spojení: 1002018508/2700

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/16/1501/174

č. smlouvy Zhotovitele:

„Oprava schodů Koulka, Praha 5“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava schodů Koulka v Praze 5.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 690 760,00 Kč

DPH: 145 059,60 Kč

včetně DPH: **835 819,60 Kč**

Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu smlouvy

ukončení prací: max. 30.6.2017

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
Praha 5 - Smíchov
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
7. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
8. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud dílo nebude možné realizovat v roce 2016 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivních příčin a nebude možné převést finanční prostředky přidělené objednateli do roku 2017, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody za nerealizaci díla.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Rásoňkova 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne

„SWIETELSKY – I
Mgr. Petr Ondráš

„SWIETELSKY
Sarajevská
120 00 P

tel.: 222 560 202

1150 ✓

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby „Oprava schodů Koulka, Praha 5“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/1501/174

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286
bankovní spojení: 2023100003/6000
Zastoupená: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva
ve věcech technických: Ing. Jindřich Kaliba, vedoucí OS Jihozápad TSK

2. Zhotovitel: **DAP. a.s.**
se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583
bankovní spojení: 1002018508/2700
jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společníky a) DAP. a.s., IČ:26508583
b) SWIETELSKÝ stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „SWIETELSKÝ – DAP“

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

Článek II. **Cena** díla odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena základní smlouvy o dílo bez DPH	690 760,00 Kč
DPH 21%:	145 059,60 Kč
Cena celkem základní smlouvy o dílo vč. DPH	835 819,60 Kč
 Cena za méně práce bez DPH	- 46 060,00 Kč
DPH 21%	- 9 672,60 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH:	- 55 732,60 Kč
 Cena za více práce bez DPH	39 440,00 Kč
DPH 21%	8 282,40 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH:	47 722,40 Kč

Cena celkem za skutečně provedené práce bez DPH
DPH 21%
Cena celkem za skutečně provedené práce vč. DPH

684 140,00 Kč
143 669,40 Kč
827 809,40 Kč

Soupis méně prací a víceprací je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Méně práce a více práce:

Jsou na základě skutečného zaměření a provedení stavby.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Přílohy: Příloha č. 1 – Rekapitulace soupisu méně prací

V Praze dne: - 9. 06. 2017

za objednatel

za zhotovitele:

KONTROLOVAL

Technická správa komunikací hl. m.

Prahy, a.s.

Ing. Petr Smolka

předseda představenstva a generální ředitel

DAP. a.s.

Mgr. Petr Ondrá

člen představenstva

Ing. J

čle

SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
a 770/8, 110 15 PRAHA 1
103



DAP. a.s.

Sarajevská 149A/17, PRAHA 2, 120 00
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE