

Příloha č. 1 Výzvy – Výkaz výměr

Příloha č. 1 k SoD č. 030/OPI/2023

Kód: 22MT117
Stavba: Klientské pracoviště VZP Kladno**KSO:**
Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno**CC-CZ:**
Datum: 18.07.2023**Zadavatel:**
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**IČ:** 411 97 518
DIČ: CZ41197518**Uchazeč:**
INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4**IČ:** 453 14 519
DIČ: CZ45314519**Projektant:**
[redacted]**IČ:** 724 93 381
DIČ:**Zpracovatel:**
[redacted]**IČ:** 253 33 046
DIČ: CZ25333046**Poznámka:****Cena bez DPH** **4 475 808,43**

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	4 475 808,43	939 919,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **5 415 728,20****Projektant****Zpracovatel****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:****Razítko****Objednavatel****Uchazeč****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:** (U6. BAKU ROBERT
25.7.2023**Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22MT117

Stavba: Klientské pracoviště VZP Kladno

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant: Ing. arch. David Belko

Uchazeč: INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 475 808,43	5 415 728,20
01	Bourané konstrukce	388 404,65	469 969,63
02	Nové konstrukce	4 086 197,78	4 944 299,31
03	System PZTS	1 200,00	1 452,00
04	VRN	6,00	7,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

01 - Bourané konstrukce

KSO:

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

CC-CZ:

Datum: 18.07.2023

Zadavatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

IČ:

411 97 518

DIČ:

CZ41197518

Uchazeč:

INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

IČ:

453 14 519

DIČ:

CZ45314519

Projektant:

████████████████████

IČ:

724 93 381

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

388 404,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	388 404,65	21,00%	81 564,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

469 969,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

01 - Bourané konstrukce

Místo:

Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum:

18.07.2023

Zadavatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

388 404,65

HSV - Práce a dodávky HSV	334 508,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 789,98
997 - Přesun sutě	151 718,57
PSV - Práce a dodávky PSV	53 896,10
764 - Konstrukce klempířské	39 764,23
766 - Konstrukce truhlářské	12 430,42
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 701,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

01 - Bourané konstrukce

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

388 404,65

D HSV Práce a dodávky HSV

334 508,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

182 789,98

1	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	577,142	309,00	178 336,88	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV			Vybourání oken (dl * v * p)					
VV			W1					
VV			(1,21*1,15)*41		57,052			
VV			W2					
VV			(1,13*1,15)*2		2,599			
VV			W3					
VV			(1,07*1,15)*1		1,231			
VV			W4					
VV			(1,21*1,15)*2		2,783			
VV			W5					
VV			(0,64*1,15)*1		0,736			
VV			W6					
VV			(0,56*1,15)*11		7,084			
VV			W7					
VV			(0,89*1,76)*1		1,566			
VV			W8					
VV			(1,21*1,7)*94		193,358			
VV			W9					
VV			(1,01*1,7)*5		8,585			
VV			W10					
VV			(0,97*1,7)*2		3,298			
VV			W11					
VV			(0,94*1,7)*4		6,392			
VV			W12					
VV			(0,56*1,7)*45		42,840			
VV			W13					
VV			(1,29*1,15)*6		8,901			
VV			W14					
VV			(1,29*1,15)*1		1,484			
VV			W15					
VV			(1,09*2,35)*1		2,562			
VV			W16					
VV			(1,21*2)*16		38,720			
VV			W17					
VV			(0,81*2)*2		3,240			
VV			W18					
VV			(0,56*2)*4		4,480			
VV			W19					
VV			(0,81*2,82)*1		2,284			
VV			W21					
VV			(2,55*2)*3		15,300			
VV			W22					
VV			(2,55*2)*1		5,100			
VV			W23					
VV			(2,55*2)*1		5,100			
VV			W24					
VV			(2,55*2)*4		20,400			
VV			W25					
VV			(2,4*2)*1		4,800			
VV			W26					
VV			(2,4*2)*1		4,800			
VV			W27					
VV			(2,4*2)*2		9,600			
VV			W28					
VV			(2,4*2)*2		9,600			
VV			W29					
VV			(2,49*2)*1		4,980			
VV			W30					
VV			(1,21*1,98)*12		28,750			
VV			W31					
VV			(0,56*1,98)*1		1,109			
VV			W32					
VV			(2,55*1,98)*2		10,098			
VV			W33					
VV			(2,55*1,98)*2		10,098			
VV			W34					
VV			(2,55*1,98)*3		15,147			
VV			W35					
VV			(2,55*1,98)*1		5,049			
VV			W36					
VV			(2,4*1,98)*6		28,512			
VV			W37					
VV			(2,4*1,98)*2		9,504			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		577,142			
2	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,500	310,00	1 085,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Vybourání dveří (dl * v * p)					
	VV		D1					
	VV		(1,14*3,07)*1		3,500			
	VV		Součet		3,500			
3	K	977332121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 30x30 mm	m	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Drážka pro kabel (dl * p)					
	VV		1.PP					
	VV		(2,00)*13		26,000			
	VV		1.NP					
	VV		(2,00)*12		24,000			
	VV		Součet		50,000			
4	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,486	243,00	118,10	CS ÚRS 2022 02
	VV		Odsekání obkladu parapetu (dl * š)					
	VV		1.NP					
	VV		(0,90)*0,18		0,162			
	VV		2.NP					
	VV		(0,90)*0,18		0,162			
	VV		4.NP					
	VV		(0,90)*0,18		0,162			
	VV		Součet		0,486			
	D	997	Přesun sutě				151 718,57	
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	38,149	157,00	5 989,39	CS ÚRS 2022 02
6	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	38,149	208,00	7 934,99	CS ÚRS 2022 02
7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	38,149	920,00	35 097,08	CS ÚRS 2022 02
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	38,149	120,00	4 577,88	CS ÚRS 2022 02
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	38,149	387,00	14 763,66	CS ÚRS 2022 02
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	343,341	17,00	5 836,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		38,149*9 'Přepočtené koeficientem množství		343,341			
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	38,149	2 032,00	77 518,77	CS ÚRS 2022 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 896,10	
	D	764	Konstrukce klempířské				39 764,23	
12	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	328,630	121,00	39 764,23	CS ÚRS 2022 02
	VV		Vybourání parapetu (dl * p)					
	VV		1.PP					
	VV		(2,53)*8		20,240			
	VV		(2,38)*2		4,760			
	VV		(2,36)*1		2,360			
	VV		(5,24)*1		5,240			
	VV		(2,42)*2		4,840			
	VV		(5,38)*1		5,380			
	VV		1.NP					
	VV		(2,47)*1		2,470			
	VV		(2,38)*5		11,900			
	VV		(2,53)*9		22,770			
	VV		(2,34)*1		2,340			
	VV		(2,39)*1		2,390			
	VV		(5,42)*4		21,680			
	VV		(1,12)*1		1,120			
	VV		2.NP					
	VV		(5,42)*4		21,680			
	VV		(4,35)*1		4,350			
	VV		(47,35)*1		47,350			
	VV		(84,06)*1		84,060			
	VV		3.NP					
	VV		(5,41)*10		54,100			
	VV		(2,26)*1		2,260			
	VV		(2,5)*1		2,500			
	VV		(2,42)*2		4,840			
	VV		Součet		328,630			
	D	766	Konstrukce truhlářské				12 430,42	
13	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	28,764	155,00	4 458,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		Demontáž obložení radiátorů (dl * v)					
	VV		3.NP					
	VV		(5,42+6,54+0,71+2,51*6+0,68+3,55)*0,90		28,764			
	VV		Součet		28,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	10,000	51,00	510,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Výbourání parapetu (p)					
	VV		1.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	91,000	82,00	7 462,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Výbourání parapetu (p)					
	VV		1.PP					
	VV		15		15,000			
	VV		1.NP					
	VV		21		21,000			
	VV		2.NP					
	VV		17		17,000			
	VV		3.NP					
	VV		22		22,000			
	VV		4.NP					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		91,000			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 701,45	
16	K	786000X1	Demontáž a likvidace textilních žaluzií (dle PD)	m2	29,850	57,00	1 701,45	
	VV		Demontáž žaluzií (dl * v * p)					
	VV		1.NP					
	VV		(2,5*1,99)*6		29,850			
	VV		Součet		29,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

02 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

CC-CZ:

Datum: 18.07.2023

Zadavatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

IČ:

411 97 518

DIČ:

CZ41197518

Uchazeč:

INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

IČ:

453 14 519

DIČ:

CZ45314519

Projektant:

████████████████████

IČ:

724 93 381

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

4 086 197,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 086 197,78	21,00%	858 101,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 944 299,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

02 - Nové konstrukce

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 086 197,78

HSV - Práce a dodávky HSV	130 117,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	110 813,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 800,00
998 - Přesun hmot	3 503,98
PSV - Práce a dodávky PSV	3 906 007,12
764 - Konstrukce klempířské	262 857,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 517 811,00
767 - Konstrukce zámečnické	105 340,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 999,12
OST - Ostatní	50 073,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

02 - Nové konstrukce

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 086 197,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV				130 117,66	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110 813,68	
1	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	59,700	240,00	14 328,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Vyrovnání podkladu parapetu (dl * š)					
	VV		(276,0+22,5)*0,20		59,700			
	VV		Součet		59,700			
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	61,726	680,00	41 973,68	CS ÚRS 2022 02
	VV		Zapravení vnitřního ostění a nadpraží (dl * š * p)					
	VV		1.PP					
	VV		(2,53+1,97*2)*0,10*8		5,176			
	VV		(2,38+1,97*2)*0,10*2		1,264			
	VV		(2,36+1,97*2)*0,10*1		0,630			
	VV		(5,24+1,97*2)*0,10*1		0,918			
	VV		(2,42+1,97*2)*0,10*2		1,272			
	VV		(5,38+1,97*2)*0,10*1		0,932			
	VV		1.NP					
	VV		(2,47+1,97*2)*0,10*1		0,641			
	VV		(2,38+1,99*2)*0,10*5		3,180			
	VV		(2,53+1,99*2)*0,10*9		5,859			
	VV		(2,34+1,99*2)*0,10*1		0,632			
	VV		(2,39+1,99*2)*0,10*1		0,637			
	VV		(5,42+1,99*2)*0,10*4		3,760			
	VV		(1,12+3,06*2)*0,10*1		0,724			
	VV		2.NP					
	VV		(5,42+1,69*2)*0,10*6		5,280			
	VV		(4,35+2,34*2)*0,10*1		0,903			
	VV		(2,43+1,69*2)*0,10*1		0,581			
	VV		(4,63+1,69*2)*0,10*1		0,801			
	VV		(7,66+1,69*2)*0,10*1		1,104			
	VV		(2,51+1,69*2)*0,10*6		3,534			
	VV		3.NP					
	VV		(10,63+1,69*2)*0,10*1		1,401			
	VV		(2,43+1,69*2)*0,10*6		3,486			
	VV		(5,42+1,69*2)*0,10*2		1,760			
	VV		(7,61+1,69*2)*0,10*1		1,099			
	VV		(4,635+1,69*2)*0,10*1		0,802			
	VV		(7,65+1,69*2)*0,10*1		1,103			
	VV		(2,51+1,69*2)*0,10*6		3,534			
	VV		4.NP					
	VV		(5,41+1,14*2)*0,10*6		4,614			
	VV		(2,42+1,14*2)*0,10*8		3,760			
	VV		(2,26+1,14*2)*0,10*1		0,454			
	VV		(1,07+1,14*2)*0,10*1		0,335			
	VV		(0,89+1,75*2)*0,10*1		0,439			
	VV		(0,89+1,14*2)*0,10*2		0,634			
	VV		(2,49+1,14*2)*0,10*1		0,477			
	VV		Součet		61,726			
3	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	325,500	124,00	40 362,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Vyrovnání podkladu parapetu (dl)					
	VV		262,5+63,0		325,500			
	VV		Součet		325,500			
4	K	621525104	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová podhledů, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	10,000	725,00	7 250,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Zapravení venkovní omítky nadpraží (p)					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	K	622525104	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	10,000	690,00	6 900,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Zapravení venkovní omítky ostění (p)					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 800,00	
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,000	84,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	100,000	74,00	7 400,00	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				3 503,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	9,221	380,00	3 503,98	CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 906 007,12

D 764 Konstrukce klempířské 262 857,00

9	K	764000KL1	D+M KL1 oplechování parapetu pozink. rš 345 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	262,500	806,00	211 575,00	
10	K	764000KL2	D+M KL2 oplechování parapetu pozink. rš 360 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	63,000	814,00	51 282,00	

D 766 Konstrukce truhlářské 3 517 811,00

11	K	766000W1	D+M W1 okno 1215x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	41,000	7 426,00	304 466,00	
12	K	766000W2	D+M W2 okno 1135x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	12 624,00	25 248,00	
13	K	766000W3	D+M W3 okno 1075x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	
14	K	766000W4	D+M W4 okno 1215x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	6 565,00	13 130,00	
15	K	766000W5	D+M W5 okno 640x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	5 685,00	5 685,00	
16	K	766000W6	D+M W6 okno 560x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	11,000	5 540,00	60 940,00	
17	K	766000W7	D+M W7 okno 895x1760 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	8 969,00	8 969,00	
18	K	766000W8	D+M W8 okno 1215x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	88,000	9 125,00	803 000,00	
19	K	766000W9	D+M W9 okno 1010x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	12 733,00	50 932,00	
20	K	766000W10	D+M W10 okno 975x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	12 013,00	12 013,00	
21	K	766000W11	D+M W11 okno 940x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	11 838,00	47 352,00	
22	K	766000W12	D+M W12 okno 560x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	45,000	5 971,00	268 695,00	
23	K	766000W13	D+M W13 rohový profil 1295x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	6,000	1,00	6,00	
24	K	766000W14	D+M W14 okno 1295x1150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	9 527,00	9 527,00	
25	K	766000W15	D+M W15 okno 1095x2355 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	10 769,00	10 769,00	
26	K	766000W16	D+M W16 okno 1215x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	16,000	13 960,00	223 360,00	
27	K	766000W17	D+M W17 okno 810x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	11 582,00	23 164,00	
28	K	766000W18	D+M W18 okno 560x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	6 512,00	26 048,00	
29	K	766000W19	D+M W19 okno 810x2820 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	15 700,00	15 700,00	
30	K	766000W21	D+M W21 okno 2555x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	3,000	34 060,00	102 180,00	
31	K	766000W22	D+M W22 okno 2555x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	34 060,00	34 060,00	
32	K	766000W23	D+M W23 okno 2555x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	27 040,00	27 040,00	
33	K	766000W24	D+M W24 okno 2555x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	27 040,00	108 160,00	
34	K	766000W25	D+M W25 okno 2405x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	33 012,00	33 012,00	
35	K	766000W26	D+M W26 okno 2405x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	40 069,00	40 069,00	
36	K	766000W27	D+M W27 okno 2405x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	26 274,00	52 548,00	
37	K	766000W28	D+M W28 okno 2405x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	26 274,00	52 548,00	
38	K	766000W29	D+M W29 okno 2490x2000 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	40 745,00	40 745,00	
39	K	766000W30	D+M W30 okno 1215x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	12,000	13 516,00	162 192,00	
40	K	766000W31	D+M W31 okno 560x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	6 502,00	6 502,00	
41	K	766000W32	D+M W32 okno 2555x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	41 298,00	82 596,00	
42	K	766000W33	D+M W33 okno 2555x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	41 298,00	82 596,00	
43	K	766000W34	D+M W34 okno 2555x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	3,000	34 328,00	102 984,00	
44	K	766000W35	D+M W35 okno 2555x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	34 328,00	34 328,00	
45	K	766000W36	D+M W36 okno 2405x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	6,000	40 069,00	240 414,00	
46	K	766000W37	D+M W37 okno 2405x1985 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	33 378,00	66 756,00	
47	K	766000W38	D+M W38 okno 1215x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	6,000	9 509,00	57 054,00	
48	K	766000W39	D+M W39 okno 1010x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	8 508,00	8 508,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	766000W40	D+M W40 okno 975x1700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	8 140,00	8 140,00	
50	K	766000W00	D+M spojení výplní do sestav - úprava styčné spáry (dle PD)	kpl	1,000	1,00	1,00	
51	K	766000D1	D+M D1 dveře plastové 1140x3070 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	25 693,00	25 693,00	
52	K	766000TR1	D+M TR1 vnitřní parapet šířka 180 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	276,000	781,00	215 556,00	
53	K	766000TR2	D+M TR2 vnitřní parapet šířka 180 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	22,500	810,00	18 225,00	

D 767 Konstrukce zámečnické 105 340,00

54	K	767000Z1	D+M Z1 pevná bezpečnostní mříž 2690x2150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	18 230,00	72 920,00	
55	K	767000Z2	D+M Z2 pevná bezpečnostní mříž 2395x2150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	16 210,00	32 420,00	

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 999,12

56	K	784111001	Óprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,177	6,00	1 111,06	CS ÚRS 2022 02
57	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,177	24,00	4 444,25	CS ÚRS 2022 02
58	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,177	78,00	14 443,81	CS ÚRS 2022 02

VV Malba ostění a nadpraží (dl * š * p)

1.PP

(2,53+1,97*2)*0,30*8 15,528

(2,38+1,97*2)*0,30*2 3,792

(2,36+1,97*2)*0,30*1 1,890

(5,24+1,97*2)*0,30*1 2,754

(2,42+1,97*2)*0,30*2 3,816

(5,38+1,97*2)*0,30*1 2,796

1.NP

(2,47+1,97*2)*0,30*1 1,923

(2,38+1,99*2)*0,30*5 9,540

(2,53+1,99*2)*0,30*9 17,577

(2,34+1,99*2)*0,30*1 1,896

(2,39+1,99*2)*0,30*1 1,911

(5,42+1,99*2)*0,30*4 11,280

(1,12+3,06*2)*0,30*1 2,172

2.NP

(5,42+1,69*2)*0,30*6 15,840

(4,35+2,34*2)*0,30*1 2,709

(2,43+1,69*2)*0,30*1 1,743

(4,63+1,69*2)*0,30*1 2,403

(7,66+1,69*2)*0,30*1 3,312

(2,51+1,69*2)*0,30*6 10,602

3.NP

(10,63+1,69*2)*0,30*1 4,203

(2,43+1,69*2)*0,30*6 10,458

(5,42+1,69*2)*0,30*2 5,280

(7,61+1,69*2)*0,30*1 3,297

(4,635+1,69*2)*0,30*1 2,405

(7,65+1,69*2)*0,30*1 3,309

(2,51+1,69*2)*0,30*6 10,602

4.NP

(5,41+1,14*2)*0,30*6 13,842

(2,42+1,14*2)*0,30*8 11,280

(2,26+1,14*2)*0,30*1 1,362

(1,07+1,14*2)*0,30*1 1,005

(0,89+1,75*2)*0,30*1 1,317

(0,89+1,14*2)*0,30*2 1,902

(2,49+1,14*2)*0,30*1 1,431

Součet 185,177

D OST Ostatní 50 073,00

59	K	OST000OS1	D+M OS1 interiérové žaluzie vertikální 2535/1970 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	4,000	7 550,00	30 200,00	
60	K	OST000OS2	D+M OS2 interiérové žaluzie vertikální 2470/1970 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	6 473,00	6 473,00	
61	K	OST000OS3	D+M OS3 interiérové žaluzie vertikální 2250/1970 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	2,000	6 700,00	13 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

03 - Systém PZTS

KSO:

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

CC-CZ:

Datum: 18.07.2023

Zadavatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

IČ:

411 97 518

DIČ:

CZ41197518

Uchazeč:

INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

IČ:

453 14 519

DIČ:

CZ45314519

Projektant:

████████████████████

IČ:

724 93 381

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH				1 200,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 200,00	21,00%	252,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 452,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

03 - Systém PZTS

Místo:

Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum:

18.07.2023

Zadavatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 200,00

OST - Ostatní

1 200,00

001 - Kably a elektroinstalační materiál

1 152,00

002 - Doprava, rezerva

48,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

03 - Systém PZTS

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 200,00

D OST Ostatní 1 200,00

D 001 Kabely a elektroinstalační materiál 1 152,00

1	K	K001	položení a ukotvení kabelů od magnetů	m	230,000	5,00	1 150,00	
---	---	------	---------------------------------------	---	---------	------	----------	--

P
*Poznámka k položce:
položení kabelů od magnetů – před oknem v parapetu, v ostění okna a do drážky od nadpraží okna k podhledu, včetně protažení do podhledu*

2	K	K002	drobný pomocný stavební a elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1,00	1,00	
---	---	------	--	-----	-------	------	------	--

3	K	K003	stavební přípomoci	kpl	1,000	1,00	1,00	
---	---	------	--------------------	-----	-------	------	------	--

P
*Poznámka k položce:
od vyvedení kabelů v horním rohu okna je nutno vysekat drážku v omítce sloupu/nadpraží, trasa směrem do podhledu v omítce sloupu - délka 1 drážky bude cca 20cm. Drážka je protažena za hliníkovými profily nad podhled / podhled nebude narušen / zadělání drážek, práce v podhledech apod)*

D 002 Doprava, rezerva 48,00

4	K	K004	stavební dohled firmou provozující systém PZTS v objektu	hod	46,000	1,00	46,00	
---	---	------	--	-----	--------	------	-------	--

5	K	K005	označení značkou v místě stoupaček do podhledu	hkpl	1,000	1,00	1,00	
---	---	------	--	------	-------	------	------	--

6	K	K006	doprava, rezerva	kpl	1,000	1,00	1,00	
---	---	------	------------------	-----	-------	------	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

CC-CZ:

Datum: 18.07.2023

Zadavatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

IČ:

411 97 518

DIČ:

CZ41197518

Uchazeč:

INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

IČ:

453 14 519

DIČ:

CZ45314519

Projektant:

████████████████████

IČ:

724 93 381

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH				6,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6,00	21,00%	1,26	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	7,26
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum:

18.07.2023

Zadavatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klientské pracoviště VZP Kladno

Objekt:

04 - VRN

Místo: Cyrila Boudy 115, Kladno

Datum: 18.07.2023

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: INTOS, s.r.o., Olbrachtova 1077/28, 140 00 Praha 4

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					6,00	
1	K	VRN0001	Vedlejší rozpočtové náklady (dle PD)	kpl	1,000	1,00	1,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Např.: stavební bunika, oplocení, ostraha apod.</i>					
2	K	VRN0002	Průběžný úklid společných prostorů (dle PD)	kpl	1,000	1,00	1,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Např.: zakrývání dotčených konstrukcí, vyčištění dotčených konstrukcí apod.</i>					
3	K	VRN003	Manipulační technika (dle PD)	kpl	1,000	1,00	1,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Např.: kolový jeřáb, pojízdná plošina apod.</i>					
4	K	VRN004	Příplatek za ztížené podmínky (dle PD)	kpl	1,000	1,00	1,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Např.: pohyb třetích osob, zachování provozu investora, nepřístupnost místa apod.</i>					
5	K	VRN005	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	1,00	1,00	
6	K	VRN006	Přesuny a manipulace s nábytkem, zakrytí nábytku	kpl	1,000	1,00	1,00	