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[bookmark: _Toc129194052][bookmark: page10]Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních nákladů

Samostatná příloha
[bookmark: _Toc129194053]Příloha č. 2: Popis základních opatření

Dle článku 28 bodu č. 3 byla příloha dodavatelem označena jako obchodní tajemství. 
[bookmark: _Toc129194054]Příloha č. 3: Cena a její úhrada

	CENOVÁ PŘÍLOHA

	
	
	

	1.    CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 
	
	

	Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH
	151 399 600
	Kč

	DPH 21 %
	31 793 916
	Kč

	Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH
	183 193 516
	Kč

	
	
	

	
	
	

	2.     FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

	Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)
	32 951 473
	Kč

	
	
	

	
	
	

	3.  CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

	Cena za energetický management celkem bez DPH
	739 200
	Kč

	DPH 21 %
	155 232
	Kč

	Cena za energetický management celkem včetně DPH
	894 432
	Kč

	
	
	

	
	
	

	CENA CELKEM (bez DPH)
	185 090 273
	Kč

	DPH
	31 949 148
	Kč

	CENA CELKEM (včetně DPH)
	217 039 421
	Kč












A) FINANČNÍ NÁKLADY
V souladu s čl. 18 a čl. 24 smlouvy je výše úroků uvedena ve splátkovém kalendáři v následující tabulce. Úroky bude Klient hradit k jednotlivým splátkám ceny za provedení opatření.
Splátkový kalendář
	Pořadí splátky
	Rok
	Úmor
	Úrok
	Splátka celkem
	Splatnost

	1
	2026
	3 098 566
	1 510 211
	4 608 777
	31. 3. 2026

	2
	2026
	3 129 474
	1 479 303
	4 608 777
	30. 6. 2026

	3
	2026
	3 160 691
	1 448 086
	4 608 777
	30. 9. 2026

	4
	2026
	3 192 218
	1 416 558
	4 608 776
	31. 12. 2026

	5
	2027
	3 224 061
	1 384 716
	4 608 777
	31. 3. 2027

	6
	2027
	3 256 221
	1 352 556
	4 608 777
	30. 6. 2027

	7
	2027
	3 288 702
	1 320 075
	4 608 777
	30. 9. 2027

	8
	2027
	3 321 506
	1 287 270
	4 608 776
	31. 12. 2027

	9
	2028
	3 354 638
	1 254 138
	4 608 776
	31. 3. 2028

	10
	2028
	3 388 101
	1 220 676
	4 608 777
	30. 6. 2028

	11
	2028
	3 421 897
	1 186 880
	4 608 777
	30. 9. 2028

	12
	2028
	3 456 031
	1 152 746
	4 608 777
	31. 12. 2028

	13
	2029
	3 490 505
	1 118 272
	4 608 777
	31. 3. 2029

	14
	2029
	3 525 322
	1 083 454
	4 608 776
	30. 6. 2029

	15
	2029
	3 560 487
	1 048 289
	4 608 776
	30. 9. 2029

	16
	2029
	3 596 003
	1 012 774
	4 608 777
	31. 12. 2029

	17
	2030
	3 631 873
	976 903
	4 608 776
	31. 3. 2030

	18
	2030
	3 668 101
	940 675
	4 608 776
	30. 6. 2030

	19
	2030
	3 704 691
	904 086
	4 608 777
	30. 9. 2030

	20
	2030
	3 741 647
	867 132
	4 608 779
	31. 12. 2030

	21
	2031
	3 778 968
	829 809
	4 608 777
	31. 3. 2031

	22
	2031
	3 816 663
	792 114
	4 608 777
	30. 6. 2031

	23
	2031
	3 854 734
	754 043
	4 608 777
	30. 9. 2031

	24
	2031
	3 893 185
	715 592
	4 608 777
	31. 12. 2031

	25
	2032
	3 932 020
	676 757
	4 608 777
	31. 3. 2032

	26
	2032
	3 971 242
	637 535
	4 608 777
	30. 6. 2032

	27
	2032
	4 010 855
	597 922
	4 608 777
	30. 9. 2032

	28
	2032
	4 050 863
	557 914
	4 608 777
	31. 12. 2032

	29
	2033
	4 091 271
	517 506
	4 608 777
	31. 3. 2033

	30
	2033
	4 132 081
	476 696
	4 608 777
	30. 6. 2033

	31
	2033
	4 173 298
	435 478
	4 608 776
	30. 9. 2033

	32
	2033
	4 214 927
	393 850
	4 608 777
	31. 12. 2033

	33
	2034
	4 256 971
	351 806
	4 608 777
	31. 3. 2034

	34
	2034
	4 299 434
	309 343
	4 608 777
	30. 6. 2034

	35
	2034
	4 342 321
	266 456
	4 608 777
	30. 9. 2034

	36
	2034
	4 385 636
	223 141
	4 608 777
	31. 12. 2034

	37
	2035
	4 429 383
	179 394
	4 608 777
	31. 3. 2035

	38
	2035
	4 473 566
	135 211
	4 608 777
	30. 6. 2035

	39
	2035
	4 518 189
	90 587
	4 608 776
	30. 9. 2035

	40
	2035
	4 563 258
	45 519
	4 608 777
	31. 12. 2035

	Celkem
	 
	151 399 600
	32 951 473
	184 351 073
	 




B) CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
V souladu s čl. 19 a čl. 23 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v následující tabulce.
Cena energetického managementu v Kč bez DPH
	Rok
	Období
	cena energetického managementu

	
	
	Kč bez DPH

	1
	1.1.2026 - 31.12.2026
	73 920

	2
	1.1.2027 - 31.12.2027
	73 920

	3
	1.1.2028 - 31.12.2028
	73 920

	4
	1.1.2029 - 31.12.2029
	73 920

	5
	1.1.2030 - 31.12.2030
	73 920

	6
	1.1.2031 - 31.12.2031
	73 920

	7
	1.1.2032 - 31.12.2032
	73 920

	8
	1.1.2033 - 31.12.2033
	73 920

	9
	1.1.2034 - 31.12.2034
	73 920

	10
	1.1.2035 - 31.12.2035
	73 920

	Celkem
	 
	739 200  


[bookmark: _Toc129194055][bookmark: _Hlk111069659]Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu
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Poznámka:
Podrobný harmonogram bude vypracován a upřesňován v průběhu realizace projektu, výše uvedený základní harmonogram musí být dodržen.
V případě pozdějšího termínu podpisu smlouvy budou odpovídajícím způsobem posunuty návazné termíny harmonogramu.

Vyhrazená změna závazku
· V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku překážek ze strany orgánů státní správy (zejména příslušného stavebního úřadu), které brání dodavateli v plnění jeho závazku, spočívajícím v zajištění vydání stavebního povolení resp. kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), a kterým dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“ 
· V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku překážek ze strany provozovatele distribuční sítě, které brání dodavateli v plnění jeho závazku, spočívajícím v zapojení FVE do distribuční sítě, a kterým dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“ 
· Vyhrazené změny budou poskytovány v místě plnění této veřejné zakázky. 

[bookmark: _Toc129194056]Příloha č. 5: Výše garantované úspory
ESCO garantuje, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo úspor nákladů ve výši uvedené v tabulce níže. Za příslušné zúčtovací období je garantována celková úspora nákladů ve výši 14 628 853,- Kč bez DPH. Úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, elektřinu, vodu a ostatní provozní náklady.
Garantovaná úspora
	Rok
	Rok (zúčtovací období)
	Garantovaná úspora                        GÚZO v Kč bez DPH
	výše úspory v %

	1
	1.1.2026 - 31.12.2026
	14 628 853
	44,2

	2
	1.1.2027 - 31.12.2027
	14 628 853
	44,2

	3
	1.1.2028 - 31.12.2028
	14 628 853
	44,2

	4
	1.1.2029 - 31.12.2029
	14 628 853
	44,2

	5
	1.1.2030 - 31.12.2030
	14 628 853
	44,2

	6
	1.1.2031 - 31.12.2031
	14 628 853
	44,2

	7
	1.1.2032 - 31.12.2032
	14 628 853
	44,2

	8
	1.1.2033 - 31.12.2033
	14 628 853
	44,2

	9
	1.1.2034 - 31.12.2034
	14 628 853
	44,2

	10
	1.1.2035 - 31.12.2035
	14 628 853
	44,2

	CELKEM
	146 288 525
	


Za příslušné zúčtovací období je garantována celková úspora nákladů ve výši uvedené v tabulce výše, nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích či opatřeních. V tabulce níže je uvedena očekávaná struktura garantované úspory po jednotlivých energiích. Úspora je garantována ve stálých referenčních cenách.
Očekávaná struktura garantované úspory
	rok
	období
	zaručené úspory

	
	
	energie /média
	v tech. jednotkách
	v Kč bez DPH

	1
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2026
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2026
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	2
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2027
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2027
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	3
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2028
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2028
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	4
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2029
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2029
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	5
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2030
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2030
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	6
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2031
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2031
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	7
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2032
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2032
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	8
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2033
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2033
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	9
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2034
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2034
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	10
	
	teplo
	1 090
	MWh/rok
	3 532 101
	Kč/rok

	
	01.01.2035
	elektrická energie
	2 114
	MWh/rok
	11 096 752
	Kč/rok

	
	–
	voda
	-
	m3/rok
	.
	Kč/rok

	
	31.12.2035
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč/rok

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	14 628 853
	Kč/rok

	CELKEM
	 
	teplo
	10 902
	MWh/rok
	35 321 008
	Kč

	
	01.01.2026
	elektrická energie
	21 137
	MWh
	110 967 517
	Kč

	
	-
	voda
	0
	m3
	0
	Kč

	
	31.12.2035
	ostatní provozní náklady
	-
	-
	0
	Kč

	
	 
	zaručené úspory celkem
	-
	-
	146 288 525
	Kč
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Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory bude stanovena následujícím postupem:
Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO,RC za uplynulé zúčtovací období v souladu s přílohou č. 5. Výpočet této úspory bude proveden s referenčními cenami energií definovanými v příloze č. 2.
Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude stanovena následovně:
SankceZO = GÚZO – ÚSPZO

procentuální podíl sankce pro Klienta	0 %
procentuální podíl sankce pro ESCO	100 %
[bookmark: _Toc12375182][bookmark: _Toc526262654][bookmark: _Toc505068198][bookmark: _Toc498429454][bookmark: _Toc443039572][bookmark: _Toc442954193][bookmark: _Toc18425437][bookmark: _Toc71626734]PODÍL KLIENTA NA ÚSPOŘE DOSAŽENÉ NAD GARANTOVANOU
Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu:
procentuální podíl Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu	70 %
procentuální podíl ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu	30 %
Způsob vypořádání podílu ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu je uveden a rozpracován podle zadávací dokumentace a příloha je v souladu s článkem 10 smlouvy:
Prémie ESCO bude stanovena následujícím postupem:
Pokud bude úspora nákladů ÚSPZO,RC za dané zúčtovací období vyšší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká ESCO právo na prémii ve výši:
PrémieZO = 0,30 x (ÚSPZO,RC – GÚZO)

Význam označení:
SankceZO [Kč]	je sankce ESCO za dané zúčtovací období;
PrémieZO [Kč]	je prémie ESCO za dané zúčtovací období;
ÚSPZO [Kč]	je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu s přílohou č. 6, při daných referenčních cenách energií;
GÚZO [Kč]	je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období.
Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor 

Dle článku 28 bodu č. 3 byla příloha dodavatelem označena jako obchodní tajemství. 

[bookmark: _Toc129194058]Příloha č. 7: Energetický management
Energetický management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. 
Energetický management není možné vykonávat bez náležité smluvně sjednané součinnosti Klienta. Proto bude v této příloze definován: 
· Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO – zahrnuje zejména činnosti uvedené v Článku 11, které budou podrobně rozepsány v této příloze. Energetický management musí probíhat v souladu s podmínkami OPŽP (Metodický návod na energetický management dle podmínek OPŽP je přílohou zadávací dokumentace) 
· Součástí energetického managementu bude poskytování záručního a pozáručního servisu včetně údržby a oprav veškerých instalovaných technologií v rámci základních opatření definovaných v příloze č. 2 smlouvy o energetických službách. 
· Předmětem výše uvedených činností bude mimo jiné
· provádění oprav
· odstranění jakýchkoliv nefunkčností či jiných vad která brání běžnému provozu instalovaných technologií
· dodávání náhradních dílů
· provádění odborné údržby, kontrol a servisu v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem nebo příslušnými právními předpisy,
· provádění revizí v rozsahu a četnosti stanovené příslušnými právními předpisy
· a další činnosti podrobně definované v rámci jednání s účastníky.
· Účastníci v rámci předběžných nabídek navrhnou vlastní smlouvy o poskytování záručního a pozáručního servisu, o kterých bude s účastníky podrobně jednáno. 
· Smlouvy o poskytování záručního a pozáručního servisu budou tvořit samostatnou přílohu

A) Energetický management – povinnosti Klienta
Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v příloze č. 8 následující údaje:
· kopie veškerých faktur za dodávku tepelné energie / plynu pro jednotlivé objekty, ve kterých je vyhodnocována úspora tepelné energie / plynu, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury dodavatelem tepla / plynu;
· odečet stavu fakturačních a vybraných podružných měřičů tepla a plynu, a to nejpozději do 7 dne v měsíci;
· klient bude na výše uvedenou e-mailovou adresu zasílat rovněž kopie faktur za dodávku elektrické energie pro všechny objekty, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury.
Klient bude dále zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v příloze č.8 následující údaje:
· informace o veškerých plánovaných změnách v objektech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití místností apod.);
· informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu.
Další úkoly a povinnosti Klienta/ provozovatele:
· Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému provozu, na základě výzvy ctít základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a dlouhodobě společně s ESCO usilovat o maximalizaci energetických úspor v rámci podmínek kladených na užívání daných prostor a zařízení v souladu s platnou legislativou. ESCO poskytne veškerou potřebnou součinnost k zaškolení osob;
· včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných médií v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření;
· nepřetápět prostory – udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni (zvýšení teploty v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění). U dlouhodobě nevyužívaných prostor nastavit tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na minimální teplotu;
· uváženě hospodařit s teplou vodou;
· dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást důraz na úsporu v této oblasti elektrické spotřeby;
· vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo nedovřená okna, jsou považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu velkého úniku tepla); v zimním období se doporučuje větrat krátce a intenzivně několikrát denně; zavírat dveře oddělující vytápěné místnosti od nevytápěných;
· pravidelně působit na uživatele a snižovat energetickou náročnost organizačními opatřeními;
· dbát na úsporné nakládání s prostředky svěřenými na provoz energetického hospodářství, provoz z hlediska těchto nákladů optimalizovat;
· Klient bude nadále zajišťovat řádný servis a údržbu související s provozem nově vzniklého energetického systému a finančně plnit ostatní náklady související s provozem, mimo náklady samostatně specifikované v povinnostech poskytovatele, jež jsou součástí finančních nákladů poskytovatele služby a na nichž je klient povinen provozně spolupracovat;
· mezi ostatní budoucí provozní náklady související s provozem patří zejména mzdové náklady na osoby zajišťující výhradně provoz energetického systému, správní a výrobní režie související s investičními opatřeními k zajištění běžného servisu, oprav, revizí, měření a pravidelné kontroly technologických zařízení zdrojů, rozvodů energetických médií, akčních členů systému měření a regulace (MaR), předávacích stanic a rozvoden, míst spotřeby a užití energie;
· Klient je povinen dle možností minimalizovat náklady na údržbu zařízení včasným a pravidelným servisem a ctít metodických pokynů ESCO.
Klient je povinen obsluhovat zařízení, prvky a systémy dodané a instalované v rámci opatření a řídit se provozními předpisy/postupy předanými ESCO při předání.

B) Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO
ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu ve všech objektech uvedených v příloze č. 1. Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech. Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO:
· měsíční evidence spotřeby tepla (plynu) na fakturačním měřícím zařízení (ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Klienta) a archivace dat;
· měsíční kontrola a sledování spotřeby tepla (plynu);
· měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu);
· měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu) se zohledněním rozdílných teplotních podmínek a změn ve využití areálů a objektů;
· měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby tepla (plynu) a porovnání s očekávanou spotřebou;
· měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie;
· identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně průměrná úroveň spotřeby;
· spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace hospodaření s tepelnou energií a plynem;
· spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému vytápění s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých areálů a objektů;
· kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných spotřebách;
· vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti areálů.
· optimalizace odběrových sazeb či tarifů
· součástí energetického managementu bude i sledování a porovnávání fakturovaných spotřeb a nákladů za elektrickou energii. Pokud faktury za elektrickou energii nebudou vystavovány měsíčně, bude nezbytné v případě měsíčního sledování poskytnout kromě faktur i náměry fakturačních elektroměrů vždy koncem (začátkem) měsíce.
K požadavkům na energetický management patří průběžné sledování a vyhodnocování spotřeby elektřiny a připojovacích podmínek a v případě vhodnosti účastník doporučuje Klientovi také změnu připojovacích podmínek k distribuční soustavě pro optimalizaci velikosti regulovaných poplatků spojených s odběrem elektřiny a zemního plynu. 
Standardní provozní podmínky
Systémy vytápění a systémy IRC budou nastaveny tak, aby byla v jednotlivých typech místností dodržována pravidla pro vytápění dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. přílohy č. 1. V mimoprovozních hodinách budou realizovány teplotní útlumy (snížení vnitřní teploty o 3 až 5 °C). 


Tab.7-1 Výchozí nastavení teplot v místnostech
[image: ]
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Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci s provozním personálem jednotlivých objektů. Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně aktualizovány na základě aktuálního využití objektů.

[bookmark: _Toc129194059]Příloha č. 8: Oprávněné osoby
Oprávněnými osobami jsou:
za Klienta:
Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:
XXX
T: XXX, E: XXX
Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:
XXX
T: XXX, E: XXX
Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:
XXX
T: XXX, E: XXX

za ESCO:
Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:
XXX, M: XXX, E: XXX
Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:
XXX, M: XXX, E: XXX
Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:
XXX, M: XXX, E: XXX
e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:
XXX
kontakt na dispečink:
XXX, T: XXX

[bookmark: _Toc129194060]Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů
Rekonstrukce osvětlení
LUMBIO s.r.o., IČ 27483479
HORMEN CE a.s., IČ 27154742 
Instalace FVE
smart maintenance s.r.o., IČ 06904149
GREEN ENERGY CAPITAL, a.s., IČ 14043505
Systém IRC
Domat Control System s.r.o., IČ 27189465


[bookmark: _Toc129194061]Příloha č. 10: Inflační doložka pro úpravu ceny základních opatření 
Cena základních opatření bude na základě samostatného vyúčtování ESCO upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení základních opatření (dále jen „změna cen nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. 
Tato úprava ceny základních opatření se použije na všechny položky a práce provedené ze strany ESCO při provádění základních opatření, a to za období od okamžiku podání konečné závazné cenové nabídky ze strany ESCO v zadávacím řízení do okamžiku, kdy:
dojde u vybraných položek a prací k jejich závazné objednávce ze strany ESCO u svých poddodavatelů;
Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do příslušného čtvrtletí podle předchozího odstavce je:
· u vybraných položek (zařízení) a prací datum jejich závazné objednávky ze strany ESCO vůči svém poddodavateli v příslušném kalendářním čtvrtletí
Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve smlouvě a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem, a to níže uvedeným způsobem.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace TSKPstat (kód produktu „011041-XYq401“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:
· index pro kód „TSKPstat“ nejbližší předmětu fakturace základního opatření.  
· index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ 
(dále jen „Cenový index“).

Výpočet se vztahuje na tato technologická zařízení:
· např. Fotovoltaické panely a střídače,
· např. Osvětlení,
· např. IRC Ventily,

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz – 1) 

s tím, že
výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

kde:
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny základní opatření. U vybraných položek a prací se příslušným kalendářním čtvrtletím rozumí datum závazné objednávky ESCO u poddodavatelů.
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“
„Fnz“ je součet nabídkové ceny ESCO závazně objednaných položek nebo prací v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“. U technologických zařízení se bude jako cenový index uvádět cenový index TSKPstat:
· Fotovoltaické panely a střídače – cenový index 75 Technologická zařízení,
· Kondenzační kotle – cenový index 75 Technologická zařízení,
· Vzduchotechnické jednotky  – cenový index 75 Technologická zařízení,
· Transformátory – cenový index 74 Elektroinstalace.[footnoteRef:1] [1:  Vysvětlující poznámka. Příkladný výčet používaných technologií ] 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání konečné nabídky na realizaci projektu
Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).






Tab.1 Tabulka základních opatření v rozdělení na kódy TSKPstat
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[bookmark: _Toc129194062]Příloha č. 11: Rozčlenění nabídkové ceny po objektech a opatření
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provozní 

hodiny

mimoprovozní 

hodiny

kanceláře 21,0 18,0

jednací místnosti, zasedací místnosti, čekárny, jídelny 21,0 18,0

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, WC, aj.) 18,0 15,0

haly, místnosti s přepážkami 18,0 15,0

vytápěná vedlejší schodiště 15,0 10,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

pokoje, cely 21,0 20,0

společenské místnosti 20,0 18,0

využívané sprchy, koupelny a převlékárny 24,0 18,0

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, WC, šatny jen 

pro svrchní oděv, aj.)

18,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

pokoje pro nemocné 22,0 21,0

vyšetřovny, přípravny 24,0 20,0

koupelny 24,0 20,0

operační sály 25,0 20,0

předsíně, chodby, WC, schodiště 20,0 18,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

učebny, posluchárny, kabinety, pracovny, jídelny 21,0 18,0

dílny pro hrubou práci 18,0 15,0

tělocvičny 18,0 15,0

šatny u tělocvičen 21,0 18,0

využívané sprchy, koupelny a převlékárny 24,0 18,0

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, WC, šatny jen 

pro svrchní oděv, aj.)

18,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

Vzdělávací budovy / Školní budovy

druh místnosti

teplota ve °C

Administrativní budovy

Ubytovny

Nemocnice
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provozní 

hodiny

mimoprovozní 

hodiny

hlediště a sály včetně přilehlých prostorů 20,0 15,0

chodby, schodiště, klozety 15,0 15,0

kancelářské místnosti 21,0 15,0

šatny pro účinkující 22,0 15,0

koupelny 24,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

dílny pro hrubou práci 18,0 15,0

dílny pro jemnou práci 20,0 15,0

kancelářské místnosti 21,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

Divadla, kina a jiné kulturní místnosti

Výrobní haly a budovy technického zázemí

druh místnosti

teplota ve °C
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Kód 

TSKPstat

Code 

TSKPstat

Název

OPATŘENÍ 

č.1XXX

OPATŘENÍ č.2 - 

XXXX

OPATŘENÍ č.3 - 

XXXX

OPATŘENÍ č.4 - 

XXXXX

OPATŘENÍ č.5 - 

XXXXX

OPATŘENÍ č.6 - 

XXXXX

Konstrukce a práce HSV

xxx%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání xxx%

72 Zdravotně technické instalace xxx%

73 Ústřední vytápění xxx%

74 Elektroinstalace xxx%

75 Technologická zařízení xxx% xxx%

76 Konstrukce

78 Dokončovací práce

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kód 

TSKPstat

Code 

TSKPstat

Název

OPATŘENÍ č.1 - 

xxxx

OPATŘENÍ č.2 - 

xxxxx

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 Zdravotně technické instalace

73 Ústřední vytápění

74 Elektroinstalace

75 Technologická zařízení

76 Konstrukce

78 Dokončovací práce

0% 0%

SO-01

SO-02
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1. DENNÍ A POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY MOSKEVSKÁ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Fotovoltaická elektrárna 2 402 200 0,0 39,0 0,0 0 204 664 0 0 204 664

2) Modernizace osvětlení 1 016 000 0,0 47,4 0,0 0 248 617 0 0 248 617

CELKEM 3 418 200 0,0 86,3 0,0 0 453 282 0 0 453 282

2. DOMOV SENIORŮ HAVÍŘOV - STŘEDISKO HELIOS

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Fotovoltaická elektrárna 4 152 000 0,0 77,5 0,0 0 407 047 0 0 407 047

2) Modernizace osvětlení 3 295 500 0,0 146,4 0,0 0 768 344 0 0 768 344

CELKEM 7 447 500 0,0 223,9 0,0 0 1 175 391 0 0 1 175 391

3. DOMOV SENIORŮ LUNA

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Stavební opatření 246 100 18,0 0,0 0,0 58 320 0 0 0 58 320

2) Fotovoltaická elektrárna 4 292 300 0,0 78,8 0,0 0 413 946 0 0 413 946

3) Modernizace osvětlení 4 372 400 0,0 232,5 0,0 0 1 220 737 0 0 1 220 737

4) Nový rozdělovač pro vytápění 432 000 23,9 0,0 0,0 77 426 0 0 0 77 426

5) Výměna VZT jednotek 2 940 000 155,6 0,0 0,0 504 000 0 0 0 504 000

CELKEM 12 282 800 197,5 311,4 0,0 639 746 1 634 682 0 0 2 274 429

4 KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Stavební opatření 3 711 600 49,2 0,0 0,0 159 246 0 0 0 159 246

2) Modernizace osvětlení 3 268 400 0,0 41,4 0,0 0 217 292 0 0 217 292

CELKEM 6 980 000 49,2 41,4 0,0 159 246 217 292 0 0 376 538

5. KULTURNÍ DŮM RADOST

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Stavební opatření 4 306 900 41,5 0,0 0,0 134 460 0 0 0 134 460

2) Modernizace osvětlení 1 764 600 0,0 64,0 0,0 0 335 790 0 0 335 790

3) Modernizace osvětlení - venkovní 187 400 0,0 3,3 0,0 0 17 236 0 0 17 236

CELKEM 6 258 900 41,5 67,2 0,0 134 460 353 026 0 0 487 486

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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6. MĚSTO HAVÍŘOV

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

10 231 300 188,6 0,0 0,0 610 928 0 0 0 610 928

2) Fotovoltaická elektrárna 4 292 300 0,0 78,8 0,0 0 413 946 0 0 413 946

3) Modernizace osvětlení 7 448 300 0,0 330,2 0,0 0 1 733 776 0 0 1 733 776

CELKEM 21 971 900 188,6 409,1 0,0 610 928 2 147 721 0 0 2 758 649

7. SPORTOVNÍ HALA SLAVIE

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Fotovoltaická elektrárna 4 721 000 0,0 79,5 0,0 0 417 118 0 0 417 118

2) Modernizace osvětlení 1 240 900 0,0 87,7 0,0 0 460 268 0 0 460 268

CELKEM 5 961 900 0,0 167,1 0,0 0 877 386 0 0 877 386

8. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ASTERIX

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

785 700 23,7 0,0 0,0 76 815 0 0 0 76 815

2) Modernizace osvětlení 1 088 000 0,0 7,1 0,0 0 37 268 0 0 37 268

CELKEM 1 873 700 23,7 7,1 0,0 76 815 37 268 0 0 114 083

9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLÁDEŽNICKÁ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, úpravy ve VS, patní regulace, hydraul. vyvážení

3 402 300 46,1 0,0 0,0 149 475 0 0 0 149 475

2) Fotovoltaická elektrárna 2 448 700 0,0 39,4 0,0 0 206 977 0 0 206 977

3) Modernizace osvětlení 3 306 500 0,0 61,0 0,0 0 320 363 0 0 320 363

CELKEM 9 157 500 46,1 100,4 0,0 149 475 527 340 0 0 676 815

10. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁKOVSKÁ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

3 628 200 59,1 0,0 0,0 191 458 0 0 0 191 458

2) Fotovoltaická elektrárna 2 448 700 0,0 39,4 0,0 0 206 977 0 0 206 977

3) Modernizace osvětlení 2 399 200 0,0 57,9 0,0 0 303 959 0 0 303 959

CELKEM 8 476 100 59,1 97,3 0,0 191 458 510 935 0 0 702 394

11. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, F. HRUBÍNA

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

3 618 300 24,9 0,0 0,0 80 636 0 0 0 80 636

2) Fotovoltaická elektrárna 2 448 700 0,0 39,4 0,0 0 206 977 0 0 206 977

CELKEM 6 067 000 24,9 39,4 0,0 80 636 206 977 0 0 287 613

12. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GENERÁLA SVOBODY

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

1 348 000 18,4 0,0 0,0 59 634 0 0 0 59 634

2) Fotovoltaická elektrárna 3 503 000 0,0 64,0 0,0 0 335 759 0 0 335 759

3) Modernizace osvětlení 3 558 000 0,0 55,1 0,0 0 289 161 0 0 289 161

CELKEM 8 409 000 18,4 119,0 0,0 59 634 624 920 0 0 684 554

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média
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13. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KUDEŘÍKOVÉ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

3 342 000 74,1 0,0 0,0 240 165 0 0 0 240 165

2) Fotovoltaická elektrárna 2 448 700 0,0 39,4 0,0 0 206 977 0 0 206 977

3) Modernizace osvětlení 3 050 900 0,0 40,6 0,0 0 213 045 0 0 213 045

CELKEM 8 841 600 74,1 80,0 0,0 240 165 420 022 0 0 660 187

14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. PUJMANOVÉ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

2 665 700 24,7 0,0 0,0 80 010 0 0 0 80 010

2) Fotovoltaická elektrárna 1 960 000 0,0 31,5 0,0 0 165 569 0 0 165 569

3) Modernizace osvětlení 3 129 500 0,0 41,6 0,0 0 218 640 0 0 218 640

CELKEM 7 755 200 24,7 73,2 0,0 80 010 384 209 0 0 464 219

15. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. MÁJE HAVÍŘOV

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

3 786 800 53,5 0,0 0,0 173 453 0 0 0 173 453

2) Fotovoltaická elektrárna 1 960 000 0,0 31,5 0,0 0 165 569 0 0 165 569

3) Modernizace osvětlení 2 377 800 0,0 38,8 0,0 0 203 809 0 0 203 809

CELKEM 8 124 600 53,5 70,4 0,0 173 453 369 378 0 0 542 831

16. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLUDOVICE FRÝDECKÁ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Fotovoltaická elektrárna 1 252 100 0,0 15,8 0,0 0 82 788 0 0 82 788

2) Modernizace osvětlení 1 404 200 0,0 19,6 0,0 0 103 038 0 0 103 038

CELKEM 2 656 300 0,0 35,4 0,0 0 185 826 0 0 185 826

17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLUDOVICE SELSKÁ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

1 341 500 21,4 0,0 0,0 69 208 0 0 0 69 208

2) Modernizace osvětlení 780 900 0,0 12,9 0,0 0 67 511 0 0 67 511

CELKEM 2 122 400 21,4 12,9 0,0 69 208 67 511 0 0 136 719

18. ZÁKLADNÍ ŠKOLA GORKÉHO

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

2 443 600 72,7 0,0 0,0 235 486 0 0 0 235 486

2) Modernizace osvětlení 1 988 900 0,0 53,4 0,0 0 280 317 0 0 280 317

CELKEM 4 432 500 72,7 53,4 0,0 235 486 280 317 0 0 515 803

19. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVÍŘOV - ŽIVOTICE (ZELENÁ)

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Modernizace osvětlení 176 300 0,0 5,4 0,0 0 28 259 0 0 28 259

CELKEM 176 300 0,0 5,4 0,0 0 28 259 0 0 28 259

20. ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. SVĚTLÉ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

3 354 500 41,3 0,0 0,0 133 905 0 0 0 133 905

2) Fotovoltaická elektrárna 1 252 100 0,0 15,8 0,0 0 82 788 0 0 82 788

CELKEM 4 606 600 41,3 15,8 0,0 133 905 82 788 0 0 216 693

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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21. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRP. JASIOKA HAVÍŘOV

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

2 746 600 59,0 0,0 0,0 191 317 0 0 0 191 317

2) Fotovoltaická elektrárna 1 252 100 0,0 15,8 0,0 0 82 788 0 0 82 788

3) Modernizace osvětlení 1 670 300 0,0 16,9 0,0 0 88 854 0 0 88 854

CELKEM 5 669 000 59,0 32,7 0,0 191 317 171 643 0 0 362 959

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁBŘEŽÍ

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1) Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

4 617 300 94,5 0,0 0,0 306 158 0 0 0 306 158

2) Modernizace osvětlení 4 093 300 0,0 64,9 0,0 0 340 579 0 0 340 579

CELKEM 8 710 600 94,5 64,9 0,0 306 158 340 579 0 0 646 737

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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CELKEM OBJEKTY - ČLENĚNÍ PO OBJEKTECH

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

1. DENNÍ A POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY 

MOSKEVSKÁ

3 418 200 0,0 86,3 0,0 0 453 282 0 0 453 282

2. DOMOV SENIORŮ HAVÍŘOV - STŘEDISKO HELIOS 7 447 500 0,0 223,9 0,0 0 1 175 391 0 0 1 175 391

3. DOMOV SENIORŮ LUNA 12 282 800 197,5 311,4 0,0 639 746 1 634 682 0 0 2 274 429

4 KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE 6 980 000 49,2 41,4 0,0 159 246 217 292 0 0 376 538

5. KULTURNÍ DŮM RADOST 6 258 900 41,5 67,2 0,0 134 460 353 026 0 0 487 486

6. MĚSTO HAVÍŘOV 21 971 900 188,6 409,1 0,0 610 928 2 147 721 0 0 2 758 649

7. SPORTOVNÍ HALA SLAVIE 5 961 900 0,0 167,1 0,0 0 877 386 0 0 877 386

8. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ASTERIX 1 873 700 23,7 7,1 0,0 76 815 37 268 0 0 114 083

9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLÁDEŽNICKÁ 9 157 500 46,1 100,4 0,0 149 475 527 340 0 0 676 815

10. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁKOVSKÁ 8 476 100 59,1 97,3 0,0 191 458 510 935 0 0 702 394

11. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, F. HRUBÍNA 6 067 000 24,9 39,4 0,0 80 636 206 977 0 0 287 613

12. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GENERÁLA SVOBODY 8 409 000 18,4 119,0 0,0 59 634 624 920 0 0 684 554

13. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KUDEŘÍKOVÉ 8 841 600 74,1 80,0 0,0 240 165 420 022 0 0 660 187

14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. PUJMANOVÉ 7 755 200 24,7 73,2 0,0 80 010 384 209 0 0 464 219

15. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. MÁJE HAVÍŘOV 8 124 600 53,5 70,4 0,0 173 453 369 378 0 0 542 831

16. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLUDOVICE FRÝDECKÁ 2 656 300 0,0 35,4 0,0 0 185 826 0 0 185 826

17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLUDOVICE SELSKÁ 2 122 400 21,4 12,9 0,0 69 208 67 511 0 0 136 719

18. ZÁKLADNÍ ŠKOLA GORKÉHO 4 432 500 72,7 53,4 0,0 235 486 280 317 0 0 515 803

19. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVÍŘOV - ŽIVOTICE (ZELENÁ) 176 300 0,0 5,4 0,0 0 28 259 0 0 28 259

20. ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. SVĚTLÉ 4 606 600 41,3 15,8 0,0 133 905 82 788 0 0 216 693

21. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRP. JASIOKA HAVÍŘOV 5 669 000 59,0 32,7 0,0 191 317 171 643 0 0 362 959

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁBŘEŽÍ 8 710 600 94,5 64,9 0,0 306 158 340 579 0 0 646 737

CELKEM 151 399 600 1 090,2 2 113,7 0,0 3 532 101 11 096 752 0 0 14 628 853

CELKEM OBJEKTY - ČLENĚNÍ PO OPATŘENÍCH

teplo el.energie voda teplo el.energie voda OPN CELKEM

Kč bez DPH MWh MWh

m

3

Kč Kč Kč Kč Kč

Stavební opatření 8 264 600 109 0 0 352 026 0 0 0 352 026

Systém IRC + řídící dispečink (NDŘS), výměna ventilů na 

tělesech, patní regulace, hydraulické vyvážení

47 311 800 802 0 0 2 598 649 0 0 0 2 598 649

Fotovoltaická elektrárna 40 833 900 0 686 0 0 3 599 888 0 0 3 599 888

Modernizace osvětlení 51 617 300 0 1 428 0 0 7 496 863 0 0 7 496 863

Nový rozdělovač pro vytápění a VZT jednotky 3 372 000 179 0 0 581 426 0 0 0 581 426

CELKEM 151 399 600 1 090,2 2 114 0,0 3 532 101 11 096 752 0 0 14 628 853

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH

opatření

Investice

roční úspora energie / média roční úspora nákladů bez DPH
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ČINNOST od do

Předpokládaný termín podpisu smlouvy 01.11.2023

Přípravné činnosti - ověření stavu 01.11.202331.01.2024

Přípravné činnosti - projektová dokumentace 01.11.202331.03.2023

Podání žádosti o stavební povolení na FVE 31.03.2023

Stavební opatření (zateplování) 01.04.202431.12.2024

NDŘS + IRC + výměna ventilů + hydr.vyvážení + patní regulace, 

MaR, napojení na centrální dispečink ENESA, dispečink města

01.04.202430.09.2025

Modernizace rozvodů UT a TV, Výměna VZT 01.05.202431.10.2024

Fotovoltaické elektrárny na střechy objektů 01.04.202431.12.2025

Kompletní rekonstrukce vnitřního a venkovního osvětlení 01.04.202430.09.2025

Zkušební provoz 01.11.202531.12.2025

Předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí 

posledního základního opatření*

31.12.2025

III. Etapa 

EM

Poskytování energetického managementu a garancí za úsporu 01.01.202631.12.2035

I. etapa - předběžné činnosti

II. etapa - provedení základních opatření
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ČINNOST od do X.23 XI.23XII.23 I.24 II.24 III.24 IV.24 V.24 VI.24 VII.24VIII.24IX.24 X.24 XI.24XII.24 I.25 II.25 III.25 IV.25 V.25 VI.25 VII.25VIII.25IX.25 X.25 XI.25XII.25......XII.35

Předpokládaný termín podpisu smlouvy 01.11.2023

Přípravné činnosti - ověření stavu 01.11.202331.01.2024

Přípravné činnosti - projektová dokumentace 01.11.202331.03.2023

Podání žádosti o stavební povolení na FVE 31.03.2023

Stavební opatření (zateplování) 01.04.202431.12.2024

NDŘS + IRC + výměna ventilů + hydr.vyvážení + patní regulace, 

MaR, napojení na centrální dispečink ENESA, dispečink města

01.04.202430.09.2025

Modernizace rozvodů UT a TV, Výměna VZT 01.05.202431.10.2024

Fotovoltaické elektrárny na střechy objektů 01.04.202431.12.2025

Kompletní rekonstrukce vnitřního a venkovního osvětlení 01.04.202430.09.2025

Zkušební provoz 01.11.202531.12.2025

Předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí 

posledního základního opatření*

31.12.2025

III. Etapa 

EM

Poskytování energetického managementu a garancí za úsporu 01.01.202631.12.2035

I. etapa - předběžné činnosti

II. etapa - provedení základních opatření


