

UJEDNÁNÍ

ke Smlouvě o sdružení uzavřené dne 05. 01. 2022

sjednané v souvislosti s Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022 ze dne 29. 03. 2022 mezi Účastníky sdružení s názvem „SG-VPK-SD-BOZP-2022“

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupený:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

463 47 488

CZ46347488

akciová společnost

Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

(dále jen „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsané:

zastoupený:

Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

607 33 098

CZ60733098

do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník 2“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

452 72 891

CZ45272891

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

Ing. Martinem Hoflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva

(dále jen „Společník 3“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

251 03 431

CZ25103431

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

(dále jen „Společník 4“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

sídlím:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem

Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

(dále jen „Společník 5“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

Ing. Václavem Marvanem, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelkou

(dále jen „Společník 6“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

(dále jen „Společník 7“)

a

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

Radomilem Havrdou, členem správní rady

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Bratislavě III, oddíl: Sa, vložka 378/B

zastoupený:

Kominárska 141/2, 4, 83203 Bratislava, SR

313 22 000

SK2020524770

Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou představenstva

Ing. Jozefem Harvančíkem, členem představenstva

(dále též „Společník 8“)

(společně dále jen „Účastníci sdružení“ v případě společného označení Účastníků sdružení s výjimkou Vedoucího účastníka sdružení dále jen „ostatní Účastníci sdružení“)

Čl. 1

Shora uvedení Společníci uzavřeli dne 05. 01. 2022 Smlouvu o sdružení ve společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Správce je oprávněn jednat jménem všech Společníků vůči třetím osobám, a to v souvislosti s výkonem činností spojených s realizací veřejné zakázky na služby „I/35 Lešná - Palačov – výkon SD“.

Čl. 2

- (1) Předmětem tohoto Ujednání je specifikace úkolů a odpovědností Společníků a jejich podílů na Odměně vyplývající ze Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy) uzavřené dne 23. 09. 2022 na veřejnou zakázku „I/35 Lešná - Palačov – výkon SD“. Společníci se budou podílet na plnění výše popsané veřejné zakázky na služby a odměně následujícím způsobem:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Podíl Společníka 1 na realizaci VZ a Odměně

71 044 800,00 Kč bez DPH% podíl na realizaci VZ **97,16****Brněnské komunikace a.s.**

Podíl Společníka 2 na realizaci VZ a Odměně

73 200,00 Kč bez DPH% podíl na realizaci VZ **0,1****PUDIS a.s.**

Podíl Společníka 3 na realizaci VZ a Odměně

73 200,00 Kč bez DPH% podíl na realizaci VZ **0,1****GeoTec - GS a.s.**

Podíl Společníka 4 na realizaci VZ a Odměně

sazba za výkon činnosti „Asistenta specialisty geotechnika“

5 720,- Kč/den

předpokládaná výše odměny při naplnění 300 dnů výkonu činnosti dle Souhrnu smluvních dohod

1 716 000,00 Kč bez DPH

(Smlouvy) činí

% podíl na realizaci VZ **2,34****IPSUM CZ s.r.o.**

Podíl Společníka 5 na realizaci VZ a Odměně

73 200,00 Kč bez DPH% podíl na realizaci VZ **0,1**

KOMOVIA s.r.o.

Podíl Společníka 6 na realizaci VZ a Odměně

73 200,00 Kč bez DPH
% podíl na realizaci VZ **0,1****DS engineering PLUS, a.s.**

Podíl Společníka 7 na realizaci VZ a Odměně

73 200,00 Kč bez DPH
% podíl na realizaci VZ **0,1****DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Podíl Společníka 8 na realizaci VZ a Odměně

73 200,00 Kč bez DPH
% podíl na realizaci VZ **0,1**

- (2) Společníci tímto ustanovením výslovně prohlašují, že jsou si vědomi a souhlasí se skutečností, že podíl na zisku Odměny připadající na Společníky č. 2, 3, 5, 6, 7 a 8 je společnost Dopravoprojekt Brno a.s. jako Správce společnosti „SG-VPK-SD-BOZP-2022“ oprávněna započíst v plné výši proti odměně Správce společnosti dle článku IV., odst. 4 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 05. 01. 2022 po dobu trvání Společnosti
- (3) Společníci jsou si vědomi a souhlasí s rozdělením podílu na poskytování služeb a ostatních podílů uvedených v článku 2., odst. 1 tohoto právního jednání.

Čl. 3

- (1) Společníci se dohodli na skutečnosti, že Dopravoprojekt Brno a.s. jako Správce společnosti bude veřejnému zadavateli, státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, IČ: 659 93 390 (Zadavatel) veřejně zakázky na služby s názvem Výkon stavebního dozoru pro stavbu „I/35 Lešná - Palačov – výkon SD“ v souladu se Souhrnem smluvních dohod (Smlouvou) uzavřenou dne 23. 9. 2022 s veřejným zadavatelem, objednatel na výše popsanou veřejnou zakázku na služby fakturovat příslušné dílčí části Odměny v souladu s výše popsaným Souhrnem smluvních dohod.

Čl. 4

- (1) Toto písemné právní je platné dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Ujednání a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Ujednání), a to všemi smluvními stranami.
- (2) Toto Ujednání může být měněno pouze na základě písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků, odsouhlasených všemi Účastníky sdružení.
- (3) Toto Ujednání se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- (4) Účastníci sdružení tímto ustanovením prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto Ujednání, tomuto porozuměli, že Ujednání bylo sjednáno vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Účastníků sdružení své podpisy.

PODEPSÁNO OSOBAMI OPRÁVNĚNÝMI ZASTUPOVAT SPOLEČNÍKY SPOLEČNOSTI, A TO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU V ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Redacted signature]

Datum: 2024.01.09
08:53:00 +01'00'

[Redacted signature]

Datum: 2023.12.08
16:40:12 +01'00'

[Redacted signature]

Datum: 2023.12.04 13:57:17 +01'00'

[Redacted signature]

2023.12.04 14:51:24
+01'00'

[Redacted signature]

Datum: 2024.01.09
09:04:45 +01'00'

[Redacted signature]

Datum: 2023.12.08
16:10:53 +01'00'

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum: 2023.12.14 12:35:47
+01'00'

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum: 2024.01.11
11:24:38 +01'00'

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum: 2024.01.08
15:09:09 +01'00'

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Date: 2024.01.11

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum: 2024.01.31
00:45:40 +01'00'

