



Tabulka č.1 (Zdravotně sociální fakulta v ulice Jírovцова 1347 Č.B.)

Číslo fáze	Předmět plnění –	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	445 000	93 450.	538 450
2	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	5 000	1 050	...6050
3	CENA CELKEM ZA OBJEKT	450 000	94 500	544 500

Tabulka č.2 (Menza v ulice Studentská 797 Č.B.)

Číslo fáze	Předmět plnění –	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	445 000	93 450. ..	538 450
2	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	5 000	10 50	...6050 ..
3	CENA CELKEM ZA OBJEKT	450 000	94 500.	...544 500.



Tabulka č.3 (Kolej K5 v ulice J. Boreckého Č.B.)

Číslo fáze	Předmět plnění –	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	...85 000	17 850	102 850
2	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	5000	10 506050..
3	CENA CELKEM ZA OBJEKT	90 000	18900	108 900

Tabulka č.4 (Zdravotně sociální fakulta v ulice U Výstaviště Č.B.)

Číslo fáze	Předmět plnění –	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	...85 000	17 850	102 850
2	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	5000	10 506050..
3	CENA CELKEM ZA OBJEKT	90 000	18900	108 900

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

ERDF VÝZVA PRO VŠ – STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Cílem veřejné zakázky a investičního záměru zadavatele je zpřístupnění a adaptace vzdělávacích prostorů a prostorů souvisejících se vzděláváním studentů se specifickými potřebami studentů **Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (dále také jen ZSF)**.

Opatření se týkají čtyřech objektů ZSF:

1. **Zdravotně sociální fakulta, Jírovцова 1347/24, České Budějovice**
2. **Menza JU, Studentská 797, České Budějovice**
3. **Kolej K5, J. Boreckého 1167/27, České Budějovice**
4. **Zdravotně sociální fakulta, U Výstaviště 2/517, České Budějovice**

Minimálně požadovaný rozsah úprav k vypracování sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby pro zpřístupnění a adaptace objektů pro osoby se SP je stanoven takto:

1. ZSF, Jírovцова 1347/24, České Budějovice

- 1.1 Úprava hlavního vstupu (Dveře hlavního vstupu 80 cm – nevyhovující), upravit průchozí šířku dle normy + automatické otevírání.
- 1.2 U hlavního vstupu – musí být instalovaná zvedací plošina nastup z ulice Jírovцова, která umožní bezbariérový přístup do přízemí (úprava místnosti 013 v suterénu a místnosti 009 v přízemí).
- 1.3 Zábradlí
- 1.4 Komunikační systém – výška, hmatové a kontrastní označení zvonků, kontrast oproti stěně (osvětlení).
- 1.5 Chodby – úprava některých dveří na požadovanou průchozí šířku dle aktuální vyhlášky.
- 1.6 Sociální zařízení
 - bezbariérové WC (jedno na objektů, mísa přístupna z obou stran, případně dvě a na každém mísa přístupna z jiné strany)
 - kontrastní vybavení
- 1.7 Výtah – úprava výtahů pro bezbariérový přístup osobami se SP, bez úprav výtahové šachty.
- 1.8 Informační/navigační systém pro osoby s poruchou zraku/sluchu
 - rozcestníky na jednotlivých patrech v dostatečné velikosti, kontrastu a výšce
 - označení dveří – kontrastní, hmatové
- 1.9 Schodiště/chodby
 - přirozená vodící linie
 - reflexní označení nástupního a výstupního stupně
 - dostatečné osvětlení (ideálně na fotobuňku)
 - zábradlí po obou stranách

2. Menza, Studentská 797, České Budějovice

- 2.1 Úpravy u hlavního vstupu (rampa, popřípadě zábradlí atd.)

2.2 Sociální zařízení – musí se upravit dispozice v přízemí a v prvním nadzemním podlaží tak, aby splňovaly všechny normy/vyhlášky a požadavky na bezbariérový přístup (mísa přístupna z obou stran).

Příloha č. 2 smlouvy

- 2.3 Výtah – úprava výtahů pro bezbariérový přístup osobami se SP (vč. výtahové šachty).
- 2.4 Informační/navigační systém pro osoby s poruchou zraku/sluchu.
 - rozcestníky na jednotlivých patrech v dostatečné velikosti, kontrastu a výšce
 - označení dveří – kontrastní, hmatové
- 2.5 Dveře – vyměnit za širší s požadovanou průchozí šířkou dle normy pro osoby se SP (popřípadě přidat automatické otevírání).

3. Kolej K5, J. Boreckého 1167/27, České Budějovice

- 3.1 Oprava nájezdové rampy vstupu do koleje K5 v ulici J. Boreckého

4. ZSF JU, U Výstaviště 2/517, České Budějovice

- 4.1 Výměna výtahů, výtah ponechán ve stávající šachtě
- 4.2 Výměna zvedací plošiny v blízkosti hlavního vstupu.

Výše popsaný rozsah je Zadavatelem stanoven jako minimální; zaměření skutečného stavu objektů nemá Zadavatel k dispozici. Součástí předmětu zakázky je i zaměření stávajícího stavu objektů v objemu navrhovaných úprav.

Požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“)
dle § 152 odst. 4 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále viz přehled činností, níže

V rámci výkonu AD zhotovitel zabezpečuje pro objednatele tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení ke zpracované dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, tj. ke sloučené projektové dokumentaci pro zadání stavby a dokumentaci pro provedení stavby tak, aby nedocházelo k ohrožení plynulosti výstavby,
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace,
- posuzování a odsouhlasení dodavatelské dokumentace,
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
- účast na všech kontrolních dnech stavby, včetně účasti na jednáních mimo termín konání pravidelných KD na výzvu objednatele a plnění úkolů plynoucích z těchto jednání,
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- posuzování návrhů zhotovitele stavby při realizaci řešení odlišných od dokumentace pro provedení stavby včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním,
- prověřování souladu dokumentace pro provedení stavby s postupem zhotovitele stavby, a to včetně dokumentace vyhotovené tímto zhotovitelem v souvislosti s realizací stavby,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro provedení stavby,
- sledování postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, technickým dozorem investora,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
- účast na komplexním vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

Příloha č. 3 SOD

- odsouhlasení zhotovitelem stavby předkládaných vzorků materiálů a výrobků,
- upozorňování objednatele na případné rozpory mezi dokumentací pro provedení stavby, platnými ČSN, dalšími předpisy a souvisejícími povoleními a postupem zhotovitele stavby; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci stavby k rozporu s dokumentací pro provedení stavby teprve dojde,
- navrhování objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s objednatelem či zhotovitelem stavby a případné připomínky objednatele či dodavatele vypořádat,
- spolupracování při odevzdání a převzetí prací a dodávek zhotovitele stavby.

Bude-li o to zhotovitel ze strany objednatele požádán, je povinen svoje vysvětlení, upozornění či doporučení učiněná při plnění závazků dle této přílohy č. 1 smlouvy předložit v písemné formě v textové, grafické, dokladové nebo rozpočtové podobě.