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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Josefem Slovákem, ředitelem, divize Výstavby a údržby sítí 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
IČO: 72053119 
DIČ: CZ72053119  
ID DS: qbep485 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. Pr 737  
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem 
datová schránka: qbep485 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 5146600001/5500 

(dále „Stavebník“) 

 

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“. 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb.,  občanský  zákoník,  v  účinném  znění  (dále  jen  „občanský  zákoník“)  a  dle  ustanovení  
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
DEFINICE 
 
Výrazy  označené  ve  Smlouvě  počátečním  velkým  písmenem  mají  pro  účely  Smlouvy  níže  
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 
 
Překládka  je  stavba  v  k.ú.  Újezd  (okres  Plzeň-město)  spočívající  ve  změně  trasy  
komunikačního  vedení  SEK  ve  vlastnictví  společnosti  CETIN,  jejíž  rozsah  je  specifikován  
v Projektu; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy; 
 
Příprava  Překládky  jsou  přípravné činnosti  s  Překládkou  související,  nezbytné  pro  vlastní  
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
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SEK  je  síť  elektronických  komunikací,  kterou  se  rozumí  přenosové  systémy,  popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které  umožňují  přenos  signálů  po  vedení,  rádiovými,  optickými  nebo  jinými  
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření  o  existenci  SEK  je  „Vyjádření  o  existenci  sítě  elektronických  komunikací  
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 23.11.2023 vydané pod čj. 331766/23, jehož nedílnou součástí 
jsou  Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK  společnosti  CETIN,  které  si  vyžádal  a  obdržel  
Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1.  ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2  Stavebník  dle  Vyjádření  o  existenci  SEK  vyvolává  Překládku  dotčené části  SEK  dle  

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3  Překládka  dle  Smlouvy  je  vedena  u  společnosti  CETIN  pod  označením                        

„VPIC Plzeň_ Červenohrádecká ul_2_část“. 
 
2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1  Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti  v  rozsahu  Projektu  a  za  podmínek  stanovených  Smlouvou  a  závazek  
Stavebníka,  který  Překládku  vyvolal,  společnosti  CETIN  uhradit  všechny  nezbytné  
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3.  PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1  Překládka  bude  realizována  v  rozsahu  (územním  a  stavebnětechnickém)  a  

na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 
 
3.2  Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a)  zajištění  pravomocného  územního  rozhodnutí  –  rozhodnutí  o  umístění  stavby  
Překládky; 

(b)  zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí,  a to uzavření smlouvy 
o smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  s  vlastníky  Překládkou  dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3  Společnost  CETIN  není  povinna  zahájit  realizaci  Překládky  dříve,  než  jsou  zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  
 

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o umístění stavby 
Rekonstrukce Červenohrádecká ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci  č.j. 
MMP/009781/11 ze dne 24.1.2011, které nabylo právní moci dne 1.3.2011,  (dále jen 
„Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 
společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně 
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní 
rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do osmi (8) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
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smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

2.285.497,00 Kč (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát pět tisíc čtyři sta devadesát sedm 
korun českých) (dále jen „Náklady překládky stanovené na základě Projektu“). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.  
 

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
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(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše Nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.   

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 
odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do 

datové schránky.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře.  
 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
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odepsána z účtu Stavebníka ve prospěch účtu společnosti CETIN. Stavebník je povinen 
na požádání společnosti CETIN prokázat, že došlo k odepsání účtované částky z jeho 
účtu. 
 

6.7  V  případě, že Faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Stavebník 
oprávněn  Fakturu  vrátit  ve  lhůtě  do  data  její  splatnosti  společnosti  CETIN.  CETIN  je  
povinen takovou Fakturu opravit, event. vystavit novou Fakturu. Lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet  ode  dne  doručení  opravené  či  nově  vystavené  Faktury  
Stavebníkovi. 

 
7.  SANKCE  
 
7.1  Pro  případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3  Zaplacením  smluvní  pokuty  dle  Smlouvy  není  dotčen  nárok  společnosti  CETIN  

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1  Za  společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:     
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:                    
 
ve věcech technických:  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:         
 

8.2 Za Stavebníka : 

ve věcech smluvních: 
funkce:  vedoucí obchodního úseku a pověřená vedením právního oddělení 
e-mail: 
 
ve věcech technických:  
funkce: vedoucí přípravy a realizace staveb Plzeň-město 
e-mail: 
 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1  Společnost  CETIN  je  oprávněna,  aniž  by  tím  omezila  jakákoli  svá  jiná  práva  nebo  

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je  účinné  okamžikem  jeho  doručení  Stavebníkovi,  není-li  v  odstoupení  stanoveno  
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2  Dostane-li  se  Stavebník  do  prodlení  s  úhradou  jakékoliv  platby  dle  Smlouvy  a  toto  
prodlení  trvá  déle  než  třicet  (30)  dnů,  je  společnost  CETIN  oprávněna  od  Smlouvy  
odstoupit.   
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9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 

společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu zásad stanovených v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, v účinném znění a v čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) 
subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé 
Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv 
a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 
Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici 
správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
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disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                        

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
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osoby  ve  věcech  smluvních  dle  čl.  8  Smlouvy  a  současně  na  adresu  

 
12.4  Smluvní  strany  se  zavazují  vyvinout  maximální  úsilí  k  odstranění  vzájemných  sporů, 

vzniklých  na  základě  Smlouvy  nebo  v  souvislosti  se  Smlouvou,  a  k  jejich  vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li  se  Smluvní  strany  na  způsobu řešení  vzájemného  sporu,  má  každá  
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5  Smluvní  strany  si  nepřejí,  aby  nad rámec ustanovení  Smlouvy  byla  jakákoliv  práva  a  

povinnosti  dovozovány  z  dosavadní  či  budoucí  praxe  zavedené  mezi  Smluvními  
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy,  ledaže  je  ve  Smlouvě  výslovně  sjednáno  jinak.  Vedle  shora  uvedeného  si  
Smluvní  strany potvrzují,  že  si  nejsou vědomy žádných dosud mezi  nimi  zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6  Smlouva  může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 

označenými  za  dodatky  ke  Smlouvě  podepsanými  oprávněnými  zástupci  Smluvních  
stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 
osob  dle  čl.  8  Smlouvy  a  pro  případ  Oznámení  o  změně  výše  nákladů  dle  odst.  5.5  
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

  §  557;  
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
  §  1743.  

 
12.8  Smluvní  strany  na  sebe  v  souladu  s  §  1765  odst.  2  občanského  zákoníku  přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani  jakákoli  svá  práva  nebo  povinnosti  ze  Smlouvy  nebo  z  její  části  třetí  osobě  bez  
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10  Smlouva  obsahuje  úplné  ujednání  o  předmětu  Smlouvy  a  všech  náležitostech,  které  

Smluvní  strany  měly  a  chtěly  ve  Smlouvě  ujednat,  a  které  považují  za  důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při  jednání o Smlouvě 
ani  projev  učiněný  po  uzavření  Smlouvy  nesmí  být  vykládán  v  rozporu  s  výslovnými  
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního  tajemství  a  zároveň  nejsou  informacemi  požívajícími  ochrany  důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost  CETIN přijala  a  dodržuje  interní  korporátní  compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními  předpisy  a  mezinárodními  smlouvami,  včetně  opatření,  jejichž  cílem  je  
předcházení  a  odhalování  jejich  porušování  (program  Corporate  Compliance  -  
https://www.cetin.cz/corporate-compliance).  Stavebník  (a  jakákoliv  fyzická  nebo  
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právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci 
nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně 
mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv 
deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani 
nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by 
Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník 
porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato 
povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, 
neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke 
státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě nebo v listinné podobě, přičemž 

v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o umístění 

stavby č.j. MMP/009781/11 ze dne 24.1.2011 
Příloha č. 3 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí č.j. MMP/115506/13 ze dne 30.5.2013 
Příloha č. 4 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí č.j. MMP/022681/16 ze dne 29.1.2016 
Příloha č. 5 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – stavební povolení č.j. 

MMP/225426/18 ze dne 5.9.2018 
Příloha č. 6 -  Rozhodnutí Magistrátu města Plzeň – rozhodnutí o prodloužení platnosti 

stavebního povolení čj. MMP/014212/21 ze dne 14.1.2021 
 
 
CETIN: Stavebník : 
 
V Praze V Plzni  
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 

CETIN a.s. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o. 

Josef Slovák Ing. Miroslav Doležal 
ředitel, divize Výstavby a údržby sítí generální ředitel 
(elektronicky podepsáno)                                 (elektronicky podepsáno) 
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KATASTRÁLNÍ MAPA - VNITŘNÍ KRESBA
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KATASTRÁLNÍ MAPA

SOUČASNÝ STAV

NOVÝ STAV

PLOCHY

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ - ASFALTOVÝ BETON

KATASTRÁLNÍ MAPA - BUDOVY

ZESÍLENÁ PŘEJEZDOVÁ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ - ASFALTOVÝ BETON

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

ZESÍLENÝ PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

KONTRASTNÍ PÁS NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVKY MHD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm, BARVA ANTRACIT

NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVKY MHD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

MK SKUPINY D - VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON

MK SKUPINY C - VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON

KRAJNICE - STĚRKODRŤ 0-32

ODVODŇOVACÍ RIGOL - BETONOVÁ TVAROVKA, ŠÍŘKA 600 mm

ZÁLIV ZASTÁVKY MHD - CEMENTOVÝ BETON

PŘÍKOP

SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

ZELEŇ - TRÁVNÍK - PARKOVÁ SMĚS

PLOCHA OSTRŮVKŮ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

PRSTENEC OK - KAMENNÁ KOSTKA VELKÁ

SJEZD - ASFALTOVÝ BETON

PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

OPĚRNÁ ZEĎ

REKONSTRUKCE ČERVENOHRÁDECKÉ ULICE - 1. ČÁST

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE KÚ

Čís. přílohy

Čís. zakázky

Účel

Datum

Obsah:

06-31-19

Čís. kopie

DSP

12/2019

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

M. Bořík

Vypracoval

Kraj:

Akce:

Ing. Č. Stehlík

Zodp. projektant

Plzeňský MÚ: ÚMO Plzeň 4

CELKOVÁ SITUACE C.2.

Měřítko

Formát

Investor:

7x A4

1:1500

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Ing. Čeněk Stehlík

Zábělská 46, 312 00 Plzeň
tel.: 377 331 311

projekční kancelář

email: c.stehlik@centrum.cz

REKONSTRUKCE ČERVENOHRÁDECKÉ ULICE 

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: B. p. v.

Katastrální území: Újezd (okres Plzeň-město);722685, Červený Hrádek u Plzně (okres Plzeň-město);621081

II. A III. ETAPA - 2.ČÁST

SÚS PK, p. o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
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PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP 2021 ‐ Ostatní STAND. ¤ 2023.09
Položková d 2023.09

Název stavby: VPIC Plzeň, Červenohrádecká ul.2.část
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO: Plzeňsko
HOST: Plzeň
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.400 KMP: 181.050 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.080 KMMK: 0.640 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 1.275 PP HR: 0
KMOK: 1.100 PP UR: 0
KMVL: 52.800
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 18 450,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 543 362,28 Kč
MONTÁŽ 502 058,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 12 994,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 15 616,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 10 950,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 335 690,13 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 806 374,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 40 000,00 Kč

Celkové náklady: 2 285 497 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 882 011,88 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 403 484,91 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 18450.00 JV 18 450,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 596.00 m 15 603,28 Kč
954973 S Povrchy nad rámec litý asfalt 30.00 m2 37 496,70 Kč
954977 S Povrchy nad rámec litý beton 20.00 m2 19 147,80 Kč
954974 S Povrchy nad rámec zámková dlažba 50.00 m2 59 791,00 Kč



952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50‐70 150.00 m 133 284,00 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70‐100 170.00 m 80 020,70 Kč
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 80.00 m 185 332,80 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 400.00 m 5 312,00 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 50.00 ks 7 374,00 Kč

MONTÁŽ
955079 S Demontáž spojky bez demontáže vláken 1.00 ks 1 112,25 Kč
955076 S Demontáž spojky mechanické 1.00 ks 2 167,96 Kč
955010 S Demontáž úložné trubky 1200.00 m 15 636,00 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky ‐ stavba 1200.00 m 5 316,00 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) ‐ stavba 96.00 ks 50 733,12 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) ‐ stavba 96.00 ks 9 072,96 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby‐ první čtyřka 8.00 ks 1 582,96 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby ‐ další čtyřka 767.00 ks 35 159,28 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby ‐ další čtyřka 767.00 ks 23 378,16 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby ‐ první čtyřka 8.00 ks 855,36 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby‐ první čtyřka 8.00 ks 1 582,96 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 545.00 ks 20 829,90 Kč
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 11.00 ks 479,93 Kč
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 5.00 ks 4 332,25 Kč
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 4.00 ks 5 029,04 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 8.00 ks 17 097,84 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks 5 800,88 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 10.00 ks 581,30 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 1275.00 m 25 385,25 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 40.00 m 1 042,00 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 400.00 m 18 336,00 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 200.00 m 6 416,00 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 2.00 ks 64 694,56 Kč
958557 S Realizace optické akce‐ostatní činnosti 1.00 ks 20 171,58 Kč
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 168.00 ks 79 490,88 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 12300.00 JV 12 300,00 Kč

958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1100.00 m 32 307,00 Kč
958558 S Zkouška trhací 4.00 ks 12 663,60 Kč
958728 S Zpracování dok. skut. provedení nad 1 km (ks=100m) 11.00 ks 10 409,63 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 6 297,40 Kč
955012 S Zrušení úložné trubky 1200.00 m 11 796,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km 300.00 m 6 303,00 Kč
956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 691,91 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 300.00 m 8 925,00 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 691,91 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks 10 950,39 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958749 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 4.00 ks 14 600,52 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 300000.00 JV 300 000,00 Kč

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 8 516,97 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 11 153,16 Kč
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 3.00 ks 1 419,48 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 15000.00 JV 15 000,00 Kč

955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 25000.00 JV 25 000,00 Kč



L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 320.00 ks 14 579,20 Kč
319092 S Díl ohybový Syspro 160/110 20.00 ks 6 840,60 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 160.00 m 670,40 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 320.00 m 1 532,80 Kč
300726 S Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu 1100.00 m 41 184,00 Kč
300106 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4 15.00 m 541,05 Kč
300107 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4 25.00 m 1 264,50 Kč
300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 400.00 m 189 416,00 Kč
300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 200.00 m 25 642,00 Kč
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 7.00 ks 3 656,59 Kč
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 10.00 ks 1 149,10 Kč
302814 S Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass. 1.00 ks 228,47 Kč
312240 S Konektor UY2 přímý ‐ plněný 50.00 ks 92,00 Kč
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 5.00 ks 60 666,50 Kč
320879 S Materiál pro tratě síťové 39114.00 ks 39 114,00 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 10.00 ks 2 501,10 Kč
312425 S Modul konektor. 9700‐10P 218.00 ks 5 881,64 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45‐1, 45mm 168.00 ks 908,88 Kč
320058 S Průchodka sp.Coyote(6vst.3‐6) 1vst.11‐15 4.00 ks 2 830,88 Kč
410636 S Souprava čistící metalic. kabelů ‐ velká 2.00 ks 1 000,42 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8‐ 150/FLE 2.00 ks 902,58 Kč
312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8‐300/FLECZ 2.00 ks 1 130,22 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15‐ 400/FLE 4.00 ks 3 151,00 Kč
306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In‐Line 4.00 ks 20 525,64 Kč
320295 S Spojka smršťovací XAGA 500‐125/30‐460 4.00 ks 5 217,04 Kč
304901 S Spojka trubky HDPE 40mm Comfit‐SPCOM 10.00 ks 1 018,00 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 800.00 ks 29 200,00 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 436.00 m 252 273,96 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá ‐2x bílé pruhy 20.00 m 649,40 Kč
300026 S Trubka HDPE 40/33 černá ‐zelený pruh 200.00 m 6 494,00 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 200.00 m 6 494,00 Kč
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. ‐2x bílé pruhy 55.00 m 1 785,85 Kč
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová ‐bílý pruh 200.00 m 6 494,00 Kč
300033 S Trubka HDPE 40/33 oranžová ‐červený pruh 200.00 m 6 494,00 Kč
300034 S Trubka HDPE 40/33 oranžová ‐zelený pruh 200.00 m 6 494,00 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 200.00 m 6 494,00 Kč
302752 S Trubka PE 125/7,1/6000mm 26.00 ks 28 822,30 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 400.00 m 22 120,00 Kč
302361 S Trubka vrapovaná 50/40 s lankem 40.00 m 914,00 Kč



z>Magistrát města Plzně, odbor stavebně s
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
IDDS:

STAV/06674/09/SIR
MMP/009781/11

óiybfxn

Plzeň, uZŤ

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4756

Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písrn. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve 
znění pozdějších novel, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.6.2009 
podali:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IC 72053119, Škroupova 18,
306 13 Plzeň 1,

Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic Magistrátu města Plzně 
IČ 00075370, Škroupova 306 32

Plzeň

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Rekonstrukce Cervenohrádecke ulice II. a III. etapa,
úsek Staroveská - K Bukovci

(dále jen "stavba") na pozemcích: pare. č. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 86 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pare. ě. 89/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 91/1 (ostatní plocha), pare. ě. 93/5 (ostatní 
plocha), pare. č. 99/2 (ostatní plocha), pare. č. 168/2 (ostatní plocha), pare. ě. 216/1 (zahrada), pare. ě. 
263/5 (zahrada), pare. č. 264/1 (trvalý travní porost), pare. č. 265/3 (trvalý travní porost), pare. č. 266/1 
(trvalý travní porost), pare. č. 266/2 (trvalý travní porost), pare. ě. 266/3 (trvalý travní porost), pare. č. 
266/7 (trvalý travní porost), pare. č. 266/16 (trvalý travní porost), pare. č. 266/17 (trvalý travní porost), 
pare. č. 267/3 (trvalý travní porost), pare. ě. 268/1 (trvalý travní porost), pare. č. 268/2 (trvalý travní 
porost), pare. ě. 268/4 (trvalý travní porost), pare. č. 269/1 (trvalý travní porost), pare. č. 270/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 270/3 (ostatní plocha), pare. č. 270/4 (ostatní plocha), pare. ě. 271/1 (trvalý travní 
porost), pare. č. T1\J2 (ostatní plocha), pare. č. 271/94 (ostatní plocha), pare. č. 271/157 (ostatní plocha), 
pare. č. 271/159 (ostatní plocha), pare. č. 278/1 (trvalý travní porost), pare. č. 279 (ostatní plocha), pare, 
ě. 280 (trvalý travní porost), pare. č. 281/3 (trvalý travní porost), pare. ě. 288 (trvalý travní porost), pare. 
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č. 289/1 (trvalý travní porost), pare. č. 290/1 (trvalý travní porost), pare. č. 291/1 (trvalý travní porost), 
pare. č. 292/3 (trvalý travní porost), pare. č. 350/1 (ostatní plocha), pare. č. 350/7 (ostatní plocha), pare. č. 
350/8 (trvalý travní porost), pare. č. 350/69 (ostatní plocha), pare. č. 350/125 (trvalý travní porost), pare, 
č. 350/126 (trvalý travní porost), pare. č. 350/128 (zahrada), pare. č. 350/129 (trvalý travní porost), pare, 
č. 350/169 (zahrada), pare. č. 350/172 (zahrada), pare. č. 350/175 (zahrada), pare. č. 350/178 (trvalý 
travní porost), pare. č. 350/181 (zahrada), pare. č. 350/184 (zahrada), pare. č. 350/187 (zahrada), pare. č. 
350/189 (trvalý travní porost), pare. č. 350/194 (trvalý travní porost), pare. č. 350/202 (trvalý travní 
porost), pare. č. 355/14 (trvalý travní porost), pare. č. 355/85 (trvalý travní porost), pare. č. 361/1 (orná 
půda), pare. č. 361/2 (zahrada), pare. č. 361/3 (zahrada), pare. č. 361/4 (zahrada), pare. č. 361/6 (zahrada), 
pare. č. 362/1 (zahrada), pare. č. 362/2 (zahrada), pare. č. 362/3 (zahrada), pare. č. 527 (orná půda), pare, 
č. 528 (ostatní plocha), pare. č. 529 (ostatní plocha), pare. č. 737 (ostatní plocha), pare. č. 738/1 (ostatní 
plocha), pare, č.738/3 (ostatní plocha), pare. č. 741 (ostatní plocha), pare. č. 742/1 (ostatní plocha), pare, 
č. 742/3 (ostatní plocha), pare. č. 743 (ostatní plocha), pare. č. 744 (ostatní plocha), pare. č. 747 (ostatní 
plocha), pare. č. 751 (ostatní plocha), pare. č. 752 (ostatní plocha), pare. č. 754/1 (ostatní plocha), pare. č. 
757 (ostatní plocha), pare. č. 758 (ostatní plocha), pare. č. 759/1 (ostatní plocha), pare. č. 759/2 (ostatní 
plocha), pare. č.759/3 (ostatní plocha), pare. č. 759/5 (ostatní plocha), pare. č. 759/8 (ostatní plocha), 
pare. č. 762/1 (ostatní plocha), pare. č. 786/1 (ostatní plocha), pare. č. 787/8 (orná půda), pare. č. 788/1 
(orná půda) z katastrálního území Červený Hrádek u Plzně. Pare. č. 145 (ostatní plocha), pare. č. 998/4 
(ostatní plocha), pare. č. 999/1 (ostatní plocha), pare. č. 999/2 (orná půda), pare. č. 999/3 (orná půda), 
pare. č. 1000/1 (orná půda), pare. č. 1000/2 (orná půda), pare. č. 1000/10 (orná půda), pare. č. 1000/16 
(orná půda), pare. č. 1000/17 (ostatní plocha), pare. č. 1020 (orná půda), pare. č. 1021 (orná půda), pare, 
č. 1078/1 (orná půda), pare. č. 1108 (orná půda), pare. č. 1109/1 (ostatní plocha), pare. č. 1109/2 (trvalý 
travní porost), pare. č. 1110/1 (orná půda), pare. č. 1110/2 (ostatní plocha), pare. č. 1111 (orná půda), 
pare. č. 1113/1 (orná půda), pare. č. 1113/2 (orná půda), pare. č. 1153/1 (ostatní plocha), pare. č. 1168/1 
(ostatní plocha), pare. č. 1230 (orná půda), pare. č. 1232 (ostatní plocha), pare. č. 1233 (ostatní plocha), 
pare. č. 1234/1 (orná půda), pare. č. 1234/2 (ostatní plocha), pare. č. 1235 (orná půda), pare. č. 1236 (orná 
půda), pare. č. 1237/1 (orná půda), pare. č. 1244 (ostatní plocha), pare. č. 1249/1 (orná půda), pare. č. 
1249/2 (orná půda), pare. č. 1250 (orná půda), pare. č. 1251 (orná půda) z katastrálního území Újezd.

Druh a účel umisťované stavby:
Cílem stavby je kompletní rekonstrukce silnice III/18016 a III/18015 - Červenohrádecké ulice v úseku 
mezi Staroveskou ulicí v Újezdě a ulicí K Bukovci v Červeném Hrádku v celkové délce 2292 m. Součástí 
rekonstrukce je vytvoření stezky pro smíšený provoz pěších a cyklistů, která umožní jejich bezpečný 
pohyb po frekventované komunikaci v přidruženém dopravním prostoru za zeleným pruhem. Přestavbou 
současné průsečné křižovatky s ulicemi K Fořtovně a V Mokřinách na okružní křižovatku dojde k 
odstranění dopravní závady - špatných rozhledových poměrů při výjezdu z ulice K Fořtovně. Druhá 
okružní křižovatka s ulicí Staroveskou a Hrádeckou vytváří zpomalovací vstupní portál do zastavěného 
území a zároveň je zde vytvořena možnost napojení budoucí komunikace mezi Rokycanskou a 
Červenohrádeckou ulicí.
Rekonstruovaný úsek je rozdělen do dvou etap, etapa II zahrnuje část mezi Staroveskou a Vesnickou ulicí 
včetně navazujících ulic. III. etapa je od Vesnické ulice až na křižovatku s ulicí K Bukovci.
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace budou provedeny přeložky inženýrských sítí, konkrétně 
veřejného osvětlení, kabelu ČEZ, kabelů Telefonica 02.

Technický popis stavby:
Stavba je členěna do následujících stavebních souborů:
SO - 01 Silnice ÍII/18016, III/18015
SO - 02 Ulice K Fořtovně
SO - 03 Chodníky Červenohrádecká ulice
SO - 04 Ulice K Mokřinám
SO - 06 Ulice Staroveská
SO - 07 Točka Vesnická ulice
SO - 08 Ulice Pod Hospodou
SO - 09 Přeložka kabelů ZČE
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SO - 10 Přeložka vedení kabelů Telefonica 02
SO - 11 Přeložka VO
SO - 12 Dešťová kanalizace
SO - 13 Sadové úpravy

SO - 01 Silnice 111/18016,11I/18015:
upravovaný úsek začíná na křižovatce se Staroveskou ulicí, vede směrem do Červeného Hrádku a 
pokračuje dále až k ulici K Bukovci. Směrové vedení se významně neodlišuje od současné trasy silnice s 
výjimkou lokálního odchýlení směrem vlevo po směru staničení v prostoru křižovatky s ulicí K Fořtovně 
a V Mokřinách. V této části je s ohledem na vloženou okružní křižovatku trasa vychýlena směrem od 
zástavby. V zastavěné části obce se směrové vedení vrací opět na trasu současné komunikace, na křížení 
komunikací Červenohrádecká - Staroveská je navržena okružní třípaprsková křižovatka o vnějším 
poloměru okružního pásu 34 m. Křižovatka umožňuje napojení čtvrtého paprsku ze směru od Rokycanské 
třídy. Druhá okružní křižovatka je navržena na křížení Červenohrádecké ulice - ulice V Mokřinách - ulice 
K Fořtovně. Zde je navržena jako čtyřpaprsková s poloměrem okružního pásu 32 m. Tato úprava 
odstraňuje dopravní závadu na rozhledovém poli z ulice K Fořtovně a současně umožňuje vložení 
autobusových zastávek. Křižovatky s ulicemi Na Lukách, Klestová, Ledová, K Haltýři a Vesnická jsou 
navrženy jako stykové křižovatky, ulice Křivá a Pod Hospodou jsou připojeny chodníkovým přejezdem 
jako obytné zóny.
Šířkové uspořádání: Komunikace je navržena v převážné části jako místní komunikace funkční skupiny 
B kategorie MS 18,5/7,5/50 - šířka mezi obrubníky 6,50 m, zelený pás 3,0 m, stezka pro pěší a cyklisty 
3,0 m. Po vstupu komunikace do zastavěného území jsou šířky zeleného pásu a pásu pro pěší a cyklisty 
zúženy podle polohy zástavby. V levé straně je v nezastavěném území komunikace navržena v 
extravilánovém profilu kategorie S 6,50/50. Pruh společný pro provoz pěších a cyklistů je veden po pravé 
straně v úseku od Staroveské ulice až ke Křivé ulici, kde je pro cyklisty sjezd do jízdního pruhu nebo 
odbočení do Křivé ulice. Chodník pro pěší pokračuje až k zastávce MHD, kde na pravé straně končí a 
pokračuje až za křižovatkou s Ledovou ulicí. Na opačné straně (severní) je chodník navržen od 
křižovatky s ulicí K Fořtovně a pokračuje až na konec úpravy k ulici K Bukovci. V úseku původní 
vesnické zástavby je šířka chodníku upravena podle možností daných polohou zástavby. Na trase jsou 
navrženy 4 zastávky MHD v každém směru. Točka autobusů je zachována v současné poloze - u kapličky 
před křižovatkou s Vesnickou ulicí.
Výškové uspořádání: trasa v celém úseku maximálně sleduje průběh současné nivelety s ohledem na 
připojení navazujících komunikací, sjezdů, vjezdů a polohu inženýrských sítí. V úseku se zastavěním, 
zvláště v historické části Červeného Hrádku je maximální snaha o snížení nivelety komunikace tam, kde 
v minulosti došlo k jejímu zvýšení, hlavně v prostoru křižovatky s Vesnickou ulicí a kolem kapličky.
Odvodnění komunikace: odvodnění komunikace je navrženo s ohledem na polohu trasy k zástavbě a 
možnosti odvedení dešťových vod. Úsek km 0 - 0,460 je odvodněn částečně do otevřeného příkopu, 
částečně do nově navržené dešťové stoky a obojí je napojeno do kanalizační šachty v prostoru křižovatky 
se Staroveskou ulicí. Do této šachty je v současné době napojen stávající otevřený příkop podél silnice 
III/18016. Okružní křižovatka bude z jižní části odvodněna trubním vedením do současného příkopu jižně 
pod křižovatkou. Úsek km 0,550 - 0,960 je odvodněn do nově navržené dešťové stoky v ose komunikace, 
která je připojena šachtou k současné dešťové stoce DN 800 vedoucí do Hrádeckého potoka. Do stejné 
stoky bude zaústěn i otevřený příkop po levé straně úseku km 0,960 - 1,300. Úsek komunikace ve 
zbývající části, tj. km 1,300 - 2,292, je veden v zástavbě a jeho odvodnění je navrženo stejně jako 
stávající - do uličních vpustí a městské kanalizace.
Konstrukce vozovky: konstrukce vozovky bude navržena podle třídy dopravního zatížení podle TP 170, s 
obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. Povrch chodníků z betonové dlažby, v zastavěné historické části 
obce z dlažby kamenné.

SO - 02 Ulice K Fořtovně:
komunikace je v rekonstruovaném úseku navržena jako MO 6.5/50, šířka mezi obrubníky 5,50 m s 
pravostranným chodníkem šířky 1,70 - 2,50 m podle možností daných zástavbou. Komunikace je 
napojena jako paprsek od okružní křižovatky na Červenohrádecké ulici. Délka upravovaného úseku je 
127 m.
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SO - 03 Chodníky Červenohrádecké ulice:
tato část je uvedena jako samostatný objekt s ohledem na jeho správce - město Plzeň. Chodníky a pás 
společný pro provoz pěších a cyklistů jsou navrženy v šířkách, které jsou mimo zástavbu 3,0 m, v 
zástavbě se šířka chodníků mění podle polohy nemovitostí. Lokální zúžení chodníku je na min. 1,20 m.

SO - 04 - Ulice K Mokřinám:
ulice K Mokřinám je navržena jako jeden z paprsků okružní křižovatky Červenohrádecká x K Fořtovně x 
K Mokřinám a navazuje na již rekonstruovanou část této ulice. Je navržena v kategorii MO 7/50 s 
oboustranným chodníkem navazujícím na chodník podél okružního pásu. Délka úpravy je 34 m.

SO - 06 Ulice Staroveská:
součástí stavby je úprava části Staroveské ulice a její napojení na okružní křižovatku Hrádecká x 
Červenohrádecká x Staroveská. Komunikace je navržena v kategorii MO 8/50 s rozšířením pro vložení 
ostrůvku. Délka upravovaného úseku je 38 m.

SO - 07 Točka Vesnická ulice:
pro otáčení autobusů MHD zůstane zachována současná točka u křižovatky Červenohrádecká - Vesnická, 
která geometricky zůstává téměř v původní podobě. Bude šířkově upraveno nástupiště a tvar středového 
ostrůvku okolo kapličky.

SO - 08 Ulice Pod Hospodou:
tato komunikace je navržena jako komunikace funkční třídy D - obytná zóna, protože po výstavbě 
okružní křižovatky ztratí funkci jednosměrného propojení Červenohrádecká - K Fořtovně. Šířkové 
uspořádání ulice bude odpovídat současné zástavbě s uplatněním možnosti vložení parkovacích stání, 
ostrůvků se zelení. Vjezd do ulice z Červenohrádecké ulice bude chodníkovým přejezdem se sníženým 
obrubníkem na 20 mm, napojení do ulice K Fořtovně bude provedeno zpomalovacím prahem s osou 
kolmou na ulici K Fořtovně.

SO - 09 Přeložka kabelů ZČE:
vlivem posunutí osy komunikace na sever v úseku km 1,050 - 1,550 dojde ke střetu s podzemním 
vedením kabelů vysokého napětí a vzdušného vedení NN. Je navržena přeložka obou vedení mimo 
komunikaci na opačnou stranu komunikace do prostoru chodníku v celém zmíněném úseku. Délka 
přeložky je cca 550 m.

SQ - 10 Přeložka vedení kabelů Telefónica 02:
je navržena přeložka vedení telefonních kabelů a trubek Telefónica 02 - jde o metalickou a optickou síť 
včetně záložních potrubí a rezerv. Přeložky se nachází v prostoru obou nových okružních křižovatek.

SO - 11 Přeložka VO:
v celém upravovaném úseku je navrženo nové veřejné osvětlení. Současné VO bude sejmuto a sloupy 
budou demontovány a osazeny budou nové sloupy včetně svítidel. Poloha nového napájecího kabelu VO 
je obecně umístěna do prostoru chodníku.

SO - 12 Dešťová kanalizace:
úsek 0 - 0,380 je odvodněn částečně do otevřeného příkopu a částečně do nově navržené dešťové stoky a 
obojí je napojeno do kanalizační šachty v prostoru křižovatky s Vesnickou ulicí. Do této šachty je v 
současné době napojen stávající otevřený příkop podél silnice III/182016. Okružní křižovatka bude z jižní 
části odvodněna trubním vedením do současného příkopu jižně pod křižovatkou.Usek km 0,350 - 0,960 je 
odvodněn do nově navržené dešťové stoky v ose komunikace, která je připojena šachtou k současné 
dešťové stoce DN 800 vedoucí do Hrádeckého potoka. Do stejné stoky bude zaústěn i otevřený příkop po 
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levé straně v úseku 0,960 - 1,300. Úsek komunikace ve zbývající části, tj. km 1,300 - 2,292 je veden v 
zástavbě a jeho odvodnění je navrženo stejně jako stávající - do uličních vpustí a městské kanalizace.
SO - 13 Sadové úpravy:
součástí povrchových úprav komunikace jsou sadovnické úpravy vzniklých ploch určených pro zeleň. V 
části mezi Újezdem a Červeným Hrádkem bude obnovena alej stromů podél silnice s ohledem na 
křižovatky, vjezdy do nemovitostí a rozhledová pole u nich v celkovém počtu 112 stromů. Pro výsadbu 
bude sloužit standard materiálů s obvodem kmene min. 14 cm ve výšce 100 cm nad zemí. Druh výsadby 
bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace v kontextu s keřovou výsadbou na ostatních 
ozeleněných plochách.

Obslužná zařízení: na silnicích III/l 8015 a III/18016 jsou navrženy autobusové zastávky MHD zhruba v 
dnešních polohách, nově jsou navrženy pouze zastávky MHD v blízkosti Staroveské ulice, u nového 
obytného souboru na okraji Újezda. Zastávky jsou v zastávkových zálivech, s výjimkou zastávky směrem 
do Červeného Hrádku mezi ulicemi Pod Školou, která je z důvodu stísněných podmínek umístěna v 
jízdním pruhu. Po pravé straně komunikace podél zástavby rodinných domů ne vjezdu od Plzně do 
červeného Hrádku je umístěno 13 parkovacích podélných stání na místě zeleného pásu.

Umístění stavby na pozemku;
Umístění stavby na dotčených pozemcích bude provedeno dle výše uvedeného popisu stavby a dle 
ověřených výkresů pod názvem: „SITUACE - 1. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.2., v měřítku 1:500 a 
„SITUACE - 2. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.3., v měřítku 1:500. Výkresy jsou zpracovány na 
podkladě aktuální katastrální mapy.

Určení prostorového řešení stavby:
Stavba zahrnuje úpravy stávající komunikace - Červenohrádecké ulice v úseku mezi Staroveskou ulicí v 
Újezdě a ulicí K Bukovci v Červeném Hrádku v celkové délce 2292 m. Součástí rekonstrukce je 
vytvoření stezky pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Stavba zahrnuje dále přestavbu současné průsečné 
křižovatky s ulicemi K Fořtovně a V Mokřinách na okružní křižovatku. Dále vznikne druhá okružní 
křižovatka s ulicí Staroveskou a Hrádeckou, která vytváří zpomalovací vstupní portál do zastavěného 
území a zároveň je zde vytvořena možnost napojení budoucí komunikace mezi Rokycanskou a 
Červenohrádeckou ulicí. Součástí stavby je též úprava napojení stávajících ulic - silnic ústících do ul. 
Červenohrádecké. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace budou provedeny přeložky inženýrských sítí, 
konkrétně veřejného osvětlení, kabelů ČEZ, kabelů Telefonica 02, bude provedeno nové odvodnění 
komunikace a úpravy stávajícího odvodnění. Šířkové uspořádání komunikace Červenohrádecké: je 
navržena v převážné části jako místní komunikace funkční skupiny B kategorie MS 18,5/7,5/50 - šířka 
mezi obrubníky 6,50 m, zelený pás 3,0 m, stezka pro pěší a cyklisty 3,0 m. Po vstupu komunikace do 
zastavěného území jsou šířky zeleného pásu a pásu pro pěší a cyklisty zúženy podle polohy zástavby. V 
levé straně je v nezastavěném území komunikace navržena v extravilánovém profilu kategorie S 6,50/50. 
Pruh společný pro provoz pěších a cyklistů je veden po pravé straně v úseku od Staroveské ulice až ke 
Křivé ulici, kde je pro cyklisty sjezd do jízdního pruhu nebo odbočení do Křivé ulice. Chodník pro pěší 
pokračuje až k zastávce MHD, kde na pravé straně končí a pokračuje až za křižovatkou s Ledovou ulicí. 
Na opačné straně (severní) je chodník navržen od křižovatky s ulicí K Fořtovně a pokračuje až na konec 
úpravy k ulici K Bukovci. V úseku původní vesnické zástavby je šířka chodníku upravena podle možností 
daných polohou zástavby. Na trase jsou navrženy 4 zastávky MHD v každém směru. Točka autobusů je 
zachována v současné poloze - u kapličky před křižovatkou s Vesnickou ulicí. Výškové uspořádání: trasa 
v celém úseku maximálně sleduje průběh současné nivelety s ohledem na připojení navazujících 
komunikací, sjezdů, vjezdů a polohu inženýrských sítí. V úseku se zastavěním, zvláště v historické části 
Červeného Hrádku je maximální snaha o snížení nivelety komunikace tam, kde v minulosti došlo k jejímu 
zvýšení, hlavně v prostoru křižovatky s Vesnickou ulicí a kolem kapličky.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního řízení, 
neboť se jedná (mimo žadatele a obec), o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické 
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nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební 
úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby dotčeny 
v následujícím výčtu: č.par.: 999/70, 999/69, 999/46, 999/76, 999ITI, 1169, 1170/2, 136/1, 136/8, 136/9, 
138/2, 138/1, 1170/1, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 1168/6, 120/2, 120/3, 1171, 1112/6, 1109/3, 1000/18, 
999/71, 999/11, 999/10, 999/56, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 999/66, 999/33, 998/11, 998/71, 1000/22, 
1000/23, 1000/24, 998/84, 998/40, 998/59, 998/92, 998/3, 998/1, 1077/7, 1076/2 k.ú. Újezd. Dále č.par.: 
361/5, 360, 362/6, 362/7, 362/5, 362/4, 754/2, 363/2, 361/1, 364, 365/5, 365/2, 365/1, 366/1, 366/2, 
788/10, 788/3, 355/86, 355/95, 355/97, 355/96, 355/99, 355/98, 355/112, 355/114, 355/137, 355/136, 
355/139, 355/138, 355/131, 355/130, 355/133, 355/132, 355/134, 355/84, 371/1, 371/2, 370/1, 370/3, 
755, 370/2, 372/1, 372/2, 264/2, 265/8, 350/149, 350/148, 350/147, 350/67, 350/127, 350/151, 350/167, 
350/168, 350/171, 350/174, 350/177, 350/180, 350/183, 350/186, 350/195, 350/68, 350/75, 350/2, 263/7, 
263/2, 263/1,263/6, 219, 220/1,218/3, 218/2, 216/1,215/1, 179, 180, 181/1, 182, 181/3, 184, 183, 185/1, 
185/5, 185/3, 213, 212, 234, 235, 229, 230/1, 217, 218/1, 181/2, 185/4, 210, 236, 226, 230/2, 216/14, 
216/5, 216/2, 216/7, 214, 216/10, 216/15, 216/13, 215/2, 216/9, 216/8, 264/3, 265/4, 266/4, 267/1, 269/3, 
269/2, 269/6, 269/5, 266/15, 756, 273, 281/1, 275, 276/1, 277/1, 277/7, 271/48, 271/49, 271/56, 271/57, 
271/58, 271/59, 291/4, 292/1, 271/158, 790, 271/162, 271/95, 312/2, 312/1, 309, 308, 310/2, 305, 303/3, 
303/1, 301, 300, 177, 178/1, 174/1, 173/2, 173/1, 174/2, 172, 171, 169/1, 169/2, 170/2, 170/1, 170/3, 
170/4, 168/1, 166/7, 166/1, 167/1, 167/2, 166/2, 98/2, 99/1, 96, 97, 94, 95, 93/1, 93/3, 93/2, 92/1, 91/3, 
92/2, 91/2, 742/2, 88, 89/1, 89/2, 746, 87, 80, 79, 85, 83, 82, 77/1, 21, 81, 19, 17, 15, 14, 16, 740, 29/1, 
30/2, 30/1, 31, 33, 42, 43, 541/19, 541/5, 541/23, 541/6, 541/21, 541/7, 541/20, 792, 541/9, 541/22, 
541/10, 536, 535, 539/2, 539/3, 539/4, 540, 541/25, 542, 765/2, 421, 422, 419/1,419/2, 420, 764, 417/1, 
416, 414/5, 414/2, 412, 427/58, 428/3, 410, 40, 39, 38, 36, 34, 11, 9, 8, 7, 296/1, 297, 299/1, 298 k.ú. 
Červený Hrádek u Plzně.
Navrhovanou stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, bezpečnosti chodců a cyklistů a uživatelů 
městské hromadné dopravy (úpravy a zřízení nových zastávek MHD).
Stavba je v souladu s platným Územním plánem města Plzně, pozemky dotčené stavbou jsou zařazeny do 
ploch dopravy. Jde o veřejně prospěšnou stavbu označenou územním plánem pod č. D 58 - 
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice v úseku Staroveská — přeložka silnice 11/233“.
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí (pomineme-li období, kdy bude stavba prováděna, kdy dochází 
k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací - lze částečně ošetřit 
stanovením podmínek provádění stavby ve stavebním řízení).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje ověřené výkresy 
současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, 
požadovaným umístěním stavby - jde o ověřené výkresy pod názvem: „SITUACE — 1. část - 
REVIZE 01“, č. přílohy D.2., v měřítku 1:500 a „SITUACE - 2. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.3., 
v měřítku 1:500.

2. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány státní správy, 
správci inženýrských sítí a majetků.

3. Dokumentace pro stavební povolení bude řešit prostor u kapličky v Červeném Hrádku včetně 
odvodnění tak, aby kaplička nebyla vodou z komunikace zasažena. Úpravy u kapličky musí 
odsouhlasit Odbor památkové péče MMP.

4. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována tak, že nebude navrhovat úzké proužky 
zeleně u školy, v ulici Pod Školou a u nemovitostí p.č. 14 - 17 k.ú. Červený Hrádek u Plzně a tyto 
dotčené plochy budou navrženy jako zpevněné.

5. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude řešit sadovnické úpravy včetně technických podmínek 
výsadby a specifikace materiálu ve výkazu výměr. Sadovnické úpravy budou navrženy dle platných 
norem pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 - 83 9061 a ČSN 46 4902 - 46 4942. V projektu 
bude též řešena ochrana ponechávaných dřevin při stavbě dle ČSN 83 9061.
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6. Před vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení je nutné zajistit inspekci úseků 
kanalizace, které zasahují do stavby v celém rozsahu rekonstrukce komunikace. Výsledky inspekce 
kanalizace budou zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení.

7. Stavba komunikace může být provedena až po provedení rekonstrukce vodovodního řadu. Rozsah 
oprav je nutno projednat s provozem vodovodů VODÁRNY PLZEŇ a.s. Rekonstrukce vodovodních 
řadů bude koordinována s provedením rekonstrukce komunikace.

8. K projektové dokumentaci pro stavební povolení je nutné doložit pro nové přípojky kanalizačních 
vpustí „Blankety pro sdělení kanalizačních údajů“ (vydá na základě žádosti VODÁRNA PLZEŇ 
a.s., Malostranská 2, Plzeň).

9. V dokumentaci pro stavební povolení budou prověřeny u obratiště a kruhového objezdu obalové 
křivky pro patnáctimetrový autobus (z důvodů nárůstu přepravovaných osob v MHD).

10. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
(např. odpovídající výška nástupní hrany zastávky, úprava zastávek při jejím okraji pro zrakově 
postižené občany, včetně zřízení signálního pásu u označníku zastávky i pro osoby nevidomé a 
slabozraké).

11. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude řešit zastávky MHD tak, že budou vybaveny 
odpovídajícími označníky s osvětlením výlepové desky jízdních řádů, a dle předpokládaného pohybu 
cestující veřejnosti budou zastávky vybaveny přístřešky na nástupištích zastávek, a jejich stavební 
uspořádání bude provedeno dle ČSN 736425-1 a 736110. Uspořádání cyklistických stezek 
v prostoru zastávek MHD bude provedeno dle TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty, např. 
čl. 8.1.2.

12. Dokumentace pro stavební povolení (včetně návrhu zřízení náhradních zastávek MHD a návrhu 
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro jednotlivé etapy výstavby) 
bude předložena k vyjádření na Odbor dopravy MMP.

13. V dokumentaci pro stavební povolení bude prověřeno: v km 0,8 prověřit možnost vedení přechodu 
pro chodce v místě zastávek se středovým ostrůvkem mimo vjezdový klín zastávky z důvodů 
zajištění bezpečného převedení chodců v mezikřižovatkovém úseku hlavní trasy, na okružních 
křižovatkách zvážit vyznačení přechodů pro chodce v souvislosti s prověřením intenzit pěších. 
Dokumentace pro stavební povolení bude řešit návrh dopravního značení, který bude projednán 
s Odborem dopravy MMP a Městským ředitelstvím Police ČR, Uzemním odborem vnější služby - 
Dopravním inspektorátem.

14. V dokumentaci pro stavební povolení bude řešen vjezd na pozemek č.par. 290/1 k.ú. Červený 
Hrádek u Plzně.

15. Stavba komunikace podléhá povolení speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních 
komunikací při odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně.

16. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zpracované v projektové dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí budou akceptovány a dále detailněji řešeny v dokumentaci pro stavební povolení, která 
bude předložena na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje k vydání závazného stanoviska.

17. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována tak, že bude respektovat 
podmínky obsažené v podkladových rozhodnutích a závazných stanoviscích dotčených orgánů 
vydaných pro tuto stavbu.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám účastníků řízení:
1. námitce účastníka řízení pana Vladimíra Kozáka, majitele pozemku č.par. 290/1 k.ú. Červený 
Hrádek, která se týkala zajištění vjezdu na pozemek, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 14 tohoto 
rozhodnutí.

2. námitce účastníka řízení zástupce Odboru infrastruktury Magistrátu města Plzně (vystupuje za 
majitele městských vodovodů a za statutární město Plzeň zastoupené MMP - Odborem rozvoje a 
plánování), která se týkala rekonstrukce vodovodního řadu a koordinace rekonstrukce vodovodních řadů a 
rekonstrukce komunikace, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí.
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Účastníci řízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavec 1 správního řádu):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 1 
Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

Odůvodnění:
Dne 5.6.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla podána v souladu s 
§ 86 stavebního zákona.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl žadatel dne 16.6.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno (lhůta k doplnění 
byla stanovena do 25.11.2009). Dne 26.1 1.2009 žadatelé požádali stavební úřad o prodloužení lhůty pro 
doplnění spisu. Stavební úřad žádosti vyhověl a dne 1.12.2009 pod sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: 
MMP/115598/09 vydal usnesení o prodloužení lhůty k doplnění spisu do 25.11.2010. Žadatel dne
24.11.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí doplnil a následně po dohodě se stavebním úřadem 
žadatel spis doplnil také dne 13.12.2010.

Stavební úřad oznámil dne 13.12.2010 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 20.1.2011 (v místě: 
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň, zasedací místnost č.dv. 111) o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. Ústního jednání se zúčastnili: zástupce stavebního úřadu, zástupce SÚS 
Plzeňského kraje, p.o., zástupce Odboru správy infrastruktury MMP, účastník řízení pan^BHHHMHB 
Námitky a připomínky účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být 
uplatněny nejpozději při ústním jednání. Ve stanovené lhůtě se k územnímu řízení písemně vyjádřili: 
Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče - stanovisko pod č.j.: MMP/209757/10 ze dne 9.12.2010, 
Zemědělská vodohospodářská správa pod zn.: OPV/RO/510/2010 ze dne 3.12.2010, Magistrát města 
Plzně - Odbor krizového řízení pod zn.: MMP/214880/10 ze dne 20.12.2010, statutární město Plzeň 
zastoupené technickým náměstkem primátora pod č.j.: ÚŘ/303/10, MMP/214597/10 ze dne 5.1.2011.

V průběhu územního řízení se změnil žadatel - původní žadatel Správa a údržba silnic Královice, IČ 
00075779, Žatecká 732, 331 41 Královice. S účinností od 1.1.2011 došlo ke sloučení příspěvkových 
organizací Správa a údržba silnic Domažlice, Správa a údržba silnic Klatovy, Správa a údržba silnic 
Královice, Správa a údržba silnic Rokycany, Správa a údržba silnic Starý Plzenec a Správa údržba silnic 
Stříbro s příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, přičemž se změnil 
název této organizace na Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 720530119. Stavební úřad toto vzal na vědomí prostřednictvím dopisu, 
který obdržel dne 22.12.2010 (e-mail) a změnil v tomto smyslu název žadatele o vydání územního 
rozhodnutí.
Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. a) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací: Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán města Plzně. Stavba se nachází dle Územního plánu 
města Plzně v plochách dopravy. Jde o veřejně prospěšnou stavbu označenou územním plánem pod č. D 
58 - „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice v úseku Staroveská - přeložka silnice 11/233“. Žadatel proto 
ve smyslu ustanovení § 86 odstavce 3 nebyl povinen dokládat souhlasy vlastníků, neboť pozemky 
dotčené stavbou lze vyvlastnit.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. b) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických hodnot v území: Jedná se rekonstrukci stávající komunikace, stavba je v souladu s cíli a 
záměry územního plánování, význam stavby je patrný zejména z toho, že se jedná o veřejně prospěšnou 
stavbu. Stavba nenarušuje charakter území, naopak zkvalitňuje dopravní obslužnost území (zejména 
Červeného Hrádku), zvyšuje bezpečnost a plynulost dopravy. Stavbou vzniká nový chodník a cyklistická 
stezka mezi Újezdem a Červeným Hrádkem, čímž bude zvýšena bezpečnost peších a cyklistů v tomto 



Č.j. MMP/00978I/I I str. 9

velmi frekventovaném úseku komunikace. Rovněž dochází ke zlepšení hromadné dopravy vlivem 
rekonstrukce a výstavby nových zastávek MHD. Požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území nejsou stavbou narušeny, v části, kde se stavba nachází ve vesnické 
památkové zóně, byla stavba projednána s dotčeným orgánem, jímž je Odbor památkové péče Magistrátu 
města Plzně, který ke stavbě vydal závazné stanovisko.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu 
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území: Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě 
vyhláškám č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. d) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury 
a částečně o stavbu technické infrastruktury, neboť součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí 
(veřejného osvětlení, kabelu ČEZ Distribuce a.s., kabelů Telefonica 02 Czech Republic a.s.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 písm. e) stavebního zákona, zdaje v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků 
řízení: Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů, se kterými byla projednána (závazná 
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření - viz. dokladová část spisu) a dalších účastníků řízení, především 
s požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí (s vlastníky a správci inženýrských sítí byla stavba 
projednána - viz. doklady žádosti).

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito doklady, stanovisky a 
rozhodnutími:

• výpisy z katastru nemovitostí ze dne 3.12.2010
• snímek z katastrální mapy ze dne 29.11.2010
• Závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního 

prostředí pod zn.: ŽP/8301809 ze dne 21.7.2009
• stanovisko statutárního města Plzně zastoupeného MMP - Odborem rozvoje a plánování pod zn.: 

ORP/815/09 ze dne 10.4.2009, stanovisko pod zn.: ORP/815/09 ze dne 10.4.2009
• vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Rokycany pod 

zn.: OPV/RO/510/2010 ze dne 3.12.2010
• Závazné stanovisko MMP - Odboru památkové péče pod sp.zn.: OPP/1/08 ze dne 26.2.2008
• vyjádření UMO Plzeň 4 - Odboru stavebně správního a dopravy - oddělení dopravy pod č.j.: 

D/334/2010ze dne 10.12.2010
• vyjádření Plzeňských městských dopravních podniků a.s. pod zn.: 1826/DPU/Rei/07 ze dne 

8.12.2010, vyjádření pod sp.zn.: 2108/VTÚ/Sok/07 ze dne 16.1.2008
• vyjádření MMP - odboru památkové péče pod zn.: MMP/209757/10 ze dne 9.12.2010 (potvrzení 

platnosti závazného stanoviska)
• vyjádření UMO Plzeň 4 odboru životního prostředí a dopravy pod zn.: D/133/09 ze dne 

26.3.2009, zn.: D/600/09 ze dne 25.11.2009
• Rozhodnutí ÚMO Plzeň 4 - odboru životního prostředí pod sp.zn.: UMO4/14236/10 ze dne

8.11.2010 o povolení pokácení dřevin
• Rozhodnutí MMP - Odboru dopravy pod č.j.: DOP/2511/09/4 ze dne 10.8.2009 o povolení úprav 

připojení
• Rozhodnutí MMP - Odboru dopravy pod zn.: SZ:MMP/122648/09 ze dne 22.12.2009 o povolení 

zvláštního užívání silnic II. třídy č. 18016 a č. 18019a pro umístění inž. sítí
• Rozhodnutí UMO Plzeň 4 — odboru životního prostředí a dopravy pod č.j.: D/509/2009 ze dne 

25.11.2009 o povolení zvláštního užívání místní komunikace Klestová, V Mokřinách, U Hřiště a 
Cervenhrádecká pro umístění inž. sítí

• aktualizované stanovisko MMP - Odboru dopravy pod zn.: SZ MMP/210023/10, č.j.: 
MMP/210023/10/2 ze dne 10.12.2010, stanovisko pod č.j.: DOP/3037/07/2 ze dne 2.1.2008

• vyjádření MMP - Odboru životního prostředí pod zn.: OŽP/1931/09-Th ze dne 25.2.2009
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• vyjádření SÚS Královice, p.o. pod zn.: SUS-PM/2394/lO/Ne ze dne 6.12.2010, vyjádření pod zn.: 
TSÚP/Ma/553/2007 ze dne 7.9.2007, souhlas se zvláštním užívání komunikace pod zn.: 
TSÚP/Ma/751/2009 ze dne 26.11.2009

• vyjádření Městského ředitelství policie Plzeň, Územního odboru vnější služby, Dopravního 
inspektorátu pod č.j.: KRPP-655-1273/ČJ-2010-030506 ze dne 10.12.2010, vyjádření pod č.j.: 
MRPM-303-1862/ČJ-07-2007 ze dne 2.1.2008

• stanovisko Krajské stanice Plzeňského kraje pod zn.: KHS/HOK/5385-21/09 ze dne 23.3.2009
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod zn.: HSPM-541- 

2/OP/SPD-2009 ze dne 30.3.2009
• stanovisko Povodí Vltavy s.p. pod zn.: 57839/2010-342/Su SP-2010/18751 ze dne 8.12.2010
• Rozhodnutí MMP - Odboru životního prostředí pod sp.zn.: MMP/210020/10/2, č.j.: 

MMP/310020/10 ze dne 20.12.2010 o udělení souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zák. č. 
254/2001 Sb., v aktuálním znění ke stavbě - k části stavby v blízkosti vodního toku Hrádecký 
potok

• Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaný Krajským úřadem Plzeňského kraje - 
Odboru životního prostředí pod č.j.. ŽP/12814/10 ze dne 8.12.2010

• vyjádření Pozemkového fondu ČR pod zn.: 301682/2010 ze dne 2.7.2010, zn.: PFCR 
241631/2010 ze dne 10.5.2010

• vyjádření ČEZ Distribuce a.s. pod zn.: 1024564517 ze dne 8.12.2009
• vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn.: 4729/09/176 ze dne 10.11.2009
• vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 9.12.2009 a ze dne 26.3.2009
• vyjádření UPC Česká republika a.s. pod zn: R1116/2010 ze dne 19.7.2010
• vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. pod zn.: ÚPTS/OS/59588/2010 ze dne 22.7.2010
• vyjádření MAXPROGRES, s.r.o. pod zn.: 184/090710/Pz ze dne 9.7.2010
• vyjádření NIPI ČR, o.s.
• doklady o zjištění inženýrských sítí

Stanoviska sdělili:
• Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče - stanovisko pod č.j.: MMP/209757/10 ze dne

9.12.2010
• Zemědělská vodohospodářská správa - vyjádření pod zn.: OPV/RO/510/2010 ze dne 3.12.2010
• Magistrát města Plzně - Odbor krizového řízení - stanovisko pod zn.: MMP/214880/10 ze dne 

20.12.2010,
• statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora - stanovisko pod č.j.: 

ÚŘ/303/10, MMP/214597/10 ze dne 5.1.2011.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Závazná stanoviska a rozhodnutí byla vydána příslušnými správními orgány. Žadatel projednal návrh na 
vydání územního rozhodnutí se správci inženýrských sítí, jichž se stavba týká.

Do územního rozhodnutí byly zahrnuty podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů, vyjádření 
organizací a účastníků řízení, které se týkají umístění stavby a zpracování dokumentace pro stavební 
povolení. Požadavky organizací a účastníků řízení, které se umístění stavby netýkají, mohou být 
uplatněny při stavebním řízení. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby k územnímu řízení, 
nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb 
na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků 
řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. V souladu s § 87 stavebního zákona bylo územní řízení vedeno 
veřejnou vyhláškou, doručováno jednotlivě je proto rozhodnutí pouze účastníkům řízení ve smyslu § 85 
odstavce 1 stavebního zákona. Účastníkům řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona je 
doručováno formou veřejné vyhlášky.
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Účastníci řízení podle odst. 1 § 85 stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (žadatel), Statutární město Plzeň 
jednající prostřednictvím odboru investic MMP (žadatel), Statutární město Plzeň zastoupené 
technickým náměstkem primátora (obec).

Účastníci řízení ve smyslu odst. 2 § 85 stavebního zákona:
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Do územního řízení se nepřihlásil žádný účastník řízení, kterému by toto stanovil zvláštní předpis (např. 
občanská sdružení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci uplatnili návrhy a námitky. Stavební úřad vyhověl těmto námitkám účastníků řízení:

1, námitce účastníka řízení pana 
se týkala zajištění vjezdu na pozemek, bylo vyhověno 

stanovením podmínky č. 14 tohoto rozhodnutí.

2. námitce účastníka řízení zástupce Odboru infrastruktury Magistrátu města Plzně (vystupuje za 
majitele městských vodovodů a za statutární město Plzeň zastoupený MMP - Odborem rozvoje a 
plánování), která se týkala rekonstrukce vodovodního řadu a koordinace rekonstrukce vodovodních řadů a 
rekonstrukce komunikace, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Vzhledem k tomu, zeje řízení vedeno veřejnou vyhláškou, postačí 
dodat pouze tři stejnopisy odvolání.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

referenTOUDO^mavěoň^přavňihó 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne:............................... Sejmuto dne:.....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle § 8 odst. 1 písm. se pro c) 
územní samosprávné celky a jejich orgány nevyměřuje.

Příloha:
ověřené výkresy současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebních 
pozemků, požadovaným umístěním stavby - jde o ověřené výkresy pod názvem: „SITUACE - 1. část - 
REVIZE 01“, č. přílohy D.2., v měřítku 1:500 a „SITUACE - 2. část - REVIZE 01“, č. přílohy D.3., 
v měřítku 1:500 - budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí žadateli, ÚMO Plzeň 4 - Odboru 
stavebně správnímu a dopravy a dále budou součástí spisu k územnímu řízení uloženém na odboru 
stavebně správním MMP

Obdrží:
Účastníci řízení ve smyslu odst. 1 § 85 stavebního zákona:

• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: d5ggxgv
• Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP, Škroupova 5, 306 32 

Plzeň
• Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p, 1/1, 

301 00 Plzeň 1

Dotčené orgány:
• MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
• ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí, IDDS: aupa97w
• MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1
• ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a dopravy, IDDS: aupa97w
• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samaiSa
• ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
• MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
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Na vědomí:
• ÚMO Plzeň 4, Odbor organizační a správních činností, IDDS: aupa97w

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na veřejnou desku a následně navrácení potvrzeného 
rozhodnutí:

• MMP, Odbor správních činností, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň 

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se vyrozumívají 
veřejnou vyhláškou



Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: STAV/06674/09/SIR
Č.j.: MMP/036414/11
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS: óiybfxn

Plzeň, dne: 2.3.2011

Vypraveno dne:

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že územní 
rozhodnutí č. 4756 k umístění stavby: „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek 
Staroveské - K Bukovci“ ze dne 24.1.2011 Sp. zn.: STAV/06674/09/SIR a Č.j.: MMP/009781/11 

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 
1.3.2011 a je vykonatelné.

referent odboru stavebně správního 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Příloha:
• ověřené situace k územnímu rozhodnutí (2 ks)

Obdrží:
• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní 

Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3 - včetně přílohy
• Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP Ing. Evžen Kaucký, 

Škroupova 5, 306 32 Plzeň
• ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a dopravy, Mohylová č.p. 1139/55, 312 00 Plzeň - včetně 

přílohy



Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje: 
Telefon:
Fax: 
E-mail:
IDDS:

STAV/06674/09/SIR
MMP/115506/13

óiybfxn

Plzeň, dne: 30.5.2013

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 
kterou dne 5.6.2009 podala:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 
č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1,
Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP,
IČO 00075370, Škroupova 5,306 32 Plzeň

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuj e
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal 
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní dne 24.1.2011 pod sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: 
MMP/009781/11 (nabylo právní moci dne 1.3.2011) na stavbu:

V __
Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek 

Staroveská - K Bukovci
(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 84, 86, 89/1, 91/1, 93/5, 99/2, 168/2, 216/1, 263/5, 264/1, 265/3, 
266/1, 266/2, 266/3, 266/7, 266/16, 266/17, 267/3, 268/1, 268/2, 268/4, 269/1, 270/1, 270/3, 270/4, 271/1, 
271/2, 271/94, 271/157, 271/159, 278/1, 279, 280, 281/3, 288, 289/1, 290/1, 291/1, 292/3, 350/1, 350/7, 
350/8, 350/69, 350/125, 350/126, 350/128, 350/129, 350/169, 350/172, 350/175, 350/178, 350/181, 
350/184, 350/187, 350/189, 350/194, 350/202, 355/14, 355/85, 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/6, 362/1, 
362/2, 362/3, 527, 528, 529, 737, 738/1, 738/3, 741, 742/1, 742/3, 743, 744, 747, 751, 752, 754/1, 757, 
758, 759/1, 759/2, 759/3, 759/5, 759/8, 762/1, 786/1, 787/8, 788/1 v katastrálním území Červený Hrádek 
u Plzně, pare. č. 145, 998/4, 999/1, 999/2, 999/3, 1000/1, 1000/2, 1000/10, 1000/16, 1000/17, 1020, 1021, 
1078/1, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111, 1113/1, 1113/2, 1153/1, 1168/1, 1230, 1232, 1233, 
1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1237/1, 1244, 1249/1, 1249/2, 1250, 1251 v katastrálním území Újezd.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP, 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
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Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci. Před uplynutím této lhůty (26.2.2013) požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho 
důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, protože nebyly dokončeny výkupy pozemků 
dotčených stavbou a nemůže být proto dosud požádáno o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a 
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných 
stanovisek a námitek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. 
Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména 
zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, 
stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Ve lhůtě určené stavebním úřadem se k prodloužení platnosti územního rozhodnutí vyjádřilo statutární 
město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora stanoviskem pod č.j.: ÚŘ/068/13, 
MMP/060985/13 ze dne 22.3.2013. Jedná se o vyjádření účastníka řízení (v územním řízení zastupuje 
obec). Vyjádření bylo kladné, bez námitek.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci uplatnili následujíc návrhy a námitky:

Stavební úřad obdržel dne 3.4.2013vyjádření účastníků řízení
Ve vyjádření jsou obsaženy následující námitky:

1. „Nesouhlasíme se stavbou chodníku přímo vedle naší dvougaráže - vrata se otevírají ven, kde je 
ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatelstva, na chodník je dostatečný prostor mimo našeho 
pozemku.

2. Nesouhlasíme se stavbou cyklostezky na našem pozemku z bezpečnostního hlediska.

3. Nesouhlasíme zastávkou autobusu, dostatečný prostor na autobusovou zastávku je na původním 
místě - veřejný pozemek.

4. V Č. Hrádku není parkoviště, není kde parkovat. Před naším domem by nebylo kde parkovat, to 
máme parkovat na autobusové zastávce nebo cyklostezce? Dostatečný prostor na autobusovou 
zastávku je na původním místě autobusové zastávky na veřejném pozemku.

5. Nebyl by také kde skladovat stavební materiál, dřevo, uhlí atd.

6. Tímto projektem je ohroženo zdraví a bezpečnost jak nás, co zde bydlíme, tak ostatních lidí 
kolemjdoucích i bezpečnosti sil. provozu.“

Stavební úřad obdržel dne 4.4.2013 vyjádření účastníka řízení
který uvedl následující námitku: „Reaguji na Váš dopis ze dne 15.3.2013 o 

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti. Nesouhlasím s projektem
a pokud bude rekonstrukceČervenohrádecké ulice probíhat podle tohoto stávajícího projektu, 

odmítám prodej mého pozemki^^^^f

Výše uvedené námitkou účastníků stavební úřad
zamítá. Předmětem tohoto správního řízení je pouze prodloužení platnosti rozhodnutí, nikoliv projednání 
umístění stavby jako takové. Námitky, které se týkají technického řešení stavby, umístění částí stavby 
(zastávky MHD, cyklostezka) měly být uplatněny v rámci územního řízení o umístění stavby, které 
probíhalo v roce 2011. Některé námitky týkající se technického řešení stavby lze též uplatnit v rámci 
následujícího, stavebního řízení. Rovněž tak stavební úřad nemůže vyhovět námitce pana
ve které vyjádřil nesouhlas s umístěním stavby a odmítl pozemek prodat. Stavba „Rekonstrukce 
Červenohrádecké ulice n. a III. etapa, úsek Staroveská - K Bukovci“ je stavbou veřejně prospěšnou, která 
je evidovaná v Územním plánu města Plzně pod označením „D 58 — rekonstrukce Červenohrádecké ulice 
v úseku Staroveská — přeložka silnice 11/233“. K umístění veřejně prospěšné stavby (v územním řízení) 
nemusí žadatel dokládat smlouvy anebo jiné majetkoprávní doklady včetně souhlasu vlastníků dotčených 
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pozemků, neboť lze tyto pozemky vyvlastnit. Nesouhlas majitele dotčeného pozemku s umístěním stavby 
tedy není důvodem pro zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že účastnici řízení paní|^HBÍH^HH^H^HHHHHBIMHÍ nebylo možno 
oznámení o zahájení prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 15.3.2013 doručit na uvedenou 
adresu trvalého bydliště (adresa na ÚMO Plzeň 4), kde se účastnice nezdržuje, je tedy neznámého pobytu, 
doručoval stavební úřad této účastnici oznámení prostřednictvím veřejné vyhlášky o možnosti převzít 
písemnost (ze dne 17.4.2013, pod č.j.: MMP/082634/13).

Účastníci řízení dle odst. 1 § 85 stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Statutární město Plzeň jednající 
prostřednictvím odboru investic MMP, Statutární město Plzeň zastoupené
technickým náměstkem primátora (obec).

Účastníci řízení dle odst. 2 písm. a) § 85 stavebního zákona:

Účastníci řízení dle odst. 2 písm. b) § 85 stavebního zákona - identifikují se pouze označením 
pozemků a staveb dle katastru nemovitostí: 

č. par.: 999/70, 999/69, 999/46, 999/76, 999/77, 999/1, 1169, 1170/2, 136/1, 136/8, 136/9, 138/2, 138/1, 
1170/1, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, 1168/6, 120/2, 120/3, 1171, 1112/6, 1109/3, 1000/18, 999/71, 999/11, 
999/10, 999/56, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 999/66, 999/33, 998/11, 998/71, 1000/22, 1000/23, 1000/24, 
998/84, 998/40, 998/59, 998/92, 998/3, 998/1, 1077/7, 1076/2 k.ú. Újezd a č. par. : 361/5, 361/2, 360, 
362/6, 362/7, 362/5, 362/4, 754/2, 363/2, 364, 365/5, 365/2, 365/1, 366/1, 366/2, 788/10, 788/3, 355/86, 
355/95, 355/97, 355/96, 355/99, 355/98, 355/112, 355/114, 355/137, 355/136, 355/139, 355/138, 
355/131, 355/130, 355/133, 355/132, 355/134, 355/84, 371/1, 371/2, 370/1, 370/3, 755, 370/2, 372/1, 
372/2, 264/2, 265/8, 350/149, 350/148, 350/147, 350/67, 350/127, 350/151, 350/167, 350/168, 350/171, 
350/174, 350/177, 350/180, 350/183, 350/186, 350/195, 350/68, 350/75, 350/2, 263/7, 263/2, 263/1, 
263/6, 219, 220/1, 218/3, 218/2, 216/1, 215/1, 179, 180, 181/1, 182, 181/3, 181/2, 184, 183/2, 183/1, 
185/1, 185/5, 185/3, 213, 212, 234, 235, 229, 230/1, 217, 218/1, 185/4, 210, 236, 226, 230/2, 216/14, 
216/5, 216/2, 216/7, 214, 216/10, 813, 216/20, 216/15, 216/13, 215/2, 216/9, 216/8, 264/3, 265/4, 266/4, 
267/1, 269/3, 269/2, 269/6, 269/5, 266/15, 756, 273, 281/1, 275, 276/1, 277/1, 277/7, 271/48, 271/49, 
271/56, 271/57, 271/58, 271/59, 291/4, 292/1, 271/158, 790, 271/162, 271/95, 312/2, 312/1, 309, 308, 
310/2, 305, 303/3, 303/1, 301, 300, 177, 178/1, 174/1, 173/2, 173/1, 174/2, 172, 171, 169/1, 169/2, 170/2, 
170/1, 170/3, 170/4, 168/1, 166/7, 166/1, 167/1, 167/2, 166/2, 98/2, 99/1, 96, 97, 94, 95, 93/1, 93/3, 93/2, 
92/1, 91/3, 92/2, 91/2, 742/2, 88, 89/1, 89/2, 746, 87, 80, 79, 85, 83, 82, 77/1, 21, 81, 19, 17, 15, 14, 16, 
740, 29/1, 30/2, 30/1, 31, 33, 42, 43, 541/19, 541/2, 541/24, 541/23, 541/6, 541/21, 541/7, 541/26, 
541/20, 792, 541/9, 541/22, 541/10, 536, 535, 539/2, 539/3, 539/4, 540, 541/25, 542, 765/2, 421, 422,
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419/1, 419/2, 420, 764, 417/1, 416, 414/5, 414/2, 412, 427/58, 428/3, 410, 40, 39, 38, 36, 34, 11, 9, 8, 7, 
296/1, 297, 299/1, 298 k.ú. Červený Hrádek u Plzně.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolám jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

referent odboru stavebně správního 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne:................................ Sejmuto dne:.......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení dle odst. 1 § 85 stavebního zákona:
Žadatel:

• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
• Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP, 

Škroupova 5, 306 32 Plzeň
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Obec:
Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní 
město, 301 00 Plzeň 1

Účastníci řízení dle odst. 2 písm. a) j? 85 stavebního zákona:
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Dotčeně orgány:
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí, Mohylová 61, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní, dopravy a investic, IDDS: aupa97w 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
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MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3

Na vědomí:

Dále obdrží s žádostí o vyvěšení a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí:
MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1



Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
v

Škroupova 4, Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje: 
Telefon:
Fax:
E-mail: 
IDDS:

STAV/06674/09/SIR
MMP/148811/13

Plzeň, dne: 12.7.2013

Vypraveno dne:

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí o 
prodloužení platnosti územní rozhodnutí k umístění stavby: „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. 
a III. etapa, úsek Staroveská - K Bukovci“ (ze dne 24.1.2011 Sp. zn.: STAV/06674/09/SIR a Č.j.: 
MMP/009781/11) ze dne 30.5.2013 pod sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: MMP/15506/13

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 
8.7.2013 a je vykonatelné. Platnost územního rozhodnutí je tedy prodloužena do 8.7.2015.

referent odboru stavebně správního 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Statutární město Plzeň jednající prostřednictvím odboru investic MMP
5, 306 32 Plzeň

, Škroupova



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje: 
Telefon:
Fax: 
E-mail:
IDDS:

SZ MMP/1 13105/15/S1R
MMP/022681/16

óiybfxn

ROZHODNUTÍ

Plzeň, dne: 29. 1. 2016

wl ' J c) v)

Magíůtm Úl llop!

DOŠLO: - 2 -02- 2016
Spťac. 
kl

Č.j.: Příloha: IJJd. su.

Výroková část:

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 
kterou dne 4. 6. 2015 podali:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 
č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, IČO 00075370, 
Jagellonská 8, 301 00 Plzeň 1

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

o 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí č. 4756, které 
vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní dne 24. I. 201 1 pod sp. zn.: STAV/06674/09/S1R. 
pod č. j.: MMP/009781/11 na stavbu:

v
Rekonstrukce Červenohrádecké ulice IL a III. etapa, úsek Staroveské - K 

Bukovci
(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 84, 86, 89/1,91/1,93/5, 99/2, 168/2, 265/3, 266/1,266/2, 266/3, 
266/7, 266/16, 266/17, 267/3, 268/1, 268/2, 268/4, 270/1, 270/3, 270/4, 271/1, 271/2, 271/157. 271/159, 
278/1, 279, 280, 281/3, 288, 289/1, 291/1, 292/3, 350/1, 350/7, 350/69, 350/125, 350/126, 350/128, 
350/129, 350/169, 350/172, 350/175, 350/178, 350/181, 350/184, 350/187, 350/189, 350/194. 350/202, 
355/14, 355/85, 361/1, 361/3, 361/6, 362/1, 362/2, 362/3, 527, 528, 529, 737, 738/1, 738/3, 741, 742/1, 
742/3, 743, 744, 747, 751, 752, 754/1, 757, 758, 759/1, 759/2. 759/3, 759/5, 759/8, 762/1, 786/1, 787/8, 
788/1 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, pare. č. 145, 998/4, 999/1, 999/2, 999/3. 1000/1. 
1000/2, 1000/10, 1000/16, 1000/17, 1020, 1021, 1108, 1109/1, 1109/2, lili, 1113/2, 1153/1, 1168/1, 
1230, 1232, 1233. 1234/1. 1234/2. 1235, 1236. 1237/1, 1244. 1249/1, 1249/2, 1250. 1251 v katastrálním 
území Újezd. Výčet dotčených pozemků odpovídá původnímu stanovení dotčených pozemků v době 
vydání územního rozhodnutí č. 4756.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Škroupova č.p. 1760/18. Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, Jagellonská 8, 301 00 
Plzeň 1
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Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. I stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci.
Územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby vydal Odbor stavebně správní Magistrátu města 
Plzně pod č. 4756, pod sp. zn.: STAV/06674/09/SIR, pod č. j.: MMP/009781/11 dne 24. I. 2011, 
rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 3. 2011. Dne 30. 5. 2013 vydal Odbor stavebně správní Magistrátu 
města Plzně rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 4756 pod sp. zn.: 
STAV/06674/09/SIR, pod č. j.: MMP/115506/13, kterým prodloužil platnost územního rozhodnutí o dva 
roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí — tj. do 8. 7. 2015. Žadatel požádal o prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí, dne 4. 6.2015, tedy v době platnosti územního rozhodnutí. Důvodem 
žádosti je to, že projektová dokumentace není zpracována, investor stavby doposud nemá všechny 
majetkoprávní doklady k dotčeným pozemkům (výkupy dotčených pozemků nebyly dokončeny), a tím 
pádem nemůže být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro 
její řádné posouzení, byl žadatel dne 15. 6. 2015 pod č. j.: MMP/126439/15 vyzván k doplnění žádosti a 
řízení bylo přerušeno usnesením. Pro doplnění žádosti stanovil stavební úřad lhůtu do 30. 11. 2015. 
Žádost byla doplněna dne 13. 11.2015.

Stavební úřad oznámil dne II. 12. 2015 pod č.j.: MMP/302533/15 zahájení územního řízení dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro 
podání závazných stanovisek a námitek. Lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a 
námitek účastníků řízení byla stanovena v délce 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního 
řízení.
Ve stanovené lhůtě obdržel stavební úřad pouze jedno písemné stanovisko účastníka řízení — stanovisko 
statutárního města Plzně zastoupeného technickým náměstkem primátora pod č.j.: ÚŘ/160/15, 
MMP/305610/15 ze dne 17. 12. 2015 (v územním řízení vystupuje z pozice obce dle § 85 odst. 1 písni. b) 
stavebního zákona), které Odbor stavebně správní MMP obdržel dne 21. 12. 2015 pod č. j.: 
MMP/310089/15. Ve stanovisku bylo uvedeno: „Statutární město Plzeň nemá k prodloužení platnosti 
uvedeného územního rozhodnutí žádné připomínky“.

Doručování dokumentů v tomto správním řízení, které řeší prodloužení platnosti územního rozhodnutí na 
rozsáhlou liniovou stavbu dopravní infrastruktury, bylo provedeno následovně: dle ustanovení § 87 odst. 
1 stavebního zákona se doručuje následovně: „oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení 
se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků, v řízení s velkým počtem účastníků řízení se oznámení o zahájení územního řízení a další 
úkony v řízení doručují postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu.
Dle § 144 odst. 1 správního řádu platí: „nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým 
počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky“. Dle § 144 odst. 6 správního řádu: „V řízení s velkým 
počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností uvedených v § 19 odst. 4, veřejnou 
vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu orgánu známi, 
těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě“.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože 
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti 
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů a dalších dokladů, stavební úřad 
žádosti vyhověl.

Žadatel doplnil následující aktuální podklady:

Vyjádření a stanoviska:
• Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. pod č.j.: 4729/09/176 ze dne 10. I I. 2015
o Stanovisko statutárního města Plzně zastoupeného Odborem rozvoje a plánování MMP pod zn.: 

MMP/078467/15 ze dne 3. 6. 2015

Doklady o zjištění polohy stávajících inženýrských sítí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s . ze dne 6. 10. 2015, ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 6. 10. 2015, 
ČEZ ICT Servises, a. s. ze dne 7. 10. 2015, VODÁRNA PLZEŇ a. s. ze dne 2. 10. 2015, RWE 
Distribuční služby, s. r. o. ze dne 7. 10. 2015, SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p. o. 
ze dne 9. 10. 2015, SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ ze dne 6.10. 2015. 
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Plzeňská teplárenská, a. s. ze dne 6. 10. 2015, Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. ze dne 8. 10. 
2015, ČD Telematika a. s. ze dne 21. 10. 2015, Správa železniční dopravní cesty, s. o. ze dne 12. 10. 
2015, T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 6. 10. 2015, Plzeňská energetika a. s. ze dne 6. 10. 2015, 
ČEPS, a. s. ze dne 6. 10. 2015, UPC Česká republika, s. r. o. ze dne II. II. 2015, Dial Telecom, a. s. ze 
dne 7. 10. 2015, České radiokomunikace, a. s. ze dne 12. 1 I. 2015

Stavební úřad zajistil následující podklady:
• Snímky z katastrální mapy pořízené dálkovým přístupem do katastru nemovitostí ze dne 10. 12. 

2015 '
• Výpisy z katastru nemovitostí pořízené dálkovým přístupem do katastru nemovitostí ze dne 10. 

12.2015,11. 12.2015

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

* Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - „žadatel“'.
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova č. p. 
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 a
Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, IČO 00075370, 
Jagellonská 8, 301 00 Plzeň 1

• Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona — „obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn
Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora.

• Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona — „vlastníkpozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě":

• Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona — „osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčená.

° Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
pare. č. 765/2, 428/3, 427/58, 421,422, 420, 419/1.419/2, 416. 4(4/5, 414/7, 414/2, 412, 40. 
39, 542, 541/25, 540, 539/4, 539/2, 539/3, 536, 535. 541/10. 541/22. 792. 541/9. 793, 
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541/20, 541/7, 541/26, 541/21, 541/23, 541/24, 541/6, 541/5, 541/19, 43, 42, 33, 31, 30/1, 
30/2, 29/1, 16, 14, 15, 17, 19, 21, 77/1, 82, 38, 36, 34, 11, 9, 8, 7, 296/1, 297, 299/1, 298, 
300, 301, 303/3, 305, 310/2, 308, 83, 85, 88, 91/2, 92/1, 93/3, 93/1, 93/4, 94, 95, 97, 99/1, 
98/2, 98/1, 167/1, 166/7, 168/1, 166/1, 170/1, 170/4, 169/2, 169/1, 170/2, 170/3, 171, 309, 
312/1, 312/2, 271/94, 271/167, 790, 271/158, 271/162, 292/1, 291/4, 290/1, 271/59, 271/58, 
271/57, 271/56, 271/49, 271/48, 277/7, 277/1,281/1, 273, 756, 266/15, 269/6, 269/3, 269/2, 
267/1, 174/1, 173/2, 173/1, 174/2, 178/1, 177, 180, 179, 216/1, 215/1, 218/2, 218/3, 185/3, 
185/5, 185/1. 183/2, 184, 182, 181/2, 181/1, 181/3, 216/14, 216/5, 216/2, 214, 216/10, 
216/15, 216/9, 216/8, 216/13, 216/12, 216/1 1, 215/2, 813, 213, 210, 212, 236, 234, 226, 229, 
230/1, 230/2, 217, 218/1, 266/4, 265/4, 265/8, 220/1, 219/1, 263/6, 263/1, 263/5, 263/8, 
263/7, 263/2, 350/8, 350/2, 264/1, 350/195, 350/186, 350/183, 350/180, 350/177, 350/174, 
350/171, 350/168, 350/167, 350/201,350/127, 350/151, 350/67, 350/147, 350/148, 350/149, 
350/84, 350/134, 350/133, 350/131, 372/2, 264/2, 370/2, 370/1, 371/2, 370/3, 371/1, 
355/139, 355/137, 355/112, 355/99, 355/97, 355/86, 788/3, 788/10, 366/2, 366/1,365/2, 364, 
365/5, 363/1, 363/2, 754/2, 362/5, 362/4, 360, 362/6, 362/7, 361/2, 361/4, 361/5 v 
katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, pare. č. 1025/1, 1024/1, 1019/1, 998/1, 1113/4, 
1113/1, 1111/1, 1110/1, 1110/2, 998/3, 1000/24, 1000/23, 1000/22, 1000/21, 1000/20, 
1000/19, 1109/3, 1112/6, 1112/3, 1112/4, 1000/18, 999/89, 999/88, 1112/2, 1078/1, 1081, 
1080, 999/70, 999/69, 999/46, 1169, 1170/2, 136/1, 136/10, 136/8, 136/9, 138/2, 138/1, 
1170/1, 144/1, 144/2, 1168/6, 143/2, 143/1, 1171, 120/2, 120/3, 999/11, 999/71, 999/14, 
999/13, 999/12, 999/10, 999/56, 999/66, 999/33, 998/11, 998/71, 998/84, 998/40, 998/59, 
998/92 v katastrálním území Újezd.

° Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Plzeň, Červený Hrádek č.p. 222, č.e. 1, č.p. 126, č.p. 439, č.p. 98, č.p. 90, č.p. 168, č.p. 194, 
č.p. 123, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 198, č.p. 144, č.p. 79, č.p. 72, č.p. 56, č.p. 51, č.p. 1, č.p. 30, 
č.p. 29, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 23, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 35, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 
68, č.p. 66, č.p. 25, č.p. 225, č.p. 76, č.p. 2, č.p. 3, č.e. 10, č.p. 63, č.p. 11, č.p. 53, č.p. 335, 
č.p. 13, č.p. 14, č.p. 39, č.p. 337, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 70, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 210, č.p. 212, 
č.p. 384, č.p. 59, č.p. 258, č.p. 46, č.p. 77, č.p. 65, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 396, č.p. 88, č.p. 195, 
č.p. 213, č.p. 363, č.p. 348, č.p. 347, č.p. 346, č.p. 345, č.p. 344, č.p. 343, č.p. 342, č.p. 341,
č.p. 370, č.p. 301, č.p. 290, č.p. 289, č.p. 300, č.p. 292, č.p. 285, č.p. 279, č.p. 102, č.p. I 16,
č.p. 362, č.p. 141, č.p. 365, č.p. 359 a č.p. 351, Plzeň, Újezd č.p. 707, č.p. 317, č.p. 558, č.p.
430, č.p. 432, č.p. 520, č.p. 549, č.p. 714, č.p. 721, č.p. 728, č.p. 735 a č.p. 756.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

referent Odboru stavebně správního 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu městského 
obvodu Plzeň.

Vyvěšeno dne:.............................. Sejmuto dne:.....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení dle odst, 1 § 85 stavebního zákona:
Žadatel:

• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
• Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, IDDS: óiybfxn 

Obec:
• Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, 

Vnitřní město, 301 00 Plzeň I

Účastníkům řízeni dle odst. 2 § 85 stavebního zákona je doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:
• MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/1 1, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• Plzeňský kraj, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
• ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w
• MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samaiSa
» Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
® MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
• MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3

Obdrží s žádostí o vyvěšení dokumentu na veřejnou úřední desku a elektronickou úřední desku a s žádosti 
o navrácení potvrzeného dokumentu:

• MMP. Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Na vědomí:
• ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic, IDDS: aupa97w



 

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní 
Škroupova 4, Plzeň 

  

Sp.zn.: SZ MMP/113105/15/SIR  Plzeň, dne: 16.3.2016  

Č.j.: MMP/065087/16   

 

 

Vypraveno dne:  

 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

IDDS: 

 

 

2 

u 

6iybfxn 
 

 

SDĚLENÍ 

 

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí 

ze dne 29. 1. 2016 Sp. zn.: SZ MMP/113105/15/SIR a č. j.: MMP/022681/16 o prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí č. 4756, které vydal Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně dne 24. 1. 2011 

pod sp. zn.: STAV/06674/09/SIR, pod č. j.: MMP/009781/11 ke stavbě:  

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská - 

K Bukovci 

 

n a b y l o   p r á v n í   m o c i 

 

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 

5. 3. 2016 a je vykonatelné. Tímto rozhodnutím o prodloužení platnosti územního rozhodnutí byla 

platnost územního rozhodnutí č. 4756 prodloužena o 5 let – tzn., že platnost územního rozhodnutí o 

umístění stavby č. 4756 je do 5. 3. 20121. 

 

 

 

 

 

 

referent Odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně 

  

 "otisk úředního razítka" 

  

 

 

 

Obdrží: 

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 Statutární město Plzeň zastoupené Odborem investic Magistrátu města Plzně, Jagellonská 8, 301 

00  Plzeň 1 

  

Obdrží na vědomí: 

 ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní a investic, IDDS: aupa97w 

 



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/122857/18/BEZ
Č.j.: MMP/225426/18
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 5.9.2018

Vypraveno dne:

Nabytí právní moci dne

ROZHODNUTÍ
, , Magistrát města Pizné

STAVEBNÍ POVOLENI
stav

Výroková část:
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a 
úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města ve stavebním 
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 
11.5.2018 podal

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská č.p. 
462/162, Plzeň 2-Slovany, Koterov, 326 00 Plzeň 26

a
Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, 
které zastupuje MMP, Odbor investic, Jagellonská č.p. 563/8, Jižní Předměstí, 304 04 Plzeň, 
oba zastupuje IČ 11410949, Levandulová č.p. 619/23, Újezd, 312 00 Plzeň 12

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební .povolení

na stavbu:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a HI. etapa, 1. část

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 145, 998/4, 999/1, 999/3, 1000/1, 1000/2, 1000/10, 1000/16, 
1000/17, 1021, 1079/2, 1108, 1109/4, 1109/5, 1110/3, 1110/4, 1111/2, 1113/3, 1153/1, 1168/1, 1230, 
1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1244 v katastrálním území Újezd.

Druh a účel povolované stavby:
- projektová dokumentace řeší 1. část II. a III. etapy rekonstrukce Červenohrádecké ulice.

Popis stavby:
SO 101 Silnice UI/18016
První část zahrnuje rekonstrukci úseku mezi křižovatkou Hrádecká x Staroveská, včetně navazujících 
ramen křižovatky v nezbytné míře, konec 1. části je před začátkem zástavby v Červeném Hrádku tj. 570 
m úpravy Červenohrádecké ulice. Křižovatka Hrádecká x Staroveská je navržena jako okružní. 
Křižovatka je čtyřpaprsková, přičemž čtvrtý paprsek je připraven pro dopravní obsluhu budoucího 
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obytného území po pravé straně ve směru na Červený Hrádek. Středový ostrůvek je pyramidově výškově 
odstupňován do výšky 2,00 m nad obrubníkem a je osázen zelení. Vnější průměr křižovatky je 34 m, 
šířka okružního pásu 6,0 m; šířka prstence je 2,0 m.
Komunikace je navržena v převážné části jako místní komunikace f. skupiny B kategorie MS 18,5/7,5/50
- šířka mezi obrubníky je 6,50 m, zelený pás 3,0 m, stezka pro pěší a cyklisty 3,0 m. Po pravé straně je v 
nezastavěném území v km 0,037-0,316 komunikace navržena v extravilánovém profilu kat. S 6,50/50. 
Niveleta rekonstruované komunikace přibližně kopíruje současný stav. Povrch vozovky bude z 
asfaltového betonu, povrch v místě okružní křižovatky bude z asfaltového koberce mastixového, povrch 
zastávky MHD bude z cementového betonu. Konstrukce vozovky bude zapřena do betonových obrubníků 
s převýšením 120 mm, na místech pro přecházení 20 mm.
Bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení.
V rámci sadových úprav budou podél ul. Hrádecká vysázeny okrasné třešně, v pokračující části ulice je 
navržena výsadba javoru. Ve středovém ostrůvku bude provedena výsadba 4 ks jilmů a půdopokryvné 
rostliny.
SO 102 Chodník a stezka pro cyklisty
- podél rekonstruované silnice je navržen jednostranný chodník a stezka pro cyklisty se smíšeným 
provozem. V úseku trasy CEH1 - podél Červenohrádecké ulice po pravé straně směrem do Č. Hrádku je 
za pásem zeleně navržen obousměrný pruh pro smíšený provoz chodců a cyklistů šíře 3,0 m. Na levé 
straně směrem z města je navržen chodník š. 2,50 m.
Úsek mezi ul. Staroveskou a Okružní křižovatkou - trasa CEH3 řeší připojení stezky pro smíšený provoz 
do Staroveské ul. a na současný stav. Současný chodník po levé straně směrem z města je prodloužen 
okolo okružní křižovatky až k místu pro přecházení na dělícím ostrůvku. Staroveská ulice - trasa CEH4 
zde je respektováno současné provozní uspořádání: chodník po pravé straně směrem k nám. K. Panušky, 
který zůstává zachován a je doplněn o chodník vedoucí přes okružní křižovatku.
Zastávka směrem do Doubravky bude vybavena nástupištěm š. 3,00 m. Pro cestující bude na tomto 
nástupišti osazen přístřešek bez bočnic a osvětlení. Zastávka směrem do Červeného Hrádku je navržena s 
nástupištěm š. 2,0 m. Označníky budou plzeňského typu, osvětlené.
Povrch chodníků, cyklostezek a dělících ostrůvků bude z betonové dlažby tl. 60 mm. Povrch vozovky 
cyklostezky a smíšené cyklostezky bude z asfaltového betonu. Povrch vozovky zesíleného přejezdového 
chodníku bude z betonové dlažby tl. 80 mm, povrch vozovky zesílené přejezdové stezky pro smíšený 
provoz bude z asfaltového betonu.
Odvodnění chodníků a stezky je povrchovým vsakováním do pruhů se zelení příp. do uličních vpustí.
SO 103 Místní komunikace Staroveská
- zahrnuje paprsek křižovatky do Újezdu na nám. K. Panušky a připojení místní komunikace mimo 
okružní křižovatku. Paprsek Staroveské ul. navazuje na současný stav Staroveské ul. na vzdálenost cca 58 
m od středu křižovatky. Komunikace je dvoupruhová kategorie MO 7,5/50. Před křižovatkou je 
komunikace rozdělena dělícím ostrůvkem s přechodem pro chodce. Mimo okružní křižovatku po pravé 
straně směrem do Č. Hrádku bude napojena pokračující část Staroveské ul. v délce 10,40 m. V místě 
napojení je š. 6,50 m. Povrch vozovky místních komunikací je z asfaltového betonu.
Bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení.
SO 301 Odvodnění silnice
-je navržena stoka z kameniny DN 300 vedoucí v ose komunikace. Kanalizační šachty budou betonové 
profilu 1000 mm, poklopy v komunikaci D 400. Celková délka stoky bude cca 548 m. Většina ul. vpustí 
je napojena do nové kanalizační stoky, vpusti 22, 27, 26 jsou napojeny do ul. Staroveská.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, generální projektant 

Ing. Čeněk Stehlík IC 11410949 v 09/2017. Případné změny oproti předložené projektové 
dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za správnost 
vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.

2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 
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odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE 
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).

4. V souladu se zákonem č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/Sb. si vyžádat při 
provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce 
provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - 
Archeologický ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 
Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných 
organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra 
archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. Západočeské muzeum v Plzni,
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tek^^^^^^RNárodnípamátkový ústav - územní odborné 
pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň7teT^^^^^^J a ZIP o.p.s. - Západočeský institut 
pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel.^^^^^^^|

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební 

činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.

7. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů 
zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. 
Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.

8. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí 
být řádně zajištěny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné.

9. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v 
prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a 
nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných 
pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních 
opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S 
trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V. 
ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné 
poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) 
vedení neměnit jeho výšku krytí.

10. V zájmové oblasti se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Z tohoto 
důvodu je nutno provádět zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení (dle zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění § 46 odst. 1 - 12) ručním způsobem se zvýšenou opatrností). Vlastní stavební 
činnost je činností v ochranném pásmu, je tedy nutné aby provádějící firma požádala ČEZ Distribuci, 
a.s. o udělení výjimky a podmínek činnosti v ochranném pásmu kabelů. Souběhy, křížení a uložení 
vedení musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52 a dalším souvisejícím předpisům.
Respektovat podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech 
podzemních vedení viz vyjádření zn. 1096209982 ze dne 21.12.2017.

11. Při provádění stavby musí být dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle 
zákona č. 458/2000 Sb.). Dále je nutné dodržet stávající krytí plynovodů a přípojek. Budou dodrženy 
podmínky 1) - 16) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle 
příslušného vyjádření GridServices, s.r.o. zn.: 5001639653 ze dne 9.1.2018.
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12. Před zahájením zemních prací je nutné telekomunikační zařízení vyznačit na terénu. Zemní práce do 
vzdálenosti 1,5 m od kabelů je možné provádět pouze ručně, bez použití mechanizace. Budou 
dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) uvedené ve vyjádření 
o existenci SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Č.j.: 623167/17 ze dne
25.5.2017 a doplňujících podmínek uvedených ve vyjádření zn. POS-PD-30-2018 ze dne 5.1.2018.

13. Stavebník dodrží podmínku plynoucí ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 23.4.2018 pod č.j. KHSPL/6437/21/18
• Před vydáním závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu bude k ověření předpokladů 

hlukové studie předloženo na KHS měření hluku z dopravy před a po realizaci rekonstrukce 
komunikace a okružní křižovatky Červenohrádecká x Staroveská v chráněném venkovním 
prostoru staveb v denní a noční době ve výpočtovém bodě č.3 a č.6 dle hlukové studie 
(vypracoval Radek Zahradník 01/2018). Měření bude provedeno držitelem akreditace nebo 
autorizace (ve smyslu § 32a zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

14. Betonové chodníkové obruby budou v tl. 80 mm.
15. Projektovou dokumentaci ve stupni PDPS předložit k odsouhlasení na SVSMP.
16. Před záhozem napojení uličních vpustí, investor přizve ke kontrole provedených prací zaměstnance 

VODÁRNY PLZEŇ a.s., provozu kanalizace. Zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ a.s. provoz 
kanalizací a vodovodů budou přizváni k technické přejímce stavby a budou průběžně zváni ke 
kontrolním dnům.
Zástupce provozu kanalizace bude přizván po dokončení definitivního povrchu komunikace ke 
kontrole způsobu uložení poklopů vodárenských armatur do úrovně nového terénu.

17. Poklopy RS v komunikacích musí být použity pro třídu zatížení D400. Provedení poklopu 
s odvětráním, v případě vhodné konstrukce vozovky samonivelační.

18. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné 
osobě (dle § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) 
přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění. Při hospodaření s odpady budou respektovány ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - o Katalogu odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy. Původce bude s odpady nakládat 
tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů.

19. Projednat s příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace staveništní dopravu - zajistit, aby 
nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa 
stavebními stroji. Stavebník bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným 
materiálem.
Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

20. Po vydání stavebního povolení bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu (30 dní před 
zahájením prací - § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění) o uzavírku a objížďku 
podle § 24 a zvláštní užívání - výkopové povolení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. a 3. zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanoví opatřením 
obecné povahy místní a přechodnou úpravu provozu pro jednotlivé etapy výstavby na silnicích 
Odbor dopravy Magistrátu města Plzně po předchozím písemném vyjádření přísl. orgánu Policie ČR. 
Předložený návrh dopravního značení bude min. 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. 
aktualizován a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Teprve po tomto 
stanovení bude dopravní značení provedeno. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zákres stávající úpravy.

22. Přesný termín změny tras linek MHD, přeložení zastávek a jejich provozuschopnost bude prověřena 
Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s. a Odborem dopravy Magistrátu města Plzně 
v předstihu min. 7 pracovních dnů.

23. Stezky určené pro společný pohyb cyklistů a chodců budou v místě napojení a do hlavního 
dopravního prostoru (ulice Červenohrádecká a Staroveská) provedeny plynulým připojením.
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24. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, 
Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání 
uzavírky.

25. Požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou 
upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

26. Stromy mimo stavbu budou zachovány a ochráněny.
Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a poškozené travnaté 
plochy budou obnoveny.

27. Stavba bude dokončena do 30.12.2019.

ni. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, 

který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní 
prohlídky zdejší stavební úřad.

21 Předmětem žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude též SO 401 - Veřejné osvětlení v souladu s 
§ 119 odst. 1 stavebního zákona.

3. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží doklad o ohlášení a doložení změn 
týkající se obsahu technické mapy města Plzně tj. Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského 
kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Plzeň 2- 
Slovany, Koterov, 326 00 Plzeň 26,
MMP, Odbor rozvoje a plánování, vedoucí odboru Mgr. Hynek Tomášek, Škroupova č.p. 1900/5, Jižní 
Předměstí, 306 32 Plzeň,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, Praha 3, 130 00;
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín,
GasNet, s.r.o. zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3, 
Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68b, 100 00 Praha 10 
DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o, V Šipce 9, 301 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 11.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení navýše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.: 
STAV/06674/09/SIR, č.j.: MMP/009781/11 ze dne 24.1.2011, prodloužení platnosti územního rozhodnutí 
sp.zn.: STAV/06674/09/SIR, č.j.: MMP/115506/13 ze dne 30.5.2013 a prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí sp.zn.: SZ MMP/113105/15/SIR, č.j.: MMP/022681/16 ze dne 29.1.2016. Protože žádost 
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
stavebník dne 6.6.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
2.7.2018. Stavební úřad oznámil dne 25.7.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 22.8.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani nová 
stanoviska dotčených orgánů. V uvedené lhůtě bylo doloženo nové vyjádření Statutárního města Plzeň 
Odboru rozvoje a plánování MMP sp.zn.: MMP/313076/17/A ze dne 22.8.2018 nahrazující vyjádření 
sp.zn.: MMP/313076/17 ze dne 12.1.2018.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z 
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace byla 
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zpracována oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb a splňuje podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. 
Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je členěna na jednotlivé oddíly jdoucí po sobě od A - F. 
Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí oddíly, tak jak to vyžaduje charakter stavby.
Lze konstatovat, že stavba splňuje obecné požadavky na stavby dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito stanovisky, vyjádřeními 
a rozhodnutím:

plná moc k zastupování stavebníků pro Ing. C. Stehlíka ze dne 9.5.2018

MMP, Odbor stavebně správní souhlas dne 13.6.2018 sp.zn.: SZ MMP/147626/18/PRO
Statutární město Plzeň, Odbor rozvoje a plánování MMP vyjádření dne 22.8.2018 č.j. 
MMP/313076/17
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy vyjádření dne 18.1.2018 č.j. UMO4/0272/18- 
D/03/18 a rozhodnutí sp.zn.: UMO4/08101/18/2 ze dne 27.6.2018
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. stanovisko spis, značka: 315/DPÚ/Pel/PMDP/18 ze dne
19.4.2018
SÚS Plzeňského kraje, příspěvková organizace vyjádření zn.: 2133/18/SÚSPK-P/Ne ze den
15.3.2018

Ověření o existenci sítí od jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a jejich vyjádření ke 
stavebnímu řízení:
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření zn. 1096209982 ze dne 21.12.2017
- Gridservices, s.r.o. stanovisko zn. 5001639653 ze dne 9.1.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura vyjádření zn. POS- PD-30-2018
Dále byla doložena nájemní smlouva č. 3N18/75 mezi Česká republika - Státní pozemkový úřad a 
Statutární město Plzeň

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o 
čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné 
rozpory. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky v nich uvedené byly zapracovány do výroku tohoto 
rozhodnutí.

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto stanovisek dotčených orgánů:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 9.1.2018 č.j. HSPM- 8334- 
8/2010 ÚPP
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 23.4.2018 č.j. 
KHSPL/6437/21/18
MMP, Odbor dopravy vyjádření dne 30.1.2018 č.j. MMP/026086/18
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 
inspektorát vyjádření dne 23.1.2018 č.j. KRPP-188526-1/ČJ-2017-030506-1

Stavební úřad žádost projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavbu lze podle 
předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30 účastníků 
řízení), což odůvodňovalo oznámení řízení formou veřejné vyhlášky § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 
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Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona se dotčeným 
orgánům a účastníkům dle § 27 odst. 1 správního řádu tj. účastníkům dle § 109 písm. a) - d) stavebního 
zákona doručuje jednotlivě, ostatním účastníkům řízení tj. účastníkům dle § 109 písm. e) -f) stavebního 
zákona se v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 109 stavebního zákona a za účastníka řízení 
stanovil stavebníka, vlastníky stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastníky 
pozemků, na kterých má být stavba prováděna, vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba 
prováděna, a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastníky sousedních pozemků nebo staveb 
na nich, mohlo-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále ty kteří mají k 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Účastnící stavebního řízení dle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona tj. podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Plzeň 2-Slovany, Koterov, 326 00 
Plzeň 26; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, Praha 3, 130 00; ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 8, 405 02 Děčín, GasNet, s.r.o. zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno; 
VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 326 00 Plzeň; Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 130 00 
Praha 3, Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68b, 100 00 Praha 10; DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o., 
V Šipce 9, 301 00 Plzeň

- dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
pare. č. 759/1 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, pare. č. 120/3, 136/8, 144/1, 144/2 a 
Újezd č.p. 432, 998/1, 998/3, 999/88, 999/89, 999/90, 1000/18, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 1000/22, 
1000/23, 1000/24, 1020/1, 1020/2, 1078/1, 1079/1, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1113/1, 
1113/4, 1168/6, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1251/1 v katastrálním území Újezd

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Jednotlivá vyjádření-stanoviska, vztahující se k předmětu stavby byla zkoordinována a zahrnuta do 

podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako 
podmínky tohoto rozhodnutí.
Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

referent odboru stavebně správního 
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne:............................... Sejmuto dne:......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek je podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až dj stavebního zákona tj. 27 odst. 1 správního řádu:

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 
462/162, Plzeň 2-Slovany, Koterov, 326 00 Plzeň 26

a zastoupení pro: MMP, Odbor investic, Jagellonská č.p. 563/8, Jižní Předměstí, 304 04 Plzeň 
zastoupení pro: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 

MMP, Odbor rozvoje a plánování, vedoucí odboru Mgr. Hynek Tomášek, Škroupova č.p. 1900/5, Jižní 
Předměstí, 306 32 Plzeň

zastoupení pro: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň a 
VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 326 00 Plzeň 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqíy 
GasNet, s.r.o. zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Tesco Stores ČR a.s., IDDS: sfhgm7i 
DROBIL - STAVITELSTVÍ s. r. o., IDDS: 6zg26u7

Další účastníci řízení:
Dle § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje vyhláškou

Dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samaiSa 
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň 
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 5ixai69
ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w
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Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zasláni potvrzené písemnosti zpět:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1 

Žádáme o vyvěšení
UMO Plzeň 4, Odbor organizační a správních činností, IDDS: aupa97w



 

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní 
Škroupova 246/4, Plzeň 

  

Sp.zn.: SZ MMP/314833/20/BEZ  Plzeň, dne: 14.1.2021  

Č.j.: MMP/014212/21   

 

 

Vypraveno dne:  

 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

IDDS: 

 

 

2 

 

6iybfxn 
 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a 

úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města na podkladě 

žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 7.10.2020 podalo 

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, 

které zastupuje MMP, Odbor investic, vedoucí odboru , Jagellonská č.p. 

563/8, Jižní Předměstí, 304 04 Plzeň a 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská 

č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26 

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. SZ 

MMP/122857/18/BEZ, č.j. MMP/225426/18 ze dne 5.9.2018 na stavbu 

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, 1. část 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 145, 998/4, 999/1, 999/3, 1000/1, 1000/2, 1000/10, 1000/16, 

1000/17, 1021, 1079/2, 1108, 1109/4, 1109/5, 1110/3, 1110/4, 1111/2, 1113/3, 1153/1, 1168/1, 1230, 

1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1244 v katastrálním území Újezd. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Silnice III/18016 

SO 102 Chodník a stezka pro cyklisty 

SO 103 Místní komunikace Staroveská 

SO 301 Odvodnění silnice 

Současně se mění podmínka pro provedení stavby č. 27 stavebního povolení. Stavba bude dokončena do 

31.12.2023. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26; ČEZ 

Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3;  

Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68b, 100 00 Praha 10; DROBIL - STAVITELSTVÍ  s. r. o., V Šipce 9, 

301 00 Plzeň; GasNet, s.r.o., Klíšská  96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
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Odůvodnění: 

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební 

povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. 

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno nedostatkem finančních 

prostředků v předchozím období. 

Stavební úřad oznámil dne 20.11.2020 zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 

zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto 

oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě 

nebyly vzneseny žádné námitky ani nová stanoviska. 

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo 

stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena 

platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. 

Nově bylo doloženo: 

Statutární město Plzeň, Odbor rozvoje a plánování MMP vyjádření sp.zn. MMP/266799/20 ze dne 

22.9.2020. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. 

Účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 

stavebního zákona: 

Statutární město Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace; ČEZ Distribuce, 

a. s.; GasNet, s.r.o., Státní pozemkový úřad, Tesco Stores ČR a.s., DROBIL - STAVITELSTVÍ  s. r. o.,  

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 

parc. č. 759/1 v katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, parc. č. 120/3, 136/8, 144/1, 144/2 a Újezd 

č.p. 432, 998/1, 998/3, 999/88, 999/89, 999/90, 1000/18, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 1000/22, 1000/23, 

1000/24, 1020/1, 1020/2, 1078/1, 1079/1, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1113/1, 1113/4, 

1168/6, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1251/1 v katastrálním území Újezd 

sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí ve vlastnictví: VODÁRNA PLZEŇ 

a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 

kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

referent odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně  

  

 "otisk úředního razítka" 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a 

elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek je podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

MMP, Odbor investic, Jagellonská č.p. 563/8, Jižní Předměstí, 304 04  Plzeň 

 zastoupení pro: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Tesco Stores ČR a.s., IDDS: sfngm7i 

DROBIL - STAVITELSTVÍ  s. r. o., IDDS: 6zg26u7 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Statutární město Plzeň, zastoupené , Technický úřad, Oddělení technických 

stanovisek, Škroupova č.p. 5, 301 00  Plzeň 1 

 

Další účastníci řízení: 

Dle § 25 a § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou 

  

Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 

inspektorát, IDDS: 5ixai69 

ÚMO Plzeň 4, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: aupa97w 

  

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět: 

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1 

 

Žádáme o vyvěšení: 

ÚMO Plzeň 4, Odbor organizační a správních činností, IDDS: aupa97w 
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POVĚŘENÍ

Obchodní  korporace  CETIN  a.s.,  se  sídlem  Českomoravská  2510/19,  Libeň,  190  00  Praha  9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B  20623  („Společnost“),  zastoupená  níže  podepsanými  členy  představenstva,  tímto  pověřuje 
zaměstnance pana

Josefa Slováka
Ředitel, Network Deployment and Maintenance

(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost: 

činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s  příslušnými  orgány  státní  správy  a  samosprávy,  s orgány  činnými  v trestním  řízení, 
s pojišťovnami  a  likvidátory  škod,  stavebními  úřady  a  s vlastníky  nemovitostí  dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl.  občanského zákoníku  a smlouvy o  zřízení  (nebo  zániku)  práv odpovídajících  věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do  katastru  nemovitostí  dle  §  6  a  násl.  zákona  č.  256/2013  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám  zřízením  věcného  břemene  rozhodnutím  stavebního  úřadu  ve  smyslu  §  104  ods.4  
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

uzavíral  smlouvy  o  nájmu  prostor  za  účelem  umístění komunikačního vedení  a  zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů, 
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projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 
Společnosti,

zastupoval  Společnost  ve  správních  řízeních,  včetně  veškerých  rozhodnutích  ve  věci 
odvolacího řízení,  souvisejících  se  zajišťováním  sítí,  poskytováním  služeb  a  provozováním  
přístrojů elektronických komunikací,

jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
uzavíral  nájemní  nebo  podnájemní  smlouvy  na  užívání  anténních  stožárů  nebo  nosičů 
(konstrukcí)  veřejné  komunikační  sítě  náležející  Společnosti  za  účelem  umístění 
technologických  prvků třetí  osoby  bez  možnosti  přístupu k síti  nebo  službám  elektronických  
komunikací Společnosti,
uzavíral  veřejnoprávní  smlouvy  nahrazující  správní  rozhodnutí  v oblasti  výstavby  sítí  
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec  je  ve  výše  uvedených  záležitostech  oprávněn  Společnost  zavazovat.  Maximální  
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost  převzít, činí v každém případě částku 
5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). 

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy (i rámcové) o realizaci, jejich předmětem je provedení 
překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 
17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, 
činí  v každém případě částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).  Zároveň  je 
oprávněn  projednávat  jiné  smlouvy,  jejichž  předmětem  je  zajištění  zákonných  předpokladů  pro  
provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné 
komunikační sítě,  v souvislosti  s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou 
uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle  konkrétní  částky  uvedené  ve  smlouvě,  kterou  má  dle smlouvy  jednorázově  uhradit  
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle  nejvyšší  částky  připadající  na  období  jakéhokoli  1  roku  v průběhu  předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je  vyšší  částka.  V případě  změny  výše  uvedených  právních  vztahů  se  splnění  výše  uvedeného  
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající  závazku přijatému Společností či  novým 
způsobem  upravenému  v dohodě  o  změně  smlouvy  (dodatku)  za  dobu  trvání  závazku  počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku. 
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Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů  a  dokumentace  v držení  jak  orgánů  veřejné  moci,  tak  i  soukromých  osob,  a  pořizovat 
z takových  spisů  a  dokumentace  výpisy  a  opisy,  jakož  i  činit  další  úkony,  včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.1.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže. 

CETIN a.s.

Představenstvo

***
Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

***

RSA/4096
10:24 28.04.2023
CETIN a.s.
Michal Frankl, člen představenstva
Elektronicky podepsáno

RSA/2048
15:18 28.04.2023
CETIN a.s.
Martin Škop, člen představenstva
Elektronicky podepsáno
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