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Smlouva o dílo  

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Statutární město Mladá Boleslav 
sídlo:  Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 
zastoupený:   MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Raduan Nwelati, primátor  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru 
stavebního a rozvoje města 
IČO:  00238295 
DIČ:    CZ00238295 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 
 
Zhotovitel:  ROIN stavebně obchodní společnost, spol. s r. o. 
sídlo:  Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav 
zastoupený:  Ing. Milanem Mazancem 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Mazanec, jednatel 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Mazanec ČKAIT 0004362,    
                                                                                 xxxxxxxxxxxxx 
IČO:   18572154 
DIČ:   CZ18572154 
telefon:  xxxxxxxxxxxxx 
email:   xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
Čl. 1. Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je vypracování dokumentace změny stavby před 
dokončením vč. rozpočtu a výkazu výměr týkající se projektové dokumentace vyhotovené na 
základě SoD č. OStRM/2016/40 ze dne 10.06.2016 ve znění dodatku č. 1 č. 
OStRM/2016/151 ze dne 09.12.2016 týkající se akce „Sběrný dvůr – areál Na Celně“.  
Po provedené kontrole projektu původní dokumentace, na základě požadavku 
provozovatele, bylo zjištěno, že je potřeba provést tyto změny: 
 

 Objekt A: z důvodu změny nových způsobů manipulace a nakládání s odpady je 
nutné zvýšit světlost budovy pro obsluhující techniku na minimální světlou výšku na 
7,5m. Z tohoto důvodu bude provedena výměna celého zadání ocelové konstrukce o 
rozměrech 35,2m x 18,5m. Nově bude navržena betonová hala se zatepleným 
pláštěm a ocelovou konstrukční vestavbou z důvodu garance větší životnosti a 
jednodušší údržby, která obsahuje základové konstrukce, opěrné stěny i vestavby 
ocelových prvků se schodištěm a celkové opláštění. 
 

 Příjezdová cesta ke vstupu do areálu bude vybudována nová s možností stání 
minimálně 4osobních automobilů před vjezdem a bez omezení na veřejné 
komunikaci. Původně plánovaná příjezdová cesta zůstane zachována, ale pouze pro 
odjezd vozidel.  
 

 Oplocení areálu v jižní části sběrného dvora bude posunuto na hranici pozemku. 
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 Nájezdová váha bude umístěna před buňkou zázemí obsluhy s přenosem dat z váhy 
do buňky obsluhy.  
 

Vzhledem k vydanému stavebnímu povolení budou výše uvedené změny vypracovány jako  
změna stavby před dokončením.  
 
Cena zahrnuje DUR, DSP, DPS včetně položkového rozpočtu. Touto smlouvou se zhotovitel 
zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek 
v této smlouvě stanovených, při respektování právních a technických norem a předpisů, 
platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy 
s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména 
objednatele. 
 

1.2. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytne: 
 

a) Fáze I. – DUR a DSP  vč. podkladů k žádosti o stavební povolení změny stavby.  Stavební 
úřad bude požádán o změnu stavebního řešení a současně o prodloužení lhůty 
k dokončení stavby.  

 
b) Fáze II. – DPS (dokumentace pro provedení stavby) která bude použita pro výběr 
zhotovitele stavby. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcí 
vyhlášky č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet bude součástí dokumentace pro provedení stavby. Rozpočet bude 
splňovat požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, v platném znění. 
Položkový rozpočet bude vyhotoven ve formátu.pdf a v elektronické podobě ve formátu 
esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.  

Autorský dozor není součástí této smlouvy. 
Dokumentace změny stavby před dokončením bude odevzdána ve 3 autorizovaných paré, 
dokumentace pro provedení stavby bude odevzdána v 6 autorizovaných paré (paré použitá k 
získání potřebných vyjádření jdou k tíži zhotovitele), 1x elektronicky na nosiči CD/DVD ve 
formátu DWG a PDF. 
 

1.3. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými technickými 
normami a vyhláškami. 
 

1.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace svou 
podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, 
včetně všech detailů, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a 
případných technologických souborů (TS) a bude jednoznačným podkladem pro ocenění 
uchazeči ve veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb. při zpracování nabídek a na 
realizaci stavby podle projektové dokumentace. 
 

1.5. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme a po předání 
jednotlivých fází dle bodu 1.2. (část I.DUR a DSP a část II.DPS) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem zaplatí sjednanou cenu.  
 
 

Čl. 2. Termíny plnění 
  

2.1. Zhotovitel odevzdá dokumentaci změny stavby před dokončením ve formě DUR a 
DSP k vyjádření účastníkům řízení do 2měsíců od podpisu smlouvy, dokumentaci pro 
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provedení stavby DPS nejpozději do 1měsíce od data nabytí právní moci stavebního 
povolení změny stavby.   
 

2.2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. 
úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 
 

2.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel 
převzít dílo před sjednanou dobou. 
 

2.4. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu 
postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo 
zpoždění prací, prodlužuje se sjednaný termín dle této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením 
termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této 
skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran a uzavřou dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude nový termín plnění 
díla. 

 

Čl. 3. Povinnosti zhotovitele 
 

3.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které 
vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. 
 

3.2.   Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 

navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, 
za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními předpisy, platnými technickými normami 
a posledním stavem techniky. Toto však neplatí v případě, pokud zhotovitel upozornil 
písemně objednatele na nevhodnost či nesprávnost pokynů objednatele a objednatel i přes 
toto upozornění zhotovitele trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných 
příkazů.  Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů, případně nebude-li mít 
písemné potvrzení objednatele o tom, že trvá na pokračování v realizaci díla dle nevhodného 
příkazu či s použitím nevhodné věci, odpovídá zhotovitel za vady díla tím způsobené dle 
první věty tohoto ustanovení. 
 

3.3. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv 

finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro 
něj z platných právních norem a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky 
a pokyny objednatele k dílu a zapracovat je do prováděného díla. Bude-li mít zhotovitel za to, 
že pokyny objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace stavebních prací neúplné či 
nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si 
doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených objednatelem 
bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto 
rozpor objednatele upozornit a předložit objednateli alternativní řešení, které je s technickými 
či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky objednatele.  
 

3.4. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech 

subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové 
subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již 
takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech prováděli. 
 

3.5. Veškeré stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
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znění. Dokumentace pro provedení stavby bude dále vypracována s vlastnostmi dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (tj. bude 
zpracována jako tzv. „soutěžní“ či „tendrová“ dokumentace). 
 

3.6. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou 

dokumentací a bude plně odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách. 
 

3.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými 

podklady pro vypracování a předložení nabídky a že se seznámil s místem staveniště. 
Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 
 

3.8. Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech 

nebo v celku plnění předmětu této smlouvy se stávají po jejich zaplacení majetkem 
objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu 
objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o nákladech stavby v případě, že přímo 
nesouvisí se subdodavatelem dílčí části projektu. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze 
fotografická dokumentace nebo jiná obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel 
použít pro vlastní reklamní a/nebo propagační účely a reference. 
 

3.9. Za porušení podstatných náležitostí smlouvy se v každém případě považují vážné chyby 

v předané projektové dokumentaci, ve výkazech výměr, popisech prací, technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo 
nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 
 

Čl. 4. Předání díla 
 

4.1. Dílo bude předáno v termínu plnění objednateli v místě sídla objednatele.  
 

4.2. Nevznese-li objednatel ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci k předložené fázi díla 
žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany danou fázi díla ve znění její předložené 
verze za akceptovanou a za předanou a převzatou ve smyslu ustanovení § 2605 
občanského zákoníku.  
 

4.3. Vznese-li objednatel k předložené fázi díla výhrady či připomínky, zavazuje se 
zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti pracovních dnů provést potřebné 
úpravy díla dle těchto výhrad či připomínek a ve stejné lhůtě předložit objednateli k převzetí 
konečnou verzi díla. Nevznese-li objednatel k upravenému dílu připomínky do 5 pracovních 
dnů, mají smluvní strany danou fázi díla ve znění její předložené verze za akceptovanou a za 
předanou a převzatou ve smyslu odst. 4.2. tohoto článku. 
 

4.4. Smluvní strany si sjednávají, že jednotlivé fáze díla jsou ve smyslu ust. § 1727 
občanského zákoníku závazky, které jsou na sebe závislé. V případě, že z jakýchkoliv 
důvodů nedojde k úspěšnému ukončení některé z fází uvedených v odst. 1.2. tohoto článku, 
zrušuje se smlouva i ve vztahu k fázím následným. 

 

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny 
vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. 
 

4.6. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 
stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise. 
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4.7. Místem předání díla je Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Komenského 
náměstí 61, Mladá Boleslav 
 
 

Čl. 5. Cena díla 
 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za zhotovení díla ve výši: 

 
872.000Kč bez DPH (slovy: osmsetsedmdesátdvatisíckorunčeských). K této ceně 

bude připočteno DPH v platné výši. 
 

5.2. V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a 
vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, 
řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla.  
 
 

Čl. 6. Platební podmínky 
 

6.1.   Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu po řádném předání díla nebo jeho  
ucelené části objednateli se splatností faktur 30dnů.   

 

6.2. Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo 
zvláštní výkony musí být objednatelem předem odsouhlaseny.  
 

6.3. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn 
vyfakturovat objednateli zákonné úroky z prodlení.  
 

6.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodu na straně objednatele se 
objednatel zavazuje, že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu 
ukončení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli v tomto případě předá veškerou 
rozpracovanou dokumentaci. 
 
 

Čl. 7. Součinnost objednatele 
 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou 
součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. 
 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo 
předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
 

 

Čl. 8. Kvalita prací a záruka za dílo 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a 
převzetí objednatelem včetně vad, které vyjdou najevo kdykoliv v průběhu provádění stavby, 
nejpozději do 10 let ode dne předání a převzetí příslušné fáze díla. 
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8.2 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost díla, tedy veškeré dokumentace, 
vypracované v rámci plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla včetně vad 
právních. 
 

8.3 Lhůta dle odst. 8.1 tohoto článku neběží: 
- po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou fázi, řádně 

užívat – zejména pokračovat ve zhotovování stavby - pro jeho vadu, za kterou 
odpovídá zhotovitel, 

- po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla, za které odpovídá zhotovitel a 
které sice nebrání objednateli v řádném užívání díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

- nemůže-li objednatel pro vadu užívat danou fázi díla, doba dle odst. 8.1 tohoto 
článku neběží i pro návazné fáze 

 

8.4 Za vady díla se považují zejména: 
- neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu odevzdání díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 
termín schvalovacího řízení, 

- neúplnost díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci stavby, 
a které znemožňují provedení díla nebo ho prodražují, 

- veškeré neprojednané odchylky díla od této smlouvy, obecně závazných právních 
předpisů a technických či jiných norem, 

- nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr), 

- pro vyloučení pochybností se zvláště sjednává, že za vadu díla se vždy považuje 
to, pokud dílo není schopné vydání kladného souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru, kladného stavebního povolení či jiného kladného 
veřejnoprávního úkonu či není způsobilé sloužit jako podklad pro zadávací řízení 
na výběr dodavatele stavebních prací. 

 

8.5 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla bez zbytečného odkladu 
poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo má 
vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez 
přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, 
kterou zhotovitel navrhne a objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vadu v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem. 
 

8.6 V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
objednatelem určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. 
 

8.7 V případě, že je vada díla neodstranitelná je zhotovitel povinen provést náhradní dílo. 
Objednatel má rovněž právo v takovém případě od smlouvy odstoupit. Rozhodnutí, zda 
objednatel přijme náhradní dílo nebo uplatní nárok na slevu z ceny díla je v pravomoci 
objednatele. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
i ohledně těch fází díla, které již byly provedeny.  
 
 

Čl. 9. Zvláštní ujednání 
 

9.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout 
kterákoli z obou smluvních stran. 
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9.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou 
zjištěny. 

 

9.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a 
bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli 
práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když: 

a) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 
tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů 

b) výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele 
c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení 

d) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této   
smlouvy 

 

9.4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které 
bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. 
Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 5., odst. 5.1. této 
smlouvy. Veškerou dokumentaci (a to i tu část dokumentace předanou v rámci jednotlivých 
fází díla) předanou zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy o dílo je po 
zaplacení každé předané dokumentace v rámci jednotlivých fází ceny za dílo objednatel 
oprávněn využít k účelu, ke kterému byla dokumentace zpracována. Zejména je objednatel 
oprávněn i k případnému přepracování pro následnou realizaci podle svých potřeb, je 
oprávněn tuto dokumentaci nechat přepracovat jinými odborně způsobilými osobami, doplnit 
tuto dokumentaci o další části, vyřadit části dokumentace nebo je nahradit jinými nově 
zpracovanými částmi a i jiným způsobem do předané dokumentace zasahovat. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli souhlas s užitím autorského díla ve smyslu 
tohoto ujednání i ve vztahu k částem předané projektové dokumentace, které pro něj 
vyhotovily jiné osoby nebo spoluautoři předmětné dokumentace. K těm částem díla, které 
jsou autorským dílem zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2634 občanského zákoníku, 
poskytuje zhotovitel objednateli ke dni vzniku takového autorského díla oprávnění jej užít – 
licenci. Licence je poskytována jako výhradní, neodvolatelná, umožňující všechny způsoby 
užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazující 
na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. Objednatel či jeho právní nástupce 
nejsou povinni licenci využít. Zhotovitel se vzdává práva licenční smlouvu vypovědět dle 
ustanovení § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu 
přesvědčení dle ustanovení § 2382 občanského zákoníku. 
 

9.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. 
 

9.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
Čl. 10. Porušení smluvních ujednání – sankce 

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení 
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smlouvy zhotovitelem: 

10.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla 

v termínech dle čl. 2 této smlouvy činí 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

10.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků 

nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz 
čl. 8.4. Smlouvy), se sjednává částkou 500,-Kč denně za každou vadu a každý nedodělek.  

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení 
objednatele: 
 

10.3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude 

objednatel hradit úrok z prodlení v zákonné výši. 
 
 
Čl. 11. Závěrečná ujednání 
 

11.1. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. V případě rozdílného data podpisu smluvních 
stran se dnem podpisu rozumí pozdější z obou termínů. 
 

11.2. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky 
a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
 

11.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo 
právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.  
 

11.4. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby 
se provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu 
navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 
 

11.5. Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní 
nástupce s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu. 
 

11.6. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky.  
 

11.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně 
prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně 
nevýhodných podmínek.  
 

11.8. Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s 
cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny 
spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi 
stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu. 
 

11.9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn 
uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
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zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 
plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že 
v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z 
přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně 
poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku 
příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 
 

11.10. Smluvní strany jsou při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („Nařízení“) a 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany tímto výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném 
znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že přílohy 
této smlouvy dodá objednateli v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
 

11.11. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

11.12. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k 
jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
 
 
V Mladé Boleslavi dne: ………………………    V Mladé Boleslavi dne: ……………………  
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………….     ……………………………… 
MUDr. Raduan Nwelati     Ing. Milan Mazanec 
primátor                   jednatel 
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DOLOŽKA 

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením 

§103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 

395 z 8. 3. 2007. 

V Mladé Boleslavi dne …………………… 

 

 

 

 

 

……………………………… 
xxxxxxxxxxxxx 
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  

Magistrátu města Mladá Boleslav 


