

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MDA
Stavba: ÚP ČR Havířov- rekonstrukce 5. NP na specializované pracoviště, Junácká 1632/3

KSO:
Místo: Havířov

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2023

Zadavatel:
Úřad práce ČR

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. Martin Deák

IČ: 63353661
DIČ: CZ405045516

Zpracovatel:

IČ: 11192607
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 772 019,58
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 772 019,58		372 124,11
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		2 144 143,69
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MDA
Stavba: ÚP ČR Havířov- rekonstrukce 5. NP na specializované pracoviště, Junácká 1632/3
Místo: Havířov Datum: 8. 10. 2023
Zadavatel: Úřad práce ČR Projektant: Ing.arch. Martin Deák
Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 772 019,58	2 144 143,69
MDA	ÚP ČR Havířov- rekonstrukce 5. NP na specializované pracoviště, Junácká 1632/3	1 772 019,58	2 144 143,69