

OBJEDNÁVKA dílčího plnění č. 41/2024-7214

ve smyslu Smlouvy o dílo č. 325/2023-7214

Ag.č. 24225001875

P.č.	Název	Cena bez DPH za MJ	Cena s DPH za MJ	Poznámka
1.	Provedení TÚ-č.1 T815-7 6x6 FORCE 214-35-85 + antikorozní nástřík kabiny dle RD 325/2023-7214	30 353,33 Kč	36 727,53 Kč	
2.	Provedení TÚ-č.1 T815-7 6x6 FORCE 214-35-92 + antikorozní nástřík kabiny dle RD 325/2023-7214	30 353,33 Kč	36 727,53 Kč	
3.	Provedení TÚ-č.1 T815-7 6x6 FORCE 214-36-17 + antikorozní nástřík kabiny dle RD 325/2023-7214	30 353,33 Kč	36 727,53 Kč	
4.	Provedení TÚ-č.1 T815-7 6x6 FORCE 214-36-24 + antikorozní nástřík kabiny dle RD 325/2023-7214	30 353,33 Kč	36 727,53 Kč	
5.	Provedení TÚ-č.1 T815-7 6x6 FORCE 214-36-31 + antikorozní nástřík kabiny dle RD 325/2023-7214	30 353,33 Kč	36 727,53 Kč	
6.	Provedení TÚ-č.1 T815-7 6x6 FORCE 214-36-48 + antikorozní nástřík kabiny dle RD 325/2023-7214	30 353,33 Kč	36 727,53 Kč	
	<b>Jedná se o předpokládanou cenu. Prosíme o fakturaci v případě jejího dosažení nebo se skutečnou částkou po ukončení provedených prací.</b>			
<b>Celková cena dílčího plnění (vč. DPH)</b>		<b>182 119,98 Kč</b>	<b>220 365,18 Kč</b>	

Provedení služby nejpozději do 29.2.2024 od podpisu objednávky dílčího plnění oprávněnou osobou jednat jménem zadavatele a vložení do registru smluv (pokud existuje zákonná povinnost).

V Chotusicích, dne .....

Za objednatele:

brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS  
*hodnost, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), razítko a podpis*

Ing.  
Milan  
Nykody  
m

Digitálně podepsal Ing. Milan Nykodym  
Datum: 2024.02.02 08:41:56 +01'00'

V ..... dne .....

Za zhotovitele

Karel  
Sýkora

Digitálně podepsal Karel Sýkora  
Datum: 2024.02.01 11:16:11 +01'00'

*jméno, příjmení (hůlkovým písmem), razítko a podpis*