

## VÝŠE PŘÍSPĚVKU INVESTORA

### PARK, CHODNÍK A 9 PARKOVACÍCH STÁNÍ NAD POŽADAVKY PSP NA POZEMKU FINEP

1.

KATEGORIE	POLOŽKA	CENA ZA MJ DLE METODIKY	POČET MJ	MJ	HODNOTA CELKEM
PŘEVOD POZEMKU	Pozemek parc.č. 956/4, k.ú. Uhřetěves	500 Kč	1 883	m2	941 500 Kč
REALIZACE	Sadové úpravy, terénní úpravy, mobiliář	2 000 Kč	1 600	m2	3 200 000 Kč
REALIZACE	Chodník u parkovacích stání	3 000 Kč	149	m2	447 000 Kč
REALIZACE	9 parkovacích stání	3 000 Kč	134	m2	402 000 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>4 990 500 Kč</b>

### PARK A DALŠÍ ÚPRAVY NA POZEMKU MČ

2.

KATEGORIE	POLOŽKA	CENA ZA MJ DLE METODIKY	POČET MJ	MJ	HODNOTA CELKEM
REALIZACE	Sadové úpravy, terénní úpravy, mobiliář a další úpravy - parc. č. 956/3, k.ú. Uhřetěves	2 000 Kč	5 082	m2	10 164 000 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>10 164 000 Kč</b>

### VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA POZEMKU MČ

3.

KATEGORIE	POLOŽKA	CENA ZA MJ (REÁLNÁ CENA)	POČET MJ	MJ	HODNOTA CELKEM
REALIZACE	Dětské prvky + mobiliář - parc.č. 956/3	1 700 000 Kč	1	ks	1 700 000 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>1 700 000 Kč</b>

### KONTRIBUCE SOUSEDŮM PROJEKTU

4.

KATEGORIE	POLOŽKA	CENA ZA MJ (REÁLNÁ CENA)	POČET MJ	MJ	HODNOTA CELKEM
SLUŽBA	Mytí čelních oken a parapetů objektů dotčených stavbou 2x ročně (v případě vyjímečné prašnosti bude navýšeno)* - parc.č. 762/5, 762/6, 763, 769, 771, 822, 824, 826, 828, 830, 832/1, 834, 836/5, 836/6, 836/7 v k.ú. Uhřetěves	300 Kč	15	ks	180 000 Kč
SLUŽBA	Provedení pasportizace objektů (v případě zájmu vlastníků)** - parc.č. 762/5, 762/6, 763, 769, 771, 822, 824, 826, 828, 830, 832/1, 834, 836/5, 836/6, 836/7 v k.ú. Uhřetěves	25 000 Kč	15	ks	375 000 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>555 000 Kč</b>

\*maximální četnost = 1x za 3 měsíce po dobu výstavby

\*\*pasportizace proběhne na včasnou žádost před zahájením a po dokončení stavby projektu

<b>CELKEM PLNĚNÍ</b>	<b>17 409 500 Kč</b>
<b>VÝŠE KONTRIBUCÍ DLE METODIKY HMP</b>	<b>17 924 200 Kč</b>
<b>FINANČNÍ PLNĚNÍ</b>	<b>514 700 Kč</b>

Celkové max HPP projektu  
Příspěvek za 1m2 HPP  
Celkem výše plnění

25 606 m2  
700,00 Kč  
17 924 200,00 Kč