

Příloha č. 3: Přehled objektů a jejich investorů
 Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz

č.SO	název SO	cena DSP	vlastník SO	správce / provozovatel	Investor	předpokládaná realizace		
000	Objekty přípravy staveniště							
000	Vedlejší rozpočtové náklady							
001	Příprava území				SMB			
100	Objekty pozemních komunikací							
101	Pozemní komunikace		SMB	BKOM	SMB			
102	Chodníky		SMB	BKOM	SMB			
103	Odstavné a parkovací plochy		SMB	BKOM	SMB			
104	Plochy pro kontejnery na tříděný odpad		SMB	MMB	SMB			
105	Odvodnění		SMB	BKOM	SMB			
106	Dopravní značení svislé a vodorovné		SMB	BKOM	SMB			
121	SSZ Údolní - Husova		SMB	BKOM	SMB			
122	SSZ Údolní - Úvoz		SMB	BKOM	SMB			
300	Vodohospodářské objekty							
301	Kanalizace		SMB	BVK	SMB - BVK			
302.1	Kanalizační přípojky		SMB	vlastníci	SMB - BVK			
302.2	Kanalizační přípojka pro vodní prvek		SMB	MČ	SMB - BVK			
303	Vodovody		SMB	BVK	SMB - BVK			
304.1	Vodovodní přípojky		SMB	vlastníci	SMB - BVK			
304.2	Vodovodní přípojka pro vodní prvek		SMB	MČ	SMB - BVK			
400	Elektro a sdělovací objekty							
401	Kabely VN, EON		EG.D.	EG.D.	SMB			
402	Kabely NN, EON		EG.D.	EG.D.	SMB			
403	Přípojka NN, kašna		SMB	VZMB	SMB			
431	Veřejné osvětlení - přeložka		SMB	TSB	TSB			
432	Veřejné osvětlení - doplnění		SMB	TSB	TSB			
433	Veřejné osvětlení - úsek Úvz - Bratři Čapkové		SMB	TSB	TSB			
451	Sdělovací kabely, CETIN		CETIN	CETIN	SMB			
452	Sdělovací kabely, VUT		VUT	VUT	SMB			
453	Sdělovací kabely, MU		MU	MU	SMB			
454	Sdělovací kabely, UPC		VODAFONE	VODAFONE	SMB			
455	Sdělovací kabely, T-MOBILE		T-MOBILE	T-MOBILE	SMB			
456	Sdělovací kabely, FASTER		FASTER	FASTER	SMB			
457	Sdělovací kabely, DIAL		QANTCOM	QANTCOM	SMB			
486	Městský parkovací systém		SMB	BKOM	SMB			
500	Objekty trubních vedení							
501	Plynovod NTL		GasNet	GasNet	SMB			
502	Plynovod STL		GasNet	GasNet	SMB			
503	Úprava kabelů EPD				SMB			
660	Objekty drah							
661	Tramvajová trať - spodek a svršek		DPMB	DPMB	DPMB			
662	Tramvajová trať - zastávky		DPMB	DPMB	DPMB			
663	Tramvajová trať - napájecí a zpětné vedení		DPMB	DPMB	DPMB			
664	Tramvajová trať - trolejové vedení		DPMB	DPMB	DPMB			
665	Tramvajová trať - sdělovací zařízení - ELP		DPMB	DPMB	DPMB			
666	Tramvajová trať - přípojky NN pro ELP		DPMB	DPMB	DPMB			
800	Objekty úpravy území							
801	Vegetační úpravy		SMB	MČ / VZMB / BKOM	SMB			
900	Volná řada objektů							
901	Městský mobiliář		SMB	MČ	SMB			
901.1	Kašna stavitelů okružní třídy		SMB	MČ	SMB			
821	Přemístění slaboproudých skříní (3ks BKOM)		SMB	BKOM	SMB			
	Celkem:							

Cena SN DSP celkem (bez DPH)	
Cena SN vč. Rezervy 21% (bez DPH)	

SMB	
SMB - BVK	
DPMB	
TSB	
Vedlejší rozpočtové náklady	

Stavebník	předpokládaná realizace		
	8-12 2024	2 025	1-4 2026
SMB			
SMB - BVK			
DPMB			
TSB			
Vedlejší rozpočtové náklady			