

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| S: | REKONSTRUKCE PROSTOR ŠKOLNÍ KUCHYNĚ | Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek |
| O: | Vedlejší a ostatní náklady - PS01 Technologie kuchyně | |
| R: | Vedlejší a ostatní náklady celkem | Kč 32 000,00 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---|--------|----------|-----------|------------------|-------|---------------|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 12 000,00 | | |
| 1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | RTS |
| 2 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | RTS |
| 3 | 005122010R | Provoz objednatele Náklady na ztížené pracovní podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce ztížené nebo zčásti omezené provozem jiných osob. Ztížené v důsledku provádění prací za provozu objektu po 1.9.2022 | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | RTS |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | 20 000,00 | | |
| 4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | | RTS |
| 5 | 005211010R-1 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní |
| 6 | 005211041R | Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rizik na stavbě bude dle požadavků BOZP. | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | RTS |
| 7 | 005231030R | Zkušební provoz Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu, včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | RTS |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|---------|----------------------|----------|-----|
| 8 | 005231040R | Provozní řady Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz, včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení včetně zaškolení obsluhy objednatele. Náklady na zaškolení obsluhy provozu kuchyně jsou součástí výkazu výměr PS01 Technologie kuchyně. | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | RTS |
| 9 | 005241010R-1 | Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu vyhotovení. 2x tištěná dokumentace, 1x digitálně na CD 1x digitálně na CD, včetně případných úprav profese | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | RTS |
| 10 | 005241010R-2 | Výrobní a dodavatelská dokumentace Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace technologie kuchyně v požadované formě a počtu vyhotovení. 2x tištěná dokumentace, 1x digitálně na CD, včetně případných úprav pro profese | Soubor | 1,00000 | 3 500,00 3 500,00 | 3 500,00 | RTS |