

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

10	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	40,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a	Kč/hod	20,000	Sborník UOŽI 01

			státem uznaných svátcích					2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	20,000			Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Bohumín Vrbice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod				Sborník JOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod				Sborník JOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod				Sborník JOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod				Sborník JOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod				Sborník JOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod				Sborník JOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod				Sborník JOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod				Sborník JOŽI 01 2022

Trať Bohumín – Dětmarovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000			1 3 Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000			2 3 Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000			1 3 Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000			1 3 Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000			3 Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000			5 Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **116 383,02 ,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 2. 2.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 29. 2.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín Vrbice

-trať Bohumín – Dětmárovice

-trať Bohumín – státní hranice

-trať Bohumín Vrbice - státní hranice

-trať Bohumín – Bohumín Vrbice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 1. 2.2024

Vytvořil:

