

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.05 Výřez křovin v úseku trati Libuň - Lomnice n/Popelkou
Objekt: SO 01 - Propustek v km 54,482
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst.Libuň)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------------------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

1		5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cen	m2	100,000		
2		460031212	Přípravné terénní práce štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu nebo stromků průměru kmínků do 5 cm hustého	m2	100,000		

Celkem 11 707,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.05 Výřez křovin v úseku trati Libuň - Lomnice n/Popelkou
Objekt: SO 02 - Propustek v km 55,100
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst.Libuň)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------------------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

1		5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cen	m2	120,000		
2		460031212	Přípravné terénní práce štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu nebo stromků průměru kmínků do 5 cm hustého	m2	120,000		

Celkem 14 048,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka: č.05 Výřez křovin v úseku trati Libuň - Lomnice n/Popelkou

Objekt: SO 03 - Most v km 57,383

Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst.Libuň)

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemní práce

			Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spalněním, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cen				
1		5904020120		m2	400,000		
2		111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	500,000		
3		938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	500,000		
4		112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,000		
5		112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000		
6		460031212	Přípravné terénní práce štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu nebo stromků průměru kmínků do 5 cm hustého	m2	1 000,000		

Celkem

239 482,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.05 Výřez křovin v úseku trati Libuň - Lomnice n/Popelkou
Objekt: SO 04 - Most v km 60,232
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst.Libuň)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------------------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

1		5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cen	m2	600,000		
2		111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	300,000		
3		938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel	m2	300,000		
4		112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000		
5		460031212	Přípravné terénní práce štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu nebo stromků průměru kmínků do 5 cm hustého	m2	900,000		

Celkem 178 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.05 Výřez křovin v úseku trati Libuň - Lomnice n/Popelkou
Objekt: VRN
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst.Libuň)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------------------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady akce 250 000 - 1 500 000 Kč bez DPH

1		030001001	Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště	%			
2		060001001	Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací.	%			
3		70001001	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí.	%			

Celkem 51 067,25