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A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady C I Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 
Montáž 

PSV Dodávky 
Montáž 

"M" Dodávky 
Montáž 

Ostatní materiál 
Přesun hmot a sutí 
ZRN celkem 

Základ O% 
Základ 15% 
Základ21% 

Projektant 

431 589,00 Práce přesčas 

227 221,00 Bez pevné padl. 
Kulturní památka 

698 010,00 DN celkem 
DN celkem z obj. 

0,00 
698 010,00 DPH 15% 

DPH 21% 

Objednatel 

0,00 Zařízení staveniště 0,00 

0,00 Mimostav. Doprava zam. 9 200,00 

0,00 Skládka 0,00 

Uskladnění nebezpečného odapdu 30 000,00 

Ostatní 0,00 

NU S z rozpočtu 0,00 

0,00 NUScelkem 39 200,00 

0 00 NUS celkem z obj. 0,00 

ORNcelkem 0,00 

ORN celkem z obj. 0,00 

I Celkem bez DPH 698 010,001 
0,00ICelkem včetně DPH I 

Zhotovitel 

Datum razítko a od is Datum razítko a od is Datum razítko 
Poznámka: 

I 

l 

vebni a instalatérská spole ost 
Dánská 2263, Kladno 

3 13 014, Dič: CZ780530 736 ~__J~___J~~~ 227 



Stavební rozpočet 
Název stavby: VCP na generální opravu rozvodů kanalizace včetně Doba výstavby: havarijní opravy rozvodl'.I topení 

Druh stavby: Univerzita Praha Začátek výstavby: 

Lokalita: Kamýcká 129, Praha - Suchdol Konec výstavby: 

JKSO: Zpracováno dne: 17.1.2024 

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ 
Rozměrv !Kč\ I 

784 VCP materiál k novým rozvodům kanalizace 
WC mísa závěsná Jika Lyra ks 2 00 6 976 00 
WC sedátko ks 2 00 890 00 
WC flexi + VÝievka ks 27 00 368 00 
Sifon umvvadloVÝ chrom mřížka ks 11 00 275 00 
Sifon pisoárový chromová mi'ižka ks 12 00 299 00 
Sifon pisoárový samonasávací ks 3,00 540 00 
šroubv umavadlové ks 11 00 87 00 
šrouby pisoárové ks 15 00 69 00 
šrouby WC+ VÝievka ks 27 00 76 00 
Roháček Shell 1 /2" ks 22 00 198 00 
Roháček Shell 3/8" ks 47 00 207 00 
Přlooiení WC vraoové 1/2" ks 22 00 249 00 
Prodloužení 1/2" ks 69 00 89 00 
Baterie k VÝievce 150 nástěnná ks 1 00 1 430 00 
Silikon ks 8 00 230 00 

784 VCP 4 ks kanallzačni stoupačky 
HTEM odpadni potrubí kol 1 00 76 906 00 
HT tvarovky DN 110/75/50 kol 1,00 55 438 00 
Redukce lkni 1 00 17 310 00 
Montáž kanalizace kol 1 00 46 320 00 
Obiímkv kol 1 00 3 089 00 
Kotvící technika kol 1 00 9 723 00 
Vybourání prostupů lkol 1 00 11 990 00 
Sádrokartonái'ský materiál kol 1 00 14 540 00 
Sádrokartonái'ský práce kol 1 00 12 300 00 

784 VCP dodáni a montáž Gebarltů včetně rozvodů vodv 
Geberit Kombifix speciál ks 6 00 6 634 00 
WC tlačítko ks 6 00 1 070 00 
PPR potrubí ks 8 00 209 00 
PPR tvarovky kol 1 00 1 876 00 
Sroubení 1/2" ks 2 00 184 00 
Montáž noVÝch Geberitů ks 6 00 4 500 00 

784 VCP komPletni rozvoav kanalizace do suterénu 
HTEM odpadní potrubí DN 125/110 ks 4 00 3 626 00 
HT tvarovky DN 110/50 kol 1 00 6 837 00 
KG tvarovky kol 1 00 1 965 00 
KG čistící kus DN 125 ks 2,00 859 00 
KG čistící kus DN 110 ks 1 00 601 00 
Kotvící technika kol 1 00 2 990 00 
Montáž kanalizace ks 4 00 10 570 00 

784 VCP kompletni výměna havrljnich rozvodů topeni 
CU potrubí DN 22 m 75 00 489 00 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

Dodávka I 
66 919 00 
13 952 00 

1 780 00 
9 936 00 
3 025 00 
3 588 00 
1 620 00 

957 00 
1 035 00 
2 052 00 
4 356 00 
9 729 00 
5 478 00 
6 141 00 
1 430 00 
1 840 00 

177 006 00 
76 906 00 
55 438 00 
17 310 00 

O 00 
3 089 00 
9 723 00 

O 00 
14 540 00 

O 00 
50 140,00 
39 804 00 

6 420 00 
1 672 00 
1 876 00 

368 00 
O 00 

28 615 00 
14 504 00 

6 837 00 
1 965 00 
1 718 00 

601 00 
2 990 00 

O 00 
80 409 00 
36 675 00 

Ceská zemědělská univerzita v Praze 

Náklady (Kč) I 
Montáž I Calk&m I 

O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
0 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 

70 610 00 
O 00 
O 00 
O 00 

46 320 00 
O 00 
O 00 

11 990 00 
O 00 

12 300 00 
27 000 00 

O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 

27 000 00 
42 280 00 

O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 
O 00 

42 280 00 
39 750.00 

O 00 

66 919 00 
13 952 00 

1 780 00 
9 936 00 
3 025 00 
3 588 00 
1 620 00 

957 00 
1 035 00 
2 052 00 
4 356 00 
9 729 00 
5 478 00 
6 141 00 
1 430 00 
1 840 00 

247 616 00 
76 906 00 
55 438 00 
17 310 00 
46 320 00 

3 089 00 
9 723 00 

11 990 00 
14 540 00 
12 300 00 
77 140 00 
39 804 00 

6 420 00 
1 672 00 
1 876 00 

368 00 
27 000 00 
70 895 00 
14 504 00 

6 837 00 
1 965 00 
1 718 00 

601 00 
2 990 00 

42 280 00 
120 159 00 
36 675 00 

Hmotnost (t) 
J&dnoL r ... •kem 

Cenová 
soustava 

RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS 1 / 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 

RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I / 2023 
RTS 1 / 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 

RTS 1 / 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS 1 / 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 

RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 
RTS I/ 2023 

RTS I/ 2023 
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CU tvarovky press kol 1,00 11 054 00 11 054 00 0,00 11 054,00 RTS I /2023 
Mirelon 22/1 O m 75 00 176 00 13 200 00 O 00 13 200 00 RTS I /2023 
Gebo 1" kol 1 00 3 908,00 3 908 00 O 00 3 908 00 RTS I/ 2023 
Gebo 3/4" kol 1 00 3 658 00 3 658,00 O 00 3 658 00 RTS I /2023 
Ventil 3/4" ks 2 00 48700 974,00 O 00 974 00 RTS 1 / 2023 
Ventil 1/2" ks 3,00 381,00 1 143,00 O 00 1 143,00 RTS I /2023 
Ventil 1/2" výpustní ks 2,00 243 00 486 00 O 00 486 00 RTS I /2023 
Sroubení 1 /2" kol 1 00 487 00 487 00 O 00 487 00 RTS I /2023 
Sroubeni 3/4" kol 1 00 528 00 528 00 O 00 528 00 RTS I/ 2023 
Fttinky kol 1,00 4 298 00 4 298,00 O 00 4 298 00 RTS I/ 2023 
Kotvicí technika kol 1 00 3 998 00 3 998 00 O 00 3 998 00 RTS I/ 2023 
Topenářské práce m 75 00 530 00 O 00 39 750 00 39 750 00 RTS I/ 2023 

784 VCP demonláf a pokladka nové dlažby 28 500 00 47 581 00 76 081.00 

Demontáž původní dlažby m2 19,00 540 00 O 00 10 260 00 10 260 00 RTS I/ 2023 
Provedení penetračního nátěru m2 19 00 380 00 3 800 00 3 420 00 7 220 00 RTS I /2023 
Vyrovnáni podkladu nivelační hmotou m2 19 00 799,00 9 500 00 5 681 00 15 181 00 RTS I /2023 
Pokladka d lažby do lepidla m2 19 00 1 980,00 12 920 00 24 700 00 37 620 00 RTS I /2023 
Spárováni m2 19 00 200 00 2 280,00 1 520,00 3 800 00 RTS I/ 2023 
Skládka kol 1 00 2 000 00 O 00 2 000 00 2 000 00 RTS I /2023 


