
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290
DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 52 449 948,01

19LI21009

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

Baustadt s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

43 347 064,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 43 347 064,47 9 102 883,54

15,00% 0,00 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 122



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19LI21009

Stavba:

Místo: Frýdlant Datum:

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant:

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

701.3.5 Plynová zařízení 307 538,53 372 121,62

701.3.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů 1 250 456,64 1 513 052,53

701.3.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 108 176,76 130 893,88

701.3.4 Zařízení zdravotně technických instalací 4 461 987,61 5 399 005,01

701.3.4.1 ZTI 4 133 411,11 5 001 427,44

701.3.4.2 Zemní práce 328 576,50 397 577,57

701.3.1 Zařízení pro vytápění budov 2 304 456,08 2 788 391,86

701.3.2 Zařízení vzduchotechniky 2 428 857,58 2 938 917,67

701.3.3 Měření a regulace 585 822,86 708 845,66

701.1 Arch. stavební řešení 25 067 319,16 30 331 456,18

701.2 Stavebně konstrukční řešení 4 612 451,02 5 581 065,73

701.3 Technika prostředí staveb 11 447 296,06 13 851 228,23

SO 700 Kabinový blok - demolice 1 777 148,23 2 150 349,36

700 Kabinový blok - demolice 1 777 148,23 2 150 349,36

SO 701 Kabinový blok - nový stav 41 127 066,24 49 763 750,15

43 347 064,47 52 449 948,01

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 442 850,00 535 848,50

000 Vedlejší a ostatní náklady 442 850,00 535 848,50

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

6. 12. 2023

Valbek spol. s.r.o.

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 777 148,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 777 148,23 21,00% 373 201,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 150 349,36

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 700 - Kabinový blok - demolice

700 - Kabinový blok - demolice

Baustadt s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 777 148,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 777 148,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 777 148,23

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 700 - Kabinový blok - demolice

700 - Kabinový blok - demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 777 148,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 777 148,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 777 148,23

1 K 981011112.R
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním vč odvozu 

na skládku a skládkovného
m3OP 4 868,000 298,00 1 450 664,00

PP
Demolice budov  postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých vč odvozu na skládku a 

skládkovného

P

Poznámka k položce:

Objekt obsahuje azbestové kce

Objekt složen z bezmaltového zdiva, panelů CHANOS (dřevěný panel s podkladem z Ezalitu B) a azbestových desek. 

Vč vybourání základových kcí

VV 1217,00"m2"*4,00 4 868,000

2 K 981011413.R2 Demolice budov - odborné demontování a likvidace azbestového odpadu kpl 1,000 221 412,30 221 412,30

PP Demolice budov - odborné demontování a likvidace azbestového odpadu

VV 1"kpl" 1,000

3 K 981011413.R3 Demolice budov - částí kcí (vybourání / vyříznutí otvoru ve stáv objektu) vč odvozu na skládku a skládkovného m2 3,300 735,13 2 425,93

PP Demolice budov - částí kcí (vybourání / vyříznutí otvoru ve stáv objektu) vč odvozu na skládku a skládkovného

P
Poznámka k položce:

předpoklad dřevěné kce s tepelnou izolací a omítkou

VV 1,50*2,20 3,300

4 K 999000001 Odpojení objektu od sítí - elektro kpl 1,000 6 630,00 6 630,00

PP Odpojení objektu od sítí - elektro

5 K 999000002 Odpojení objektu od sítí - plyn kpl 1,000 8 075,00 8 075,00

PP Odpojení objektu od sítí - plyn

6 K 999000003 Odpojení objektu od sítí - voda kpl 1,000 2 380,00 2 380,00

PP Odpojení objektu od sítí - voda

7 K 999000004 Odpojení objektu od sítí - kanalizace kpl 1,000 2 380,00 2 380,00

PP Odpojení objektu od sítí - kanalizace

8 K 999000005 Vyklízení objektu před demolicí kpl 1,000 83 181,00 83 181,00

PP Vyklízení objektu před demolicí 

P
Poznámka k položce:

vč odvozu a likvidace

SO 700 - Kabinový blok - demolice

700 - Kabinový blok - demolice

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 442 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 442 850,00 21,00% 92 998,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 535 848,50

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Baustadt s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 442 850,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 442 850,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 209 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 225 250,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 500,00

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

000 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 442 850,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 442 850,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 209 100,00

1 K 012002000.R Geodetické práce kpl 1,000 47 600,00 47 600,00

PP Geodetické práce

2 K 013254000.R Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 161 500,00 161 500,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 225 250,00

3 K 030001000.R Zařízení staveniště kpl 1,000 212 500,00 212 500,00

PP Zařízení staveniště

4 K 034503000.R Informační tabule na staveništi kpl 1,000 12 750,00 12 750,00

PP Informační tabule na staveništi

D VRN7 Provozní vlivy 8 500,00

5 K 072103001.R DIO kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

PP DIO 

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

000 - Vedlejší a ostatní náklady

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 067 319,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 067 319,16 21,00% 5 264 137,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 331 456,18

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.1 - Arch. stavební řešení

Baustadt s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 067 319,16

HSV - Práce a dodávky HSV 6 497 151,32

    1 - Zemní práce 1 234 771,65

    2 - Zakládání 655 215,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 427 056,12

    4 - Vodorovné konstrukce 442 216,53

    5 - Komunikace pozemní 5 865,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 185 296,18

    8 - Trubní vedení 6 605,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 540 124,73

PSV - Práce a dodávky PSV 18 570 167,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 307 503,27

    712 - Povlakové krytiny 1 127 036,79

    713 - Izolace tepelné 1 248 047,98

    762 - Konstrukce tesařské 46 342,96

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 209 062,09

    764 - Konstrukce klempířské 177 898,98

    766 - Konstrukce truhlářské 3 433 907,92

    767 - Konstrukce zámečnické 2 222 270,29

    771 - Podlahy z dlaždic 431 733,94

    776 - Podlahy povlakové 1 536 833,36

    781 - Dokončovací práce - obklady 896 913,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 837 827,14

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.1 - Arch. stavební řešení
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    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 035,65

    799 - Požární ochrana 87 754,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 067 319,16

D HSV Práce a dodávky HSV 6 497 151,32

D 1 Zemní práce 1 234 771,65

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 140,000 75,40 10 556,00 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "předpoklad" 14"dní"*10"hodin" 140,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 14,000 171,90 2 406,60 CS ÚRS 2023 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "předpoklad" 14"dní" 14,000

3 K 122301402.R
Vykopávky v zemníku na suchu vč. vodorovné dopravy ze vzdálenosti dle možností uchazeče a poplatku za 

nákup vhodného materiálu - ORNICE
m3 16,200 109,30 1 770,66

PP
Vykopávky v zemníku na suchu vč. vodorovné dopravy ze vzdálenosti dle možností uchazeče a poplatku za nákup vhodného materiálu - 

ORNICE

VV "dle rozprostření ornice" 108,00"m2"*0,15 16,200

4 K 131251105.R
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 5000 m3 strojně vč odvozu, 

uložení a případného poplatku za skládku
m3 1 066,416 547,40 583 756,12

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

1000 do 5 000 m3 vč odvozu, uložení a případného poplatku za skládku

VV "do úrovně -0,500" 21,30*45,10*0,50 480,315

VV "pro základové nosníky" 0,90"m2"*90,00 81,000

VV "šachty" 5*(2,40*2,70*0,65) 21,060

VV "pro patky uvnitř" (3,30*3,30*1,45)*7 110,534

VV "pro patky vně" (2,60*3,30*1,00)*21 180,180

VV "pro pasy" 40,00*0,95"m2" 38,000

VV "pro pasy pod ztracen / prefa" (4,10+4,70+5,80+7,00+1,80+12,90)*0,30*2,00 21,780

VV "drenáž" 1,50"m2"*41,00 61,500

VV "podsyp pod základové kce" 21,30*45,10*0,15/2 72,047

VV Součet 1 066,416

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 799,812 107,60 86 059,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "předpoklad" 1066,416"m3"*0,75 799,812

6 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 439,662 361,25 520 077,90 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 799,812"m3" 799,812

VV 799,812*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 439,662

7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 108,000 83,56 9 024,48 CS ÚRS 2023 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.1 - Arch. stavební řešení

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle 1NP" (27,00+48,00+33,00)"m2" 108,000

8 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 108,000 13,77 1 487,16 CS ÚRS 2023 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle 1NP" (27,00+48,00+33,00)"m2" 108,000

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,160 57,80 124,85 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

VV 108*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,160

10 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 5,500 27,11 149,11 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "doplnění chodníku" 5,50"m2" 5,500

11 K 184853521 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 162,000 5,10 826,20 CS ÚRS 2023 02

PP Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle založení trávníku" 108,00"m2"*1,5 162,000

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 432,000 42,90 18 532,80 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle založení trávníku" 108,00"m2"*4 432,000

D 2 Zakládání 655 215,56

13 K 211561111.R Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 13,530 1 264,80 17 112,74

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 

až 16 mm

VV 41,00*0,33"m2" 13,530

14 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 114,800 30,60 3 512,88 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV 41,00*2,80 114,800

15 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 132,020 17,25 2 277,35 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV 114,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 132,020

16 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,280 3 340,75 10 957,66 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

VV 41,00*0,08"m2" 3,280

17 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 41,000 120,78 4 951,98 CS ÚRS 2023 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 41,00"m" 41,000

18 K 271532211.R Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm m3 155,580 985,15 153 269,64

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm

VV "podlaha P1-P4, P11" 777,90"m2"*0,20 155,580

19 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 78,830 3 213,00 253 280,79 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

VV "podlaha P1-P4, P11" 777,90"m2"*0,10 77,790

VV "podlaha P10 - dna šachet" 5*(1,60*1,30)*0,10 1,040

VV Součet 78,830

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,183 32 835,50 137 350,90 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "podlaha P1-P4, P11" 777,90"m2"*4,44"kg/m2"/1000*1,2 4,145

VV "podlaha P10 - dna šachet" 5*(1,60*1,30)*4,44"kg/m2"/1000/1,2 0,038

VV Součet 4,183

21 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,496 3 747,48 5 606,23 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "základ pod pilířek plynu" 2*(1,10*0,85*0,80) 1,496

22 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 6,240 482,12 3 008,43 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek zřízení

VV "základ pod poůířek plynu" 2*(2*(1,10+0,85)*0,80) 6,240
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23 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 6,240 840,65 5 245,66 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek odstranění

VV "dle zřízení bednění patek" 6,24"m2" 6,240

24 K 275351122.R1 Zřízení prostupů základovými kcemi do D 50mm - kompletní provedení ks 30,000 528,30 15 849,00

PP Zřízení prostupů základovými kcemi do D 50mm - kompletní provedení

VV 30"ks" 30,000

25 K 275351122.R2 Zřízení prostupů základovými kcemi do D 150mm- kompletní provedení ks 65,000 528,30 34 339,50

PP Zřízení prostupů základovými kcemi do D 150mm- kompletní provedení

VV 65"ks" 65,000

26 K 275351122.R3 Zřízení prostupů základovými kcemi 250x250mm- kompletní provedení ks 12,000 528,30 6 339,60

PP Zřízení prostupů základovými kcemi 250x250mm- kompletní provedení

VV 12"ks" 12,000

27 K 275351122.R4 Zřízení prostupů základovými kcemi pro šachtu 600/900/850- kompletní provedení ks 4,000 528,30 2 113,20

PP Zřízení prostupů základovými kcemi pro šachtu 600/900/850- kompletní provedení

VV 4"ks" 4,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 427 056,12

28 K 300000005 D+M prefa pilířku na plyn - kompletní provedení ks 2,000 73 125,00 146 250,00

PP D+M prefa pilířku na plyn - kompletní provedení

VV 2"ks" 2,000

29 K 311113141 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 99,725 997,70 99 495,63 CS ÚRS 2023 02

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

VV "skladba F9 - u šachet" 2*(0,90+0,90)*0,75*5"ks" 13,500

VV "pod schodišti" (4,25+4,50+6,20)*0,75 + (1,30+0,50)*1,50 + (5,95)*(1,50+1,00)*0,5 21,350

VV "skladba F4 - nad prefa základ nosníky" (89,80+4,20 - (2,00+1,50+4,00))*0,75 64,875

VV Součet 99,725

30 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 2,700 3 119,80 8 423,46 CS ÚRS 2023 02

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

VV "pod schodišti" 1,80*1,50 2,700

31 K 311234261 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm m2 132,955 2 222,90 295 545,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. 

zdiva 300 mm

VV 1NP

VV (7,10+7,90+4,00+8,00+4,40*2+1,80*2)*3,00 118,200

VV "odpočet otvorů" -(1,50*2,40+1,50*1,50+1,00*2,00*2+1,35*0,70+0,90*2,00*3) -16,195

VV "atika" 7,00*0,50 3,500

VV 2NP

VV (4,50+4,00)*3,00 25,500

VV "atika" 3,90*0,50 1,950

VV Součet 132,955

32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,930 60 171,30 55 959,31 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "pro zdivo ze ztrac bednění" 99,725"m2"*0,15*60"kg/m3"/1000 0,898

VV "pro zdivo ze ztrac bednění" 2,70"m2"*0,20*60"kg/m3"/1000 0,032

VV Součet 0,930

33 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 20,000 647,44 12 948,80 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV "1NP" 20"ks" 20,000

34 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 12,000 996,71 11 960,52 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

VV "1NP" 12"ks" 12,000

35 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm m 11,500 131,15 1 508,23 CS ÚRS 2023 02
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PP Izolace tepelná mezi překlady  z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm

VV "1NP" 5*1,25+3*1,75 11,500

36 K 342151111.R1 D+M opláštění kcí ze sendvičových panelů (sendvičový panel s tep. izolací z IPN pěny tl. 120mm) m2 712,940 900,57 642 052,38

PP D+M opláštění kcí ze sendvičových panelů (sendvičový panel s tep. izolací z IPN pěny tl. 120mm)

P
Poznámka k položce:

dodávka panelů vč oplechování (klempířiny) a veškerých potřebných zvedacích mechanizmů

VV "budova 1NP" (66,50+21,60)*2,90 + 8,60*2,90 280,430

VV "odpočet otvorů" -(4,00*1,70+1,50*0,60*5+0,60*0,60*6+1,50*1,70+1,20*1,20+1,20*0,60*4+1,20*1,20) -21,770

VV "budova 2NP" 112,60*4,40 495,440

VV "odpočet otvorů" -(1,20*1,20*8+0,60*1,20*2+1,50*2,40+3,80*1,50+4,50*1,50+3,00*1,50+1,50*1,50*3+0,60*1,50) -41,160

VV Součet 712,940

37 K 342151111.R2
D+M opláštění stěn kcí ze sendvičových panelů (sendvičový panel s tep. izolací z minerálních vláken tl. 

200mm)
m2 24,445 1 547,00 37 816,42

PP D+M opláštění stěn kcí ze sendvičových panelů (sendvičový panel s tep. izolací z minerálních vláken tl. 200mm)

P
Poznámka k položce:

dodávka panelů vč oplechování (klempířiny) a veškerých potřebných zvedacích mechanizmů

VV "stěna F1 - krček"  (2*2,70+2,90)*3,15 26,145

VV "odpočet otvorů" -(1,00*1,70) -1,700

VV Součet 24,445

38 K 342151111.R3
D+M opláštění stěn kcí ze sendvičových panelů (sendvičový panel s tep. izolací z minerálních vláken tl. 

120mm)
m2 65,560 1 545,98 101 354,45

PP D+M opláštění stěn kcí ze sendvičových panelů (sendvičový panel s tep. izolací z minerálních vláken tl. 120mm)

P
Poznámka k položce:

dodávka panelů vč oplechování (klempířiny) a veškerých potřebných zvedacích mechanizmů

VV "krček" 1,40*3,15 4,410

VV "budova 1NP" (4,00+7,30)*3,50 39,550

VV "odpočet otvorů" -(1,50*1,70+1,50*1,50) -4,800

VV "budova 2NP" (4,00+4,00)*3,30 26,400

VV Součet 65,560

39 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 12,500 1 099,30 13 741,25 CS ÚRS 2023 02

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "doplnění fasády na pův objektu" 2,50*5,00 12,500

D 4 Vodorovné konstrukce 442 216,53

40 K 411354249.R1 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 150/280/0,75mm vč povrchové úpravy a kotvení m2 785,000 509,15 399 682,75

PP Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 150/280/0,75mm vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

vykázána čistá plocha, ztratné nutno zohlednit v ceně

VV "dle statiky" 785,00"m2" 785,000

41 K 411354249.R2 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 40/160/0,63mm vč povrchové úpravy a kotvení m2 5,400 509,15 2 749,41

PP Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 40/160/0,63mm vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

vykázána čistá plocha, ztratné nutno zohlednit v ceně

VV "dle statiky" 5,40"m2" 5,400

42 K 411354249.R3 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 60/235/0,88mm vč povrchové úpravy a kotvení m2 7,500 568,65 4 264,88

PP Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 60/235/0,88mm vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

vykázána čistá plocha, ztratné nutno zohlednit v ceně

VV "dle statiky" 7,50"m2" 7,500

43 K 411354249.R4 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 60/235/0,63mm vč povrchové úpravy a kotvení m2 12,000 509,15 6 109,80

PP Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 60/235/0,63mm vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

vykázána čistá plocha, ztratné nutno zohlednit v ceně

VV "dle statiky" 12,00"m2" 12,000

44 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,478 4 334,49 6 406,38 CS ÚRS 2023 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30
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VV "věnec V1 dle statiky" 19,70*0,25*0,30 1,478

45 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 17,900 592,87 10 612,37 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV "věnec V1 dle statiky" 19,70*0,25*2 9,850

VV "pro bednění mazaniny v 2NP" 115,00*0,07 8,050

VV Součet 17,900

46 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 17,900 117,30 2 099,67 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

VV "dle zřízení bednění věnců" 17,90"m2" 17,900

47 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,092 60 361,92 5 553,30 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dle zřízení bednění věnců (9,10,11)" (83,74*0,395+87,00*0,617+8,00*0,617)/1000 0,092

48 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,520 5 681,40 2 954,33 CS ÚRS 2023 02

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV "do korýtek" 0,52"m3" 0,520

49 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,044 40 537,18 1 783,64 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 8,20"m2"*4,44"kg/m2"/1000*1,2 0,044

D 5 Komunikace pozemní 5 865,12

50 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 5,500 273,87 1 506,29 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "doplnění chodníku" 5,50"m2" 5,500

51 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,500 408,17 2 244,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "doplnění chodníku" 5,50"m2" 5,500

52 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 5,665 373,15 2 113,89 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV 5,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,665

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 185 296,18

53 K 612131321.R Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 200,450 25,50 5 111,48

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylátová disperze nášená strojně stěn

VV "dle sádrové / cementové omítky" (47,63+152,82)"m2" 200,450

54 K 612331321 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 47,630 641,41 30 550,36 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka cementová vnitřních ploch  nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV pod obklady

VV 1NP

VV "32,33,31,30" (4,50+6,10+8,65+5,40)*2,20 54,230

VV "odpočet otvorů" -(0,80*2,00*3+0,90*2,00) -6,600

VV Součet 47,630

55 K 612341321.R
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně vč rohových 

podomítkových profilů
m2 152,820 329,80 50 400,04

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn vč 

rohových podomítkových profilů

VV 1NP

VV "1,32,33,31,30,29" (24,50+4,50+6,10+8,65+5,40+9,20)*3,00 175,050

VV "odpočet otvorů" -(0,80*2,00*6+0,90*2,00*4+1,50*1,50+1,50*2,40) -22,650

VV 2NP

VV (2*4,55+2,00)*3,50 38,850

VV "odpočet otvorů" -(1,50*2,20) -3,300

VV "doplnění fasády na pův objektu" 2,50*5,00 12,500

VV "odpočet cementové omítky" -47,63"m2" -47,630

VV Součet 152,820
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56 K 612341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 152,820 82,87 12 664,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 

omítky přes 10 mm stěn

VV "dle sádrové omítky, celková tl 15mm" 152,82"m2"*1 152,820

57 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 74,200 196,60 14 587,72 CS ÚRS 2023 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV "skladba F4 - nad prefa základ nosníky" (89,80+4,20 - (2,00+1,50+4,00))*0,70 60,550

VV "na zděné části" (7,20+4,00)*0,70 7,840

VV "krčky" (2,70*2+2,90)*0,70 5,810

VV Součet 74,200

58 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

160 mm
m2 12,500 784,55 9 806,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV "doplnění fasády na pův objektu" 2,50*5,00 12,500

59 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 12,750 544,00 6 936,00 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm

VV 12,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,750

60 K 622511011.R Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 12,500 267,84 3 348,00

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

VV "doplnění fasády na pův objektu" 2,50*5,00 12,500

61 K 622531021.R Soklová omítka mozaiková včetně penetrace vnějších stěn m2 74,200 782,00 58 024,40

PP Soklová omítka mozaiková včetně penetrace vnějších stěn

VV "skladba F4 - nad prefa základ nosníky" (89,80+4,20 - (2,00+1,50+4,00))*0,70 60,550

VV "na zděné části" (7,20+4,00)*0,70 7,840

VV "krčky" (2,70*2+2,90)*0,70 5,810

VV Součet 74,200

62 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 97,747 3 293,75 321 954,18 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

VV "podlaha P1-P4" (777,90-6,66*1,20-4,52*2,00)"m2"*0,07 53,261

VV "podlaha P5-P8" 684,40"m2"*0,065 44,486

VV Součet 97,747

63 K 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,277 4 098,27 13 430,03 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

VV "Podlaha 11 - rampa na ose E-E" 0,74"m2"*2,00 1,480

VV "Podlaha 11 - rampa na ose F-F" 1,16"m2"*1,20 1,392

VV "podlaha P10 - dna šachet" 5*(0,90*0,60)*0,15 0,405

VV Součet 3,277

64 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 97,747 985,66 96 345,31 CS ÚRS 2023 02

PP Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

VV "dle mazanin do 80mm" 97,747"m3" 97,747

65 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 3,277 523,85 1 716,66 CS ÚRS 2023 02

PP Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

VV "dle mazanin do 240mm" 3,277"m3" 3,277

66 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 97,747 323,46 31 617,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 50 do 80 mm

VV "dle mazanin do 80mm" 97,747"m3" 97,747

67 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,277 83,43 273,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 120 do 240 mm

VV "dle mazanin do 240mm" 3,277"m3" 3,277

68 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,805 43 767,00 341 601,44 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "podlaha P1-P4 vč ramp P11" 777,90"m2"*4,44"kg/m2"/1000*1,2 4,145
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VV "podlaha P5-P8" 684,40"m2"*4,44"kg/m2"/1000*1,2 3,646

VV "podlaha P10 - dna šachet" 5*(0,90*0,60)*4,44"kg/m2"/1000*1,2 0,014

VV Součet 7,805

69 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 1 144,650 472,50 540 847,13 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm

VV "podlaha P1" 489,62"m2" 489,620

VV "podlaha P2" 80,84"m2" 80,840

VV "podlaha P4" 51,37"m2" 51,370

VV "podlaha P5" 241,30"m2" 241,300

VV "podlaha P6" 90,00"m2" 90,000

VV "podlaha P8" 183,20"m2" 183,200

VV "podlaha P12 - schodiště" 1,30*6,40 8,320

VV Součet 1 144,650

70 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2 7,400 472,50 3 496,50 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm

VV "podlaha P9 - schodiště" 2,00*3,70 7,400

71 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 462,300 83,78 122 511,49 CS ÚRS 2023 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie

VV "podlaha P1-P4" 777,90"m2" 777,900

VV "podlaha P5-P8" 684,40"m2" 684,400

VV Součet 1 462,300

72 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm
m 132,100 31,50 4 161,15 CS ÚRS 2023 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV "1NP" 97,40"m" +(23,40+11,30) 132,100

73 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 365,200 439,36 160 454,27 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm

VV "mazanina v 1NP+2NP" (6*17,50+2*38,80)*2 365,200

74 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 365,200 814,21 297 349,49 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm

VV "mazanina v 1NP+2NP" (6*17,50+2*38,80)*2 365,200

75 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 55,320 566,10 31 316,65 CS ÚRS 2023 02

PP Okapový chodník z kameniva  s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm

VV (0,95*36,80+0,40*(9,90+7,50+12,30+21,20)) 55,320

76 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 5,000 1 611,60 8 058,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

VV (2+3)"ks" 5,000

77 M 55331553.R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm vč povrchové úpravy kus 2,000 3 763,76 7 527,52

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm vč povrchové úpravy

VV "dveře Dd 16,22" 2"ks" 2,000

78 M 55331552.R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm vč povrchové úpravy kus 3,000 3 735,55 11 206,65

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm vč povrchové úpravy

VV "dveře Dd 15, 19" 2"ks" 2,000

VV "dveře Dd 20" 1"ks" 1,000

VV Součet 3,000

D 8 Trubní vedení 6 605,43

79 K 8948450001 D+M šachty kanalizační plastové DN300mm - kompletním povedení ks 1,000 948,60 948,60

PP D+M šachty kanalizační plastové DN300mm - kompletním povedení

VV 1"ks" 1,000

80 K 8948450002 D+M šachty kanalizační plastové DN315mm revizní - kompletním povedení ks 1,000 923,95 923,95

PP D+M šachty kanalizační plastové DN315mm revizní - kompletním povedení
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VV 1"ks" 1,000

81 K 8948450003 D+M uliční vpusti DN450 se sníženou vtokovou mříží - kompletním povedení ks 1,000 4 732,88 4 732,88

PP D+M uliční vpusti DN450 se sníženou vtokovou mříží - kompletním povedení

VV 1"ks" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 540 124,73

82 K 916331111 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry m 104,500 151,90 15 873,55 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry

VV "podél okapového chodníčku" (48,60+20,90+21,20+13,80)"m" 104,500

83 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 104,500 93,96 9 818,82 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

84 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 916,500 69,75 63 925,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky do 10 m

VV (76,50+27,00+14,00)*7,80 916,500

85 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 27 495,000 0,88 24 195,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111

VV "dle zřízení lešení" 916,50"m2"*30"dní" 27 495,000

86 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 916,500 39,86 36 531,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 

m, výšky do 10 m

VV "dle zřízení lešení" 916,50"m2" 916,500

87 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 345,100 55,42 74 545,44 CS ÚRS 2023 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "1NP+2NP dle tab místností" (714,40+630,70)"m2" 1 345,100

88 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 345,100 112,88 151 834,89 CS ÚRS 2023 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV "1NP+2NP dle tab místností" (714,40+630,70)"m2" 1 345,100

89 K 953321113 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 50 mm m2 53,200 308,55 16 414,86 CS ÚRS 2023 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti  včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

VV "mezi novou a stáv budovou" (13,20-2,60)*4,70 + 2,60*1,30 53,200

90 K 9960004 D+M záchytného a zádržného systému na střešní kci kpl 1,000 108 000,00 108 000,00

PP D+M záchytného a zádržného systému na střešní kci

VV 1"kpl" 1,000

91 K 99990001 D+M vybavení koupelen 1NP kpl 1,000 21 458,00 21 458,00

PP

-zrcadlo invalidní sklopné - 1ks

-zásobník na papírové ručníky - 12ks

-zásobník hygien. sáčků - 3ks

-zásobník na toaletní papír - 11ks 

-dávkovač tekutého mýdla - 12ks

-WC štětka závěsná - 11ks

-nerez osoušeč rukou - 3ks

-nástěnné vodorovné madlo, sklopné madlo, nástěnné svislé madlo - 3ks

-zrcadlo 600x600mm nad každé umyvadlo - 9ks

92 K 99990002 D+M vybavení koupelen 2NP kpl 1,000 17 526,00 17 526,00

PP

-zrcadlo invalidní sklopné - 0ks

-zásobník na papírové ručníky - 12ks

-zásobník hygien. sáčků - 0ks

-zásobník na toaletní papír - 7ks 

-dávkovač tekutého mýdla - 12ks

-WC štětka závěsná - 7ks

-nerez osoušeč rukou - 0ks

-nástěnné vodorovné madlo, sklopné madlo, nástěnné svislé madlo - 0ks

-zrcadlo 600x600mm nad každé umyvadlo - 12ks
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D PSV Práce a dodávky PSV 18 570 167,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 307 503,27

93 K 711113127.R Izolace proti vlhkosti za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu vč bandáží koutů a rohů m2 1 067,730 301,75 322 187,53

PP Izolace proti vlhkosti za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu vč bandáží koutů a rohů

VV podlahy

VV "podlaha P3+P7" (92,60+116,24)"m2" 208,840

VV stěny

VV "pod obklady" 858,89"m2" 858,890

VV Součet 1 067,730

94 K 711461104.R Provedení izolace proti tlakové vodě fólií - kompletní provedení vč detailů m2 933,480 408,85 381 653,30

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi - kompletní provedení vč detailů

VV "podlaha P1-P4, P11,P10 koef 20% pro vytažení izolace na svislé plochy" 777,90"m2"*1,20 933,480

95 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 1 087,971 244,80 266 335,30 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

VV 933,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 087,971

96 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 2 567,070 83,69 214 838,09 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

VV "podlaha P1-P4, P11, P10, koef 10% pro vytažení izolace na svislé plochy" 777,90"m2"*3*1,1 2 567,070

97 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 898,475 31,45 28 257,04 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV "podlaha P1-P4, P11, P10, koef 10% pro vytažení izolace na svislé plochy" 777,90"m2"*1,10 855,690

VV 855,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 898,475

98 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 796,949 52,44 94 232,01 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2

VV "podlaha P1-P4, P11, P10, koef 10% pro vytažení izolace na svislé plochy" 777,90"m2"*2*1,1 1 711,380

VV 1711,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 796,949

D 712 Povlakové krytiny 1 127 036,79

99 K 712000001.R1 Prostupy střešní kcí do DN 100mm - kompletní provedení vč zatěsnění ks 17,000 510,00 8 670,00

PP Prostupy střešní kcí do DN 100mm - kompletní provedení vč zatěsnění

P
Poznámka k položce:

např. těsnícími manžetami

VV "ZTI prostup" 17"ks" 17,000

100 K 712000001.R2 Prostupy střešní kcí do DN 200mm - kompletní provedení vč zatěsnění ks 6,000 1 020,00 6 120,00

PP Prostupy střešní kcí do DN 200mm - kompletní provedení vč zatěsnění

P
Poznámka k položce:

např. těsnícími manžetami

VV "ZTI prostup" 3"ks" 3,000

VV "UT prostup" 2"ks" 2,000

VV "VZT prostup" 1"ks" 1,000

VV Součet 6,000

101 K 712000001.R3 Prostupy střešní kcí do DN 300mm - kompletní provedení vč zatěsnění ks 3,000 1 530,00 4 590,00

PP Prostupy střešní kcí do DN 300mm - kompletní provedení vč zatěsnění

P
Poznámka k položce:

např. těsnícími manžetami

VV "SLP prostup" 1"ks" 1,000

VV "VZT prostup" 2"ks" 2,000

VV Součet 3,000

102 K 712000001.R4 Prostupy střešní kcí do DN 400mm - kompletní provedení vč zatěsnění ks 2,000 2 040,00 4 080,00

PP Prostupy střešní kcí do DN 400mm - kompletní provedení vč zatěsnění

P
Poznámka k položce:

např. těsnícími manžetami

VV "VZT prostup" 2"ks" 2,000
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103 K 712000001.R5 Prostupy střešní kcí o rozměrech 600x500mm - kompletní provedení vč zatěsnění ks 2,000 2 252,50 4 505,00

PP Prostupy střešní kcí o rozměrech 600x500mm - kompletní provedení vč zatěsnění

P
Poznámka k položce:

např. těsnícími manžetami

VV "VZT prostup" 2"ks" 2,000

104 K 712000001.R6 Prostupy střešní kcí o rozměrech 700x600mm - kompletní provedení vč zatěsnění ks 2,000 2 677,50 5 355,00

PP Prostupy střešní kcí o rozměrech 700x600mm - kompletní provedení vč zatěsnění

P
Poznámka k položce:

např. těsnícími manžetami

VV "VZT prostup" 2"ks" 2,000

105 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 979,490 48,80 47 799,11 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena  nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV "střecha S1" 693,70"m2" 693,700

VV "střecha S2" 57,00"m2" 57,000

VV "střecha S4" 19,40"m2" 19,400

VV "střecha S5" 14,40"m2" 14,400

VV "střecha S6" 7,40"m2" 7,400

VV "atiky" 1,30*(116,00+5,20+8,50+7,00+3,80*2) 187,590

VV Součet 979,490

106 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,313 70 635,00 22 108,76 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 979,49*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,313

107 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 979,490 50,66 49 620,96 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  podkladní samolepící asfaltový pás

VV "střecha S1" 693,70"m2" 693,700

VV "střecha S2" 57,00"m2" 57,000

VV "střecha S4" 19,40"m2" 19,400

VV "střecha S5" 14,40"m2" 14,400

VV "střecha S6" 7,40"m2" 7,400

VV "atiky" 1,30*(116,00+5,20+8,50+7,00+3,80*2) 187,590

VV Součet 979,490

108 M 62856002
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 1 141,596 206,55 235 796,65 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

VV 979,49*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 141,596

109 K 712363512.R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 300 mm, budova v do 18m - kompletní 

provedení vč veškerých detailů
m2 822,825 414,80 341 307,81

PP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 300 mm, budova v do 18m - kompletní provedení vč veškerých detailů

P
Poznámka k položce:

vč dodávky kotev

VV "střecha S1, předpoklad vytažení na atiku" 693,70"m2"*1,15 797,755

VV "střecha S5, předpoklad vytažení na atiku" 14,40"m2"*1,15 16,560

VV "střecha S6, předpoklad vytažení na atiku" 7,40"m2"*1,15 8,510

VV Součet 822,825

110 K 712363512.R2
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonových panelů TI tl do 300 mm, budova v do 18m - 

kompletní provedení vč veškerých detailů
m2 87,860 578,00 50 783,08

PP
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonových panelů TI tl do 300 mm, budova v do 18m - kompletní provedení vč veškerých 

detailů

P
Poznámka k položce:

vč dodávky kotev

VV "střecha S2, předpoklad vytažení na atiku" 57,00"m2"*1,15 65,550

VV "střecha S4, předpoklad vytažení na atiku" 19,40"m2"*1,15 22,310

VV Součet 87,860

111 K 712363512.R3
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu bez TI, budova v do 18m - kompletní provedení vč 

veškerých detailů
m2 4,500 408,00 1 836,00

PP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu bez TI, budova v do 18m - kompletní provedení vč veškerých detailů
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P
Poznámka k položce:

vč dodávky kotev

VV "střčecha S3" 4,50"m2" 4,500

112 M 28322012.R fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá - atest BROOF (t3) m2 915,185 298,00 272 725,13

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá - atest BROOF (t3)

VV (822,825+87,86+4,50)"m2" 915,185

113 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 910,685 57,96 52 783,30 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení vrstvy textilní ochranné

VV vč vytažení na atiku

VV "střecha S1" 693,70"m2"*1,15 797,755

VV "střecha S2" 57,00"m2"*1,15 65,550

VV "střecha S4" 19,40"m2"*1,15 22,310

VV "střecha S5" 14,40"m2"*1,15 16,560

VV "střecha S6" 7,40"m2"*1,15 8,510

VV Součet 910,685

114 M 69311225.R sklovláknitá separační textilie m2 1 047,288 17,00 17 803,90

PP sklovláknitá separační textilie

VV 910,685*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 047,288

115 K 712771241 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží sklon do 5° m2 4,500 50,32 226,44 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží, sklon střechy do 5°

VV "střčecha S3" 4,50"m2" 4,500

116 M 10335.R smyčková rohož s netkanou textílií m2 4,950 187,00 925,65

PP smyčková rohož s netkanou textílií

VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

D 713 Izolace tepelné 1 248 047,98

117 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 276,546 30,00 68 296,38 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "podlaha P1-P4" (777,90"m2"-6,66*1,20-4,52*2,00)*2 1 521,736

VV "podlaha P5-P8" 684,40"m2" 684,400

VV "podlaha P11 - udržitelná tl bet desky (řez E-E)" (2*3,80+3,15+2,55+1,90+1,25+0,60+0,20)*2,00 34,500

VV "podlaha P11 - udržitelná tl bet desky (řez F-F)" (2*5,60+4,70+3,80+2,80+1,95+1,00+0,20)*1,40 35,910

VV Součet 2 276,546

118 M 28375924 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm m2 847,904 208,25 176 576,01 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm

VV "podlaha P1-P4" 777,90"m2"-6,66*1,20-4,52*2,00 760,868

VV "podlaha P11 - udržitelná tl bet desky (řez E-E)" (2*3,80+3,15+2,55+1,90+1,25+0,60+0,20)*2,00 34,500

VV "podlaha P11 - udržitelná tl bet desky (řez F-F)" (2*5,60+4,70+3,80+2,80+1,95+1,00+0,20)*1,40 35,910

VV Součet 831,278

VV 831,278*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 847,904

119 M 28375920 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm m2 776,085 105,40 81 799,36 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm

VV "podlaha P1-P4" 777,90"m2"-6,66*1,20-4,52*2,00 760,868

VV 760,868*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 776,085

120 M 28375675.R deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 698,088 61,20 42 722,99

PP deska pro kročejový útlum tl 40mm

VV "podlaha P5-P8" 684,40"m2" 684,400

VV 684,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 698,088

121 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 171,575 137,07 23 517,79 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "skladba F4 - nad prefa základ nosníky" (89,80+4,20)*1,45 - (2,00+1,50+4,00)*0,55 132,175

VV "na zděné části" (7,20+4,00)*1,45 16,240

VV "krčky" (2,70*2+2,90)*1,20 9,960

VV "mezi novou a stáv budovou" 13,20*1,00 13,200

VV Součet 171,575
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122 M 28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm m2 180,154 387,60 69 827,69 CS ÚRS 2023 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm

VV 171,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 180,154

123 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 557,750 137,07 213 520,79 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "střecha S1" 693,70"m2"*2 1 387,400

VV "střecha S2" 57,00"m2" 57,000

VV "střecha S4" 19,40"m2" 19,400

VV "střecha S5" 14,40"m2" 14,400

VV "střecha S6" 7,40"m2" 7,400

VV "atiky" 0,50*(116,00+5,20+8,50+7,00+3,80*2) 72,150

VV Součet 1 557,750

124 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 781,167 297,63 232 498,73 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm

VV "střecha S1" 693,70"m2" 693,700

VV "atiky" 0,50*(116,00+5,20+8,50+7,00+3,80*2) 72,150

VV Součet 765,850

VV 765,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 781,167

125 M 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 791,900 300,60 238 045,14 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm

VV "střecha S1" 693,70"m2" 693,700

VV "střecha S2" 57,00"m2" 57,000

VV "střecha S4" 19,40"m2" 19,400

VV "střecha S5" 14,40"m2" 14,400

VV "střecha S6" 7,40"m2" 7,400

VV Součet 791,900

126 K 713141252 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 200 do 240 mm m2 693,700 90,90 63 057,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 

do 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva

VV "střecha S1" 693,70"m2" 693,700

127 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 98,200 147,60 14 494,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 

mm do betonu

VV "střecha S2" 57,00"m2" 57,000

VV "střecha S4" 19,40"m2" 19,400

VV "střecha S5" 14,40"m2" 14,400

VV "střecha S6" 7,40"m2" 7,400

VV Součet 98,200

128 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 98,200 29,90 2 936,18 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně

VV "střecha S2" 57,00"m2" 57,000

VV "střecha S4" 19,40"m2" 19,400

VV "střecha S5" 14,40"m2" 14,400

VV "střecha S6" 7,40"m2" 7,400

VV Součet 98,200

129 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 8,013 2 590,20 20 755,27 CS ÚRS 2023 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový

VV "střecha S2" 57,00"m2"*(0,02+0,14)*0,5 4,560

VV "střecha S4" 19,40"m2"*(0,02+0,14)*0,5 1,552

VV "střecha S5" 14,40"m2"*(0,02+0,14)*0,5 1,152

VV "střecha S6" 7,40"m2"*(0,02+0,14)*0,5 0,592

VV Součet 7,856

VV 7,856*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,013

D 762 Konstrukce tesařské 46 342,96
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130 K 762341036 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 95,580 436,86 41 755,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, 

tloušťky desky 22 mm

VV "střčecha S3" 4,50"m2"*2 9,000

VV "atiky" 0,60*(116,00+5,20+8,50+7,00+3,80*2) 86,580

VV Součet 95,580

131 K 762342211.R D+M latí do atiky vč kotvení a povrchové úpravy m3 1,443 18,80 27,13

PP D+M latí do atiky vč kotvení a povrchové úpravy

VV "atiky" 2*0,05*0,10*(116,00+5,20+8,50+7,00+3,80*2) 1,443

132 K 762420011 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 4,500 461,00 2 074,50 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm

VV "střčecha S3" 4,50"m2" 4,500

133 K 762420011.R D+M obložení stropu - systémový rošt (kompletní provedení) m2 4,500 552,50 2 486,25

PP D+M obložení stropu - systémový rošt (kompletní provedení)

VV "střčecha S3" 4,50"m2" 4,500

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 209 062,09

134 K 763000001 D+M revizních dvířek 400x400mm do podhledu vč utěsnění ks 80,000 944,35 75 548,00

PP D+M revizních dvířek 400x400mm do podhledu vč utěsnění

VV 80"ks" 80,000

135 K 763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 48,100 1 506,62 72 468,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB

VV "stěna SDK1" 

VV "1NP" (2,75*3+3,80+5,25+1,80*2)*3,00 62,700

VV "odpočet otvorů" -(0,70*2,00*9+1,00*2,00) -14,600

VV Součet 48,100

136 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 1 427,740 1 418,00 2 024 535,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

VV "stěna SDK2" 

VV "1NP" (8,30*2+2,75+1,95+5,69+1,00*2+5,70*2+0,90+1,00+8,30*6+2,75*2+1,95*2+5,15)*3,00 319,920

VV (7,30+8,80+22,35+3,85+7,00+4,70+3,00+2,70+2,00+7,00*6+2,75*4+3,80+1,80)*3,00 360,900

VV "odpočet otvorů" -(0,80*2,00*12+0,90*2,00*8+1,00*2,00*5+0,70*2,00*3+2,00*2,40) -52,600

VV

"2NP" 

(36,00+5,70+1,45+0,60+5,70*2+2,15+5,70+5,40*9+2,58+6,35*2+1,60*2+2,50+2,75+10,15+15,20+11,00+7,00*7+2,00+2,75*

2+2,00)*3,50

805,630

VV "odpočet otvorů" -(0,80*2,00*21+0,90*2,00*6+0,70*2,00*5+1,50*2,00+1,30*2,00+1,00*2,00+2,00*2,40) -63,800

VV Mezisoučet 1 370,050

VV "stěna SDK9" 

VV "1NP" (5,73+3,75+3,75+6,60)*3,00 59,490

VV "odpočet otvorů" -(0,90*2,00) -1,800

VV Mezisoučet 57,690

VV Součet 1 427,740

137 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 1 597,515 63,40 101 282,45 CS ÚRS 2023 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

VV "dle SDK příček" (48,10+1427,74+121,675)"m2" 1 597,515

138 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) m 538,350 122,00 65 678,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu 

(oboustranně) separační páskou s akrylátem

VV "stěna SDK1" 

VV "1NP" (2,75*3+3,80+5,25+1,80*2) 20,900

VV Mezisoučet 20,900

VV "stěna SDK2" 

VV "1NP" (8,30*2+2,75+1,95+5,69+1,00*2+5,70*2+0,90+1,00+8,30*6+2,75*2+1,95*2+5,15) 106,640

VV (7,30+8,80+22,35+3,85+7,00+4,70+3,00+2,70+2,00+7,00*6+2,75*4+3,80+1,80) 120,300
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VV

"2NP" 

(36,00+5,70+1,45+0,60+5,70*2+2,15+5,70+5,40*9+2,58+6,35*2+1,60*2+2,50+2,75+10,15+15,20+11,00+7,00*7+2,00+2,75*

2+2,00)

230,180

VV Mezisoučet 457,120

VV "stěna SDK9" 

VV "1NP" (5,73+3,75+3,75+6,60) 19,830

VV Mezisoučet 19,830

VV "stěna SDK3" 

VV "1NP" (3,80+3,80+3,00+2,75) 13,350

VV "2NP" (3,60+3,50+1,75*4+2,75+3,80+2,75) 23,400

VV Mezisoučet 36,750

VV "stěna SDK4" 

VV "2NP" (1,00+2,75) 3,750

VV Mezisoučet 3,750

VV Součet 538,350

139 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 636,530 95,00 60 470,35 CS ÚRS 2023 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

VV do předstěn

VV 1NP

VV "po obvodu" (35,80+29,30+21,80+3,00*2+9,90+2*2,90)*2,30 249,780

VV 2NP

VV "po obvodu" (103,70+6,80)*3,50 386,750

VV Součet 636,530

140 M 63166780.R pás tepelně izolační příčkový λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 649,261 59,22 38 449,24

PP pás tepelně izolační příčkový λ=0,038-0,039 tl 40mm

VV 636,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 649,261

141 K 763113313 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB m2 121,675 1 350,00 164 261,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčka instalační ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 

spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50

VV "stěna SDK3" 

VV "1NP" (3,80+3,80+3,00+2,75)*3,00 40,050

VV "odpočet otvorů" -(0,90*2,00*2+0,80*2,00) -5,200

VV "2NP" (3,60+3,50+1,75*4+2,75+3,80+2,75)*3,50 81,900

VV "odpočet otvorů" -(0,80*2,00*2+1,00*2,00+1,50*2,00) -8,200

VV Mezisoučet 108,550

VV "stěna SDK4" 

VV "2NP" (1,00+2,75)*3,50 13,125

VV Mezisoučet 13,125

VV Součet 121,675

142 K 763121212.R SDK stěna předsazená deska 1xH2 tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce m2 47,575 577,00 27 450,78

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní H2 tl. 12,5 mm, lepenou na 

bochánky

VV "skladba F4 - nad prefa základ nosníky" ((89,80+4,20) -(2,00+1,50+4,00))*0,55 47,575

143 K 763121451.R1 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace m2 693,540 742,50 514 953,45

PP SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace

VV 1NP

VV "po obvodu" (35,80+29,30+21,80+3,00*2+9,90+2*2,90)*2,30 249,780

VV "na WC" (2,70*3+1,38*6+1,15+1,05+1,25+0,90+0,95*2+2,70*2+0,90+3,90+1,00)*2,50 84,575

VV "odpočet otvorů" -(4,00*1,85+1,50*0,60*5+0,60*0,60*6+1,50*1,85+1,20*1,20+1,20*0,60*4) -21,155

VV 2NP

VV "po obvodu" (103,70+6,80)*3,50 386,750

VV "na WC" (2,75*3+1,80+0,95+2,90)*2,50 34,750

VV "odpočet otvorů" -(1,20*1,20*8+0,60*1,20*2+1,50*2,40+3,80*1,50+4,50*1,50+3,00*1,50+1,50*1,50*3+0,60*1,50) -41,160

VV Součet 693,540

144 K 763121451.R2 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez izolace m2 33,825 923,00 31 220,48

PP SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez izolace
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VV "stěna SDK8" 

VV 1NP

VV (0,80+1,10*3)*3,00 12,300

VV 2NP

VV (1,00*2+1,10*3+0,85)*3,50 21,525

VV Součet 33,825

145 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 727,365 58,40 42 478,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr

VV "dle SDK předstěn" (693,54+33,825)"m2" 727,365

146 K 763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem m 266,830 60,80 16 223,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku 

stěny a podhledu separační páskou s akrylátem

VV 1NP

VV "po obvodu" (35,80+29,30+21,80+3,00*2+9,90+2*2,90) 108,600

VV "na WC" (2,70*3+1,38*6+1,15+1,05+1,25+0,90+0,95*2+2,70*2+0,90+3,90+1,00) 33,830

VV 2NP

VV "po obvodu" (103,70+6,80) 110,500

VV "na WC" (2,75*3+1,80+0,95+2,90) 13,900

VV Součet 266,830

147 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 995,030 1 010,00 1 004 980,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 

standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace

VV "1NP" 714,40"m2" 714,400

VV "2NP" (630,70-18,44-40,55)"m2" 571,710

VV "odpočet impregnovaného SDK" -291,08"m2" -291,080

VV Součet 995,030

148 K 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 291,080 1 110,00 323 098,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 

impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace

VV na WC, koupelnách a sprchách dle tab místností

VV "1NP" (11,66+8,24+11,73+7,96+17,85+4,63+11,62+11,88+11,68+11,88+11,49+11,94+9,92+8,62+2,66+3,87)"m2" 157,630

VV "2NP" (15,24+15,24+4,64+10,00+9,53+9,60+9,97+9,97+9,60+9,55+10,21+11,66+8,24)"m2" 133,450

VV Součet 291,080

149 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 286,110 41,40 53 244,95 CS ÚRS 2023 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV "dle SDK podhledů" (995,03+291,08)"m2" 1 286,110

150 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 29,200 287,00 8 380,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 

0,5 m

VV "1NP" 3,80*2+10,60+7,00+2,00*2 29,200

151 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 571,710 57,80 33 044,84 CS ÚRS 2023 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

VV "2NP" (630,70-18,44-40,55)"m2" 571,710

152 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 70,000 723,00 50 610,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

VV (16+36+18)"ks" 70,000

153 M 55331596.R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm vč 

povrchové úpravy
kus 15,000 2 707,84 40 617,60

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm vč povrchové úpravy

VV "dveře Dd 01, 05, 09, 10, 14" 5"ks" 5,000

VV "dveře Dd 25, 29, 34, 35, 40, 48, 52, 46, 53, 57" 10"ks" 10,000

VV Součet 15,000

154 M 55331596.R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm 

požární vč povrchové úpravy
kus 1,000 2 895,04 2 895,04

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm požární vč povrchové úpravy

VV "dveře D23" 1"ks" 1,000
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155 M 55331595.R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm vč 

povrchové úpravy
kus 36,000 3 129,12 112 648,32

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm vč povrchové úpravy

VV "dveře Dd 02, 03, 04, 07, 12, 24, 33, 39, 44, 50, 54, 56, 59, 64, 68, 74" 16"ks" 16,000

VV "dveře Dd 06, 11, 28, 30, 36, 42, 45, 49, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 77" 20"ks" 20,000

VV Součet 36,000

156 M 55331589.R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm vč 

povrchové úpravy
kus 18,000 2 559,44 46 069,92

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm vč povrchové úpravy

VV "dveře Dd 08, 13, 21, 27, 32, 38, 51, 63, 73, 78" 10"ks" 10,000

VV "dveře Dd 17, 18, 26, 31, 37, 55, 61, 71" 8"ks" 8,000

VV Součet 18,000

157 K 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 5 890,00 5 890,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové

VV (1)"ks" 1,000

158 M 55331776.R
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1300/1970, 2100mm 

požární vč povrchové úpravy
kus 1,000 6 787,04 6 787,04

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1300/1970, 2100mm požární vč povrchové úpravy

VV "dveře Dd 47" 1"ks" 1,000

159 K 763181421 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m kus 73,000 2 217,60 161 884,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m 

nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg

VV (70+1+2)"ks" 73,000

160 K 763182313 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,3 m m 117,800 1 051,70 123 890,26 CS ÚRS 2023 02

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  ostění oken z desek hloubky do 0,3 m

VV 1,20*2*10+0,60*2*4+0,60*2*6+0,60*2*5+1,50*2*1+1,50*2*4+1,50*2*1+1,50*2*1+1,50*2*1+1,20*2*2 70,800

VV 1,20*10+1,20*4+0,60*6+1,50*5+3,80*1+1,50*4+4,50*1+3,00*1+0,60*1+0,60*2 47,000

VV Součet 117,800

D 764 Konstrukce klempířské 177 898,98

161 K 764212663.R Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 270 mm m 7,800 231,30 1 804,14

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 270 mm

VV "klempířina K13" 7,80"m" 7,800

162 K 764214402.R Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 145 mm m 11,000 185,50 2 040,50

PP Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 145 mm

VV "klempířina K01" 11,00"m" 11,000

163 K 764214603.R Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 200 mm m 11,000 226,10 2 487,10

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 200 mm

VV "klempířina K02" 11,00"m" 11,000

164 K 764214603.R2 Uzavírací profil obvodového pláště z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 270 mm m 8,500 89,60 761,60

PP Uzavírací profil obvodového pláště z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 270 mm

VV "klempířina K05" 8,50"m" 8,500

165 K 764214603.R3 Uzavírací profil obvodového pláště z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 190 mm m 5,200 67,90 353,08

PP Uzavírací profil obvodového pláště z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 190 mm

VV "klempířina K07" 5,20"m" 5,200

166 K 764214604.R Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm m 5,200 298,70 1 553,24

PP Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

VV "klempířina K08" 5,20"m" 5,200

167 K 764214605.R Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 415 mm m 8,500 354,20 3 010,70

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 415 mm

VV "klempířina K06" 8,50"m" 8,500

168 K 764214606.R Uzavírací profil obvodového pláště z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 190 mm m 116,000 52,30 6 066,80

PP Uzavírací profil obvodového pláště z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 190 mm

VV "klempířina K03" 116,00"m" 116,000
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169 K 764214607.R Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 605 mm m 116,000 793,70 92 069,20

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 605 mm

VV "klempířina K04" 116,00"m" 116,000

170 K 764311603.R Krycí plech napojení střechy a stěny z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm m 52,500 528,00 27 720,00

PP Krycí plech napojení střechy a stěny z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm

VV "klempířina K11" 52,50"m" 52,500

171 K 764311603.R3 Spojovací profil oplechování přístřešků z Pz s povrchovou úpravou rš 60 mm m 6,500 150,00 975,00

PP Spojovací profil oplechování přístřešků z Pz s povrchovou úpravou rš 60 mm

VV "klempířina K15" 6,50"m" 6,500

172 K 764311603.R4 Spojovací profil napojení střechy a stěny z Pz s povrchovou úpravou rš 80 mm m 52,500 220,00 11 550,00

PP Spojovací profil napojení střechy a stěny z Pz s povrchovou úpravou rš 80 mm

VV "klempířina K17" 52,50"m" 52,500

173 K 764311605.R Oplechování hran přístřešků z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm m 6,500 537,60 3 494,40

PP Oplechování hran přístřešků z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm

VV "klempířina K14" 6,50"m" 6,500

174 K 764511612.R Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 7,800 695,30 5 423,34

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 400 mm

VV "klempířina K09" 7,80"m" 7,800

175 K 764511612.R2 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 3,000 695,30 2 085,90

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 400 mm

VV "klempířina K12" 3,00"m" 3,000

176 K 764511661.R Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/70 mm kus 1,000 1 756,80 1 756,80

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 400/70 mm

VV 1"ks" 1,000

177 K 764511662.R Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm kus 2,000 1 948,50 3 897,00

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm

VV 2"ks" 2,000

178 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 2,600 1 201,30 3 123,38 CS ÚRS 2023 02

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm

VV "klempířina K18" 2,60"m" 2,600

179 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 6,000 1 287,80 7 726,80 CS ÚRS 2023 02

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV "klempířina K10" 6,00"m" 6,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 433 907,92

180 K 766000001 D+M vybavení místnosti č.1.15 kpl 1,000 168 046,17 168 046,17

PP

3x lavice 1,00m + 12x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

181 K 766000002 D+M vybavení místnosti č.1.16 kpl 1,000 32 251,28 32 251,28

PP

1x lavice 1,00m + 2x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

182 K 766000003 D+M vybavení místnosti č.1.12 kpl 1,000 120 518,00 120 518,00

PP

3x lavice 1,00m + 8x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

183 K 766000004 D+M vybavení místnosti č.1.09 kpl 1,000 106 938,50 106 938,50

PP

1x lavice 1,00m + 9x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

184 K 766000005 D+M vybavení místnosti č.1.08 kpl 1,000 123 912,80 123 912,80
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PP

2x lavice 1,00m + 9x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

185 K 766000006 D+M vybavení místnosti č.1.05 kpl 1,000 120 518,00 120 518,00

PP

2x lavice 1,00m + 8x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

186 K 766000007 D+M vybavení místnosti č.1.18 kpl 1,000 117 123,00 117 123,00

PP

4x lavice 1,00m + 7x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

187 K 766000008 D+M vybavení místnosti č.1.21 kpl 1,000 127 307,70 127 307,70

PP

1x lavice 1,00m + 10x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

188 K 766000009 D+M vybavení místnosti č.1.22 kpl 1,000 127 307,70 127 307,70

PP

1x lavice 1,00m + 10x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

189 K 766000010 D+M vybavení místnosti č.1.25 kpl 1,000 113 822,52 113 822,52

PP

3x lavice 1,00m + 8x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

190 K 766000011 D+M vybavení místnosti č.1.28 kpl 1,000 127 307,70 127 307,70

PP

1x lavice 1,00m + 10x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

191 K 766000012 D+M vybavení místnosti č.2.30 kpl 1,000 103 543,60 103 543,60

PP

1x lavice 1,00m + 8x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

192 K 766000013 D+M vybavení místnosti č.2.33 kpl 1,000 111 276,36 111 276,36

PP

2x lavice 1,00m + 7x lavice 1,40m

-lavičky s věšáky a horními odkládacími prostory

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

193 K 766000014 D+M vybavení místnosti č.2.23 kpl 1,000 36 290,60 36 290,60

PP

4x lavice 1,00m + 4x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

194 K 766000015 D+M vybavení místnosti č.2.20 kpl 1,000 39 314,80 39 314,80

PP

2x lavice 1,00m + 6x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

195 K 766000016 D+M vybavení místnosti č.2.19 kpl 1,000 39 314,80 39 314,80

PP

2x lavice 1,00m + 6x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

196 K 766000017 D+M vybavení místnosti č.2.16 kpl 1,000 39 314,80 39 314,80

PP

2x lavice 1,00m + 6x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

197 K 766000018 D+M vybavení místnosti č.2.15 kpl 1,000 39 314,80 39 314,80

PP

2x lavice 1,00m + 6x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

198 K 766000019 D+M vybavení místnosti č.2.12 kpl 1,000 39 314,80 39 314,80

PP

2x lavice 1,00m + 6x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků
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199 K 766000020 D+M vybavení místnosti č.2.11 kpl 1,000 39 314,80 39 314,80

PP

2x lavice 1,00m + 6x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

200 K 766000021 D+M vybavení místnosti č.2.08 kpl 1,000 39 314,80 39 314,80

PP

2x lavice 1,00m + 6x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

201 K 766000022 D+M vybavení místnosti č.2.06 kpl 1,000 3 781,15 3 781,15

PP

2x lavice 1,00m + 1x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

202 K 766000023 D+M vybavení místnosti č.2.03 kpl 1,000 24 949,78 24 949,78

PP

4x lavice 1,00m + 4x lavice 1,40m

-lavičky pouze s věšákem

Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

203 K 766000024 D+M stůl 1,60x0,80m ks 5,000 3 756,30 18 781,50

PP Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

VV 5"ks" 5,000

204 K 766000025 D+M stůl 1,20x0,80m ks 6,000 3 639,43 21 836,58

PP Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

VV 6"ks" 6,000

205 K 766000026 D+M barové židle ks 4,000 4 229,10 16 916,40

PP Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

VV 4"ks" 4,000

206 K 766000027 D+M dřevěné židle masivní ks 38,000 3 321,00 126 198,00

PP Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

VV 38"ks" 38,000

207 K 766000028 D+M skříně s lamino dveřmi ks 4,000 10 323,70 41 294,80

PP Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

VV 4"ks" 4,000

208 K 766000029 D+M kuchyňské linky kpl 1,000 62 055,00 62 055,00

PP Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

209 K 766000030 D+M baru kpl 1,000 108 225,00 108 225,00

PP Kompletní specifikace dle Výpisu truhlářských výrobků

210 K 766622135 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů m2 38,100 1 890,00 72 009,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky do 1,5 m

VV 1,20*1,20*10+3,80*1,50*1+1,50*1,50*3+4,50*1,50*1+3,00*1,50*1 38,100

211 M 61140051.R okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 1,20x1,20m ks 10,000 10 186,20 101 862,00

PP
1 křídlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O01" 10"ks" 10,000

212 M 61140051.R5 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 3,80x1,50m ks 1,000 46 591,50 46 591,50

PP
6 křídel

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O05" 1"ks" 1,000

213 M 61140051.R6 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 1,50x1,50m ks 3,000 19 482,93 58 448,79

PP
1 křídlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O06" 3"ks" 3,000

214 M 61140051.R7 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 4,50x1,50m ks 1,000 60 720,03 60 720,03

PP
3 křídla

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O07" 1"ks" 1,000
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215 M 61140051.R8 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 3,00x1,50m ks 1,000 40 077,18 40 077,18

PP
2 křídla

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O08" 1"ks" 1,000

216 K 766622217 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů kus 18,000 1 890,00 34 020,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky

VV (4+6+5+1+2)"ks" 18,000

217 M 61140051.R2 okno plastové sklopné dvojsklo 1,20x0,60m ks 4,000 7 856,00 31 424,00

PP
1 křídlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O02" 4"ks" 4,000

218 M 61140051.R3 okno plastové sklopné dvojsklo 0,60x0,60m ks 6,000 5 985,60 35 913,60

PP
1 křídlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O03" 6"ks" 6,000

219 M 61140051.R4 okno plastové sklopné dvojsklo 1,50x0,60m ks 5,000 9 008,00 45 040,00

PP
1 křídlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O04" 5"ks" 5,000

220 M 61140051.R9 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 0,60x1,50m ks 1,000 10 103,40 10 103,40

PP
1 křídlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O09" 1"ks" 1,000

221 M 61140051.R10 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 0,60x1,20m ks 2,000 9 719,00 19 438,00

PP

1 křídlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "okno O10" 2"ks" 2,000

222 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 57,000 1 290,00 73 530,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV (4+23+12+18)"ks" 57,000

223 M 61162086.R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm vč kování kus 4,000 6 754,00 27 016,00

PP

-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

-větrací mřížka

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd15, 19" 2"ks" 2,000

VV "dveře Dd20" 1"ks" 1,000

VV "dveře Dd45" 1"ks" 1,000

VV Součet 4,000

224 M 61162086.R2 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm vč kování kus 23,000 4 710,40 108 339,20

PP
-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd24, 44, 50, 54, 56, 59, 64, 68, 74" 9"ks" 9,000

VV "dveře Dd42, 49,  58, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 77" 14"ks" 14,000

VV Součet 23,000

225 M 61162086.R3 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm vč kování kus 12,000 7 366,40 88 396,80

PP

-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

-dveře opatřeny z obou stran okopovým plechem

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd02, 03, 04, 07, 12, 33, 39" 7"ks" 7,000

VV "dveře Dd06, 11, 28, 30 36" 5"ks" 5,000

VV Součet 12,000

226 M 61162085.R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970mm vč kování kus 18,000 4 710,94 84 796,92

PP
-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd08, 13, 21, 27, 32, 38, 51, 63, 73, 78" 10"ks" 10,000

VV "dveře Dd17, 18, 26, 31, 37, 55, 61, 71" 8"ks" 8,000
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VV Součet 18,000

227 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 17,000 1 290,00 21 930,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV (10+1+6)"ks" 17,000

228 M 61162087.R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm vč kování kus 10,000 9 208,00 92 080,00

PP

-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

-dveře opatřeny z obou stran okopovým plechem

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd01, 05, 09, 10, 14" 5"ks" 5,000

VV "dveře Dd25, 29, 34, 35, 40" 5"ks" 5,000

VV Součet 10,000

229 M 61162087.R2 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm vč kování kus 1,000 6 754,00 6 754,00

PP

-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

-větrací mřížka

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd16" 1"ks" 1,000

230 M 61162087.R3 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm vč kování kus 6,000 6 754,00 40 524,00

PP
-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd22" 1"ks" 1,000

VV "dveře Dd46, 48, 52, 53, 57" 5"ks" 5,000

VV Součet 6,000

231 K 61162115.R
D+M dveře jednokřídlé s bočním dílem ze skla, dřevotřískové povrch laminátový plné 1500x1970mm vč 

zárubně a kování
kus 2,000 21 762,00 43 524,00

PP

-boční díl z bezpečnostního skla

-dveře 900mm

-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd41, 43" (2)"ks" 2,000

232 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 129,00 1 129,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV (1)"ks" 1,000

233 M 61165314.R dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární povrch laminátový plné 900x1970mm vč kování kus 1,000 8 600,00 8 600,00

PP

-požární odolnost EW 15 DP3+C

-panikové kování

-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd23" 1"ks" 1,000

234 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 1,000 2 051,00 2 051,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

VV (1)"ks" 1,000

235 M 61162126.R dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární povrch laminátový plné 1300x1970mm vč kování kus 1,000 8 295,00 8 295,00

PP

-požární odolnost EW 15 DP3-C

-panikové kování

-zámek s cylindrickou vložkou pro použití systému generálního klíče

Kompletní specifikace dle Výpisu dřevených dveří

VV "dveře Dd47" 1"ks" 1,000

236 K 766694111.R Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 9,000 554,00 4 986,00

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

VV (6+1+2)"ks" 9,000

237 K 766694112.R Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 23,000 554,00 12 742,00

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV (10+4+5+4)"ks" 23,000

238 K 766694114.R Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 3,6 m kus 1,000 562,00 562,00

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm

VV (1)"ks" 1,000
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239 K 766694115.R Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 3,6 m kus 2,000 568,30 1 136,60

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 3600 mm

VV (1+1)"ks" 2,000

240 M 61140077.R parapet plastový vnitřní – š do 150mm, barva bílá m 51,700 299,80 15 499,66

PP parapet plastový vnitřní – š do 150mm, barva bílá

VV 1,20*10+1,20*4+0,60*6+1,50*5+3,80*1+1,50*4+4,50*1+3,00*1+0,60*1+0,60*2 47,000

VV 47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,700

241 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 35,000 27,50 962,50 CS ÚRS 2023 02

PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VV (10+4+6+5+1+4+1+1+1+2)"ks" 35,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 222 270,29

242 K 767000001 D+M osazovacího profilu pro dveře vč povrchové úpravy a kotvení kg 257,180 106,00 27 261,08

PP D+M osazovacího profilu pro dveře vč povrchové úpravy a kotvení

VV "Z02" 257,18"kg" 257,180

243 K 767000002 D+M osazovacího profilu pro dveře vč povrchové úpravy a kotvení kg 146,960 106,00 15 577,76

PP D+M osazovacího profilu pro dveře vč povrchové úpravy a kotvení

VV "Z03" 146,96"kg" 146,960

244 K 767000003 D+M osazovacího profilu obvodového pláště vč povrchové úpravy a kotvení kg 1 330,690 200,30 266 537,21

PP D+M osazovacího profilu obvodového pláště vč povrchové úpravy a kotvení

VV "Z04" 1330,69"kg" 1 330,690

245 K 767000004 D+M zábradlí rampy vč povrchové úpravy a kotvení kg 243,560 264,30 64 372,91

PP D+M zábradlí rampy vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

NEREZ

VV "Z05" 243,56"kg" 243,560

246 K 767000005 D+M zábradlí schodiště 2NP vč povrchové úpravy a kotvení kg 19,910 264,30 5 262,21

PP D+M zábradlí schodiště 2NP vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

NEREZ

VV "Z06" 19,91"kg" 19,910

247 K 767000006 D+M zábradlí rampy vč povrchové úpravy a kotvení kg 88,450 264,30 23 377,34

PP D+M zábradlí rampy vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

NEREZ

VV "Z07" 88,45"kg" 88,450

248 K 767000007 D+M zábradlí hl. schodiště vč povrchové úpravy a kotvení kg 369,840 264,30 97 748,71

PP D+M zábradlí hl. schodiště vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce:

NEREZ

VV "Z08" 369,84"kg" 369,840

249 K 767000008 D+M pořárního žebříku vč povrchové úpravy a kotvení kg 412,260 264,30 108 960,32

PP D+M pořárního žebříku vč povrchové úpravy a kotvení

VV "Z10" 412,26"kg" 412,260

250 K 767000009 D+M pachotěsného poklopu 0,736*1,036m vč rámu ks 5,000 19 269,90 96 349,50

PP D+M pachotěsného poklopu 0,736*1,036m vč rámu

VV "Z09" 5"ks" 5,000

251 K 767531111.R D+M vstupních rohoží čistících zón vč rámu ks 2,000 14 796,00 29 592,00

PP
-rozměr 1,40*1,80m

Kompletní specifikace dle Výpisu zámečnických výrobků

VV "Z01" 2"ks" 2,000

252 K 767620124.R Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2 m2 9,600 1 707,00 16 387,20

PP
Montáž oken zdvojených  z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové 

konstrukce, plochy přes 2,5 m2

VV 4,00*2,40 9,600
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253 M 55341012.R okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo 4,00x2,40m vč kování ks 1,000 128 085,84 128 085,84

PP

-kombinace pevných a otevíravých dílů

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "H12" 1"ks" 1,000

254 K 767620213
Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 1,5 do 

2,5 m2
m2 2,250 7 409,96 16 672,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do celostěnových panelů nebo 

ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

VV 1,50*1,50*1 2,250

255 M 55341002.R okno Al s fixním zasklením dvojsklo 1,50 x 1,50m ks 1,000 55 866,60 55 866,60

PP

1 křídlo

-požární odolnost EI 15 DP1

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "H13" 1"ks" 1,000

256 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 4 939,91 4 939,91 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveří ocelových  vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

VV (1)"ks" 1,000

257 M 55341330.R dveře jednokřídlé Al plné 1,00x2,20m vč zárubně a kování ks 1,000 68 957,73 68 957,73

PP

-zateplené plné křídlo

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

-se samozavíračem

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "dveře H08" 1"ks" 1,000

258 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 4,000 4 939,91 19 759,64 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveří ocelových  vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

VV (2+1+1)"ks" 4,000

259 M 55341335.R2 dveře dvoukřídlé Al prosklené, celková velikost 1,50x2,20m vč kování a zárubně ks 2,000 116 231,76 232 463,52

PP

-dveře 900+400/2100

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

-se samozavíračem

-panikové kování

-požární odolnost EW30 DP1+C

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "dveře H04, 09" 2"ks" 2,000

260 M 55341335.R3 dveře dvoukřídlé Al prosklené, celková velikost 1,50x2,20m vč kování a zárubně ks 1,000 104 608,60 104 608,60

PP

-dveře 900+400/2100

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

-se samozavíračem

-panikové kování

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "dveře H02" 1"ks" 1,000

261 M 55341335.R6 dveře dvoukřídlé Al prosklené, celková velikost 2,00x2,20m vč kování a zárubně ks 1,000 104 608,60 104 608,60

PP

-dveře 900+900/2100

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

-se samozavíračem

-panikové kování

-požární odolnost EW30 DP1+C

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "dveře H07" 1"ks" 1,000

262 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 6,000 9 538,81 57 232,86 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveří ocelových  vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem

VV (3+1+2)"ks" 6,000

263 M 55341335.R dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem, celková velikost 1,50x2,40m vč kování a zárubně ks 3,000 122 505,78 367 517,34

PP

-dveře 900+400/2100

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

-panikové kování

-se samozavíračem

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "dveře H01, 03, 11" 3"ks" 3,000
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264 M 55341335.R4 dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem, celková velikost 2,00x2,40m vč kování a zárubně ks 1,000 116 231,76 116 231,76

PP

-dveře 900+900/2100

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

-se samozavíračem

-panikové kování

-požární odolnost EW15 DP3+C

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "dveře H05" 1"ks" 1,000

265 M 55341335.R5 dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem, celková velikost 2,00x2,40m vč kování a zárubně ks 2,000 96 949,62 193 899,24

PP

-dveře 900+900/2100

-bezpečnostní zámek, s cylindrickou vložkou pro použití v systému generálního klíče

-se samozavíračem

-panikové kování

Kompletní specifikace dle Výpisu hliníkových výplní

VV "dveře H06, 10" 2"ks" 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 431 733,94

266 K 771121011.R Systémový kontaktní můstek pro dlažby m2 379,710 190,35 72 277,80

PP Systémový kontaktní můstek pro dlažby

VV "podlaha P2+P3" 173,44"m2" 173,440

VV "podlaha P6+P7" 206,27"m2" 206,270

VV Součet 379,710

267 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 78,600 266,40 20 939,04 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV 1NP

VV "29" 12,90 12,900

VV 2NP

VV "26,27,28,29" 12,70+8,000+19,00+26,00 65,700

VV Součet 78,600

268 M 59761009.R sokl-dlažba keramická výšky 100mm dle výběru investora m 86,460 79,38 6 863,19

PP sokl-dlažba keramická výšky 100mm dle výběru investora

VV 78,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,460

269 K 771574112.R
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč veškerých lišt (přechodových, 

lemovacích ukončovacích, ...)
m2 379,710 294,29 111 744,86

PP Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč veškerých lišt (přechodových, lemovacích ukončovacích, ...)

VV "podlaha P2+P3" 173,44"m2" 173,440

VV "podlaha P6+P7" 206,27"m2" 206,270

VV Součet 379,710

270 M 59761003.R dlažba keramická 300/300mm dle výběru investora m2 417,681 526,50 219 909,05

PP dlažba keramická 300/300mm dle výběru investora

P

Poznámka k položce:

Dle dokumentace:

Keramická dlažba, formát 300 x 300 mm , barva antracitově šedá - vzorky schválí  investor (přesný odstín určen na základě vzorkování 

dodavatele).

Včetně přechodových lišt, lemovacích, ukončovacích a dilatačních lišt (např. srovnatelný příklad Schluter), 

nasákavost dle ČSN EN ISO 10545-3 pod 3%, min. pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 10545-3 min. 35MPa, 

otěruvzdornost dle ČSN EN ISO 10545-7 - min. PEI 4, tvrdost dle ČSN EN ISO 101 - min. stupeň 6, odolnost proti hloubkovému opotřebení dle 

ČSN EN ISO 10545-3, protiskluznou dle ČSN 74 4507 - min. 0,6 a dle ČSN 72 5191 -A-C, 

R9-R13 (ve sprchách a prostorách pro imobilní min. R10), μĘ≥0,3, chem. odolnost dle ČSN EN ISO 10545-13 - žádné viditelné změny a ČSN 

EN ISO 10545-14 -  min. tř. 3, radioaktivita - hygienicky nezávadné dle vyhl. SÚJB 307/2002 v aktuál. Znění zákona č. 13/2002 Sb., Odchylky 

rozměrů dle ČSN EN ISO 10545-2. Spárováno systém.spárovací hmotou (vodotěsná, fungicidní, pružná) - odstín šedý. 

VV 379,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 417,681

D 776 Podlahy povlakové 1 536 833,36

271 K 776121111.R Systémový kontaktní můstek pro vinylové podlahy m2 234,570 205,74 48 260,43

PP Systémový kontaktní můstek pro vinylové podlahy

VV "podlaha P4" 51,37"m2" 51,370

VV "podlaha P8" 183,20"m2" 183,200
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VV Součet 234,570

272 K 776221111.R D+M pryžové podlahové krytiny odolné proti bruslím dle výběru investora m2 746,640 1 623,47 1 212 147,64

PP D+M pryžové podlahové krytiny odolné proti bruslím dle výběru investora

P

Poznámka k položce:

Dle dokumentace:

Pryžová (gumová) podlahová krytina, barva černá, formát 956 x 956 mm (puzzle deska) nebo 1980x980 (formátová deska) - vzorky schválí  

investor (přesný odstín a typ určen na základě vzorkování dodavatele), elastomerická deska vyrobená ze směsi pryžového granulátu SBR a 

EPDM, pryžové drásaniny a polyuretanového pojiva. 

VV "podlaha P1" 489,62"m2" 489,620

VV "podlaha P5" 241,30"m2" 241,300

VV "podlaha P12 - schodiště" 1,30*6,40 8,320

VV "podlaha P9 - schodiště" 2,00*3,70 7,400

VV Součet 746,640

273 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 234,570 215,46 50 540,45 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem

VV "podlaha P4" 51,37"m2" 51,370

VV "podlaha P8" 183,20"m2" 183,200

VV Součet 234,570

274 M 28411052.R dílce vinylové tl 3,0mm dle výběru investora m2 258,027 688,50 177 651,59

PP dílce vinylové tl 3,0mm dle výběru investora

P

Poznámka k položce:

Dle dokumentace:

Podlahová krytina vinyl, barva antracitově šedá - vzorky schválí investor (přesný odstín určen na základě vzorkování dodavatele), flexibilní 

homogenní hladká kompaktní podlahová krytina vč.systémového soklu. Celková tloušťka 3 mm a vrstva PUR Protect pro větší odolnost 

materiálu. Třída zátěže 34-43. 

VV 234,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 258,027

275 K 776411111.R D+M obvodových PVC soklíků výšky 40 mm m 824,500 58,50 48 233,25

PP D+M obvodových PVC soklíků výšky 40 mm

VV 1NP - obvody místností

VV
"1,2,4,5,8,9,12,13,15,16,18,21,22,25,28" 

59,9+30,60+78,20+21,60+21,60+21,60+21,70+15,90+28,10+20,40+24,30+24,20+24,20+24,20+24,10
440,600

VV 2NP - obvody místností

VV
"1,2,3,6,8,11,12,15,16,19,20,23,24,25,30,33" 

35,40+76,00+17,20+12,10+18,00+18,00+18,00+18,00+18,00+18,00+18,00+18,20+34,00+21,60+21,60+21,8
383,900

VV Součet 824,500

D 781 Dokončovací práce - obklady 896 913,06

276 K 781474112.R Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč veškerých lišt m2 858,890 536,40 460 708,60

PP Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč veškerých lišt

VV 1NP

VV pásy výšky 0,60m

VV "2" (3,95)*0,60 2,370

VV celoobložení výšky 2,20m

VV
"3,6,7,10,11,14,17,19,20,23,24,26,27,30,31,32,33" 

(9,70+13,30+16,50+13,30+16,50+29,10+8,90+13,30+22,60+13,30+22,30+13,30+22,60+21,80+20,30+6,30)*2,20
578,820

VV (7,90)*2,20 17,380

VV "odpočet otvorů" -(0,80*2,00*15+0,70*2,00*22+1,00*2,00*12+0,90*2,00*3) -84,200

VV 2NP

VV celoobložení výšky 2,20m

VV
"4,5,7,9,10,13,14,17,18,21,22,31,32" 

(10,60+16,80+7,80+12,30+18,00+18,00+12,40+12,40+18,00+18,00+12,50+13,30+16,50)*2,20
410,520

VV "odpočet otvorů" -(0,80*2,00*22+1,00*2,00*14+0,70*2,00*2) -66,000

VV Součet 858,890

277 M 59761026.R obklad keramický dle výběru investora m2 944,779 461,70 436 204,46

PP obklad keramický dle výběru investora
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P

Poznámka k položce:

Dle dokumentace:

Keramický obklad, formát - 200 x 200 mm, barva bílá + antracitově šedá (pruh ve výšce 1,5m) - vzorky schválí  investor (přesný odstín určen 

na základě vzorkování dodavatele), nasákavost dle ČSN EN ISO 10545-3 pod 2,5%, pevnost v ohybu ČSN EN ISO 10545-4 min.15MPa, 

chemická odolnost dle ČSN EN ISO 10545-13 – žádné viditelné změny a ČSN EN ISO 10545-14 - min. tř. 3, radioaktivita – hyg. nezávadné dle 

vyhl. SÚJB 307/2002 v aktuál. znění zákona č. 13/2002 sb., odchylky rozměrů dle ČSN EN ISO 10545-2, lepící tmel jakostní flexibilní 

cementový s prodlouženou dobou  zpracovatelnosti třídy C2TE dle ČSN EN 12004, spárováno systémovou spárovací hmotou (vodotěsná, 

fungicidní, pružná)  - odstín šedý, materiály třídy CG2, ČSN EN 13888, vnější roh opatřen systémovou ukončovací zaoblenou plastovou lištou. 

V umývárnách v celém objektu doplněna o hydroizolační stěrku. 

VV 858,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 944,779

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 837 827,14

278 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 152,820 56,13 8 577,79 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

VV "dle sádrové omítky" 152,82"m2" 152,820

279 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 13 650,195 60,75 829 249,35 CS ÚRS 2023 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV "dle SDK předstěn" 727,365"m2" 727,365

VV "dle SDK příček" 1597,515"m2"*2 3 195,030

VV "dle SDK podhledů" 1286,11"m2" 1 286,110

VV "dle omítky sádrové-zdi" 152,82"m2" 152,820

VV "dle cementové omítky" 47,63"m2" 47,630

VV "odpočet obkladů" -858,89"m2" -858,890

VV Součet 4 550,065

VV "3x nátěr" 4550,065"m2"*3 13 650,195

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 035,65

280 K 786626121.R D+M lamelové AL žaluzie vnitřní m2 9,600 732,88 7 035,65

PP D+M lamelové AL žaluzie vnitřní 

VV "dveře H12" 4,00*2,40 9,600

D 799 Požární ochrana 87 754,41

281 K 79901 D+M požárních prvků - sněhový 55B ks 1,000 2 023,20 2 023,20

PP D+M požárních prvků - sněhový 55B

VV 1"ks" 1,000

282 K 79902 D+M požárních prvků - práškový 43A ks 4,000 1 048,50 4 194,00

PP D+M požárních prvků - práškový 43A

VV 4"ks" 4,000

283 K 79903 D+M požárních prvků - práškový 13A ks 1,000 537,21 537,21

PP D+M požárních prvků - práškový 13A

VV 1"ks" 1,000

284 K 79904 D+M požárních ucpávek - kompletní provedení kpl 1,000 81 000,00 81 000,00

PP D+M požárních ucpávek - kompletní provedení

VV 1"ks" 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 612 451,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 612 451,02 21,00% 968 614,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 581 065,73

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.2 - Stavebně konstrukční řešení

Baustadt s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 612 451,02

HSV - Práce a dodávky HSV 4 612 451,02

    2 - Zakládání 743 548,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 481 551,88

    4 - Vodorovné konstrukce 1 358 236,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 114,36

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.2 - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 612 451,02

D HSV Práce a dodávky HSV 4 612 451,02

D 2 Zakládání 743 548,40

1 K 273311511 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 6,850 3 179,80 21 781,63 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15

VV podkladní beton pod žb základové kce

VV základ desky

VV "pod prefa opěrné stěny dle statiky" 13,14*1,10*0,05 0,723

VV základ pasy

VV (4,00+7,60)*0,50*0,05+(6,90+12,00+3,80+3,50+3,40)*0,45*0,05 0,956

VV základ patky

VV (1,60*1,60*0,05)*4"ks" 0,512

VV (2,30*1,30*0,05)*7"ks" 1,047

VV (2,30*1,60*0,05)*12"ks" 2,208

VV (2,30*2,30*0,05)*5"ks" 1,323

VV "patky pod schodiště" (1,40*0,45*0,05)*2 + (0,40*0,45*0,05)*2 0,081

VV Součet 6,850

2 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,614 4 167,45 15 061,16 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV "pod prefa opěrné stěny dle statiky" 13,14*1,10*0,25 3,614

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 8,770 543,00 4 762,11 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

VV "pod prefa opěrné stěny dle statiky" (13,14*0,25*2)+(0,25*1,10*8) 8,770

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 8,770 99,27 870,60 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

VV "dle zřízení bednění desek" 8,77"m2" 8,770

5 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 9,074 3 555,00 32 258,07 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV (4,06+4,72+5,80+6,70+1,10+1,40)*0,60*0,60 8,561

VV 1,425*0,60*0,60 0,513

VV Součet 9,074

6 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 16,868 4 176,00 70 440,77 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

VV (7,00+12,10+4,00+4,00+7,60+3,55+3,40)*0,45*0,90 16,868

7 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 105,936 510,48 54 078,21 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV betonové pasy

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.2 - Stavebně konstrukční řešení

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,06+4,72+5,80+6,70+1,10+1,40)*2*0,60+2*0,60*0,60 29,256

VV 1,425*0,60*2 1,710

VV žb pasy

VV (7,00+12,10+4,00+4,00+7,60+3,55+3,40)*2*0,90 74,970

VV Součet 105,936

8 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 105,936 89,00 9 428,30 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV "dle zřízení bednění pasů" 105,936"m2" 105,936

9 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 62,364 4 176,00 260 432,06 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

VV (1,60*1,60*0,60)*4"ks" 6,144

VV (2,30*1,30*0,60)*7"ks" 12,558

VV (2,30*1,60*0,60)*12"ks" 26,496

VV (2,30*2,30*0,60)*5"ks" 15,870

VV "patky pod schodiště" (1,40*0,45*0,90)*2 + (0,40*0,45*0,90) 1,296

VV Součet 62,364

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 137,550 559,35 76 938,59 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek zřízení

VV (2*(1,60+1,60)*0,60)*4"ks" 15,360

VV (2*(2,30+1,30)*0,60)*7"ks" 30,240

VV (2*(2,30+1,60)*0,60)*12"ks" 56,160

VV (2*(2,30+2,30)*0,60)*5"ks" 27,600

VV "patky pod schodiště" (2*(1,40+0,45)*0,90)*2 + (2*(0,40+0,45)*0,90) 8,190

VV Součet 137,550

11 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 137,550 104,22 14 335,46 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek odstranění

VV "dle zřízení bednění patek" 137,55"m2" 137,550

12 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,044 60 171,30 183 161,44 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

VV "výztuž základů dle statiky - pasy+patky" 3136,40"kg"/1000 3,136

VV "odpočet výztuže ztužujících pasů (věnců) dle stavební části" -0,092"t" -0,092

VV Součet 3,044

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 481 551,88

13 K 300000001 D+M prefa sloupů vč zálivky paty v kalichu kpl 1,000 549 153,80 549 153,80

PP D+M prefa sloupů vč zálivky paty v kalichu

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 27,15m3

14 K 300000002 D+M prefa základových kalichů kpl 1,000 451 948,75 451 948,75

PP D+M prefa základových kalichů

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 23,80m3

15 K 300000003 D+M prefa základových prahů kpl 1,000 167 083,90 167 083,90

PP D+M prefa základových prahů

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 8,53m3

16 K 300000004 D+M prefa opěrných stěn kpl 1,000 62 985,70 62 985,70

PP D+M prefa opěrných stěn

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 3,44m3

17 K 300000006 D+M ocelové kce vč povrchové úpravy a kotvení kg 11 588,320 107,90 1 250 379,73

PP D+M ocelové kce vč povrchové úpravy a kotvení

VV "dle statiky" 11588,32"kg" 11 588,320

D 4 Vodorovné konstrukce 1 358 236,38

18 K 400000001 D+M prefa vaznic kpl 1,000 292 860,00 292 860,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP D+M prefa vaznic

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 11,60m3

19 K 400000002 D+M prefa průvlaků kpl 1,000 453 551,00 453 551,00

PP D+M prefa průvlaků

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 21,23m3

20 K 400000003 D+M prefa ztužidel kpl 1,000 250 836,40 250 836,40

PP D+M prefa ztužidel

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 12,95m3

21 K 400000004 D+M prefa schodišť kpl 1,000 57 239,00 57 239,00

PP D+M prefa schodišť

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 1,75m3

22 K 400000005 D+M prefa stropních desek kpl 1,000 61 090,20 61 090,20

PP D+M prefa stropních desek

P
Poznámka k položce:

Celková kubatura: 2,99m3

23 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 3,000 1 406,30 4 218,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů 

šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

VV 3"ks" 3,000

24 K 411121125.R Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 9000 mm kus 66,000 1 233,00 81 378,00

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů 

šířky do 1200 mm a délky do 9000 mm

VV (30+30+2+4)"ks" 66,000

25 M 59346862.R panel stropní předpjatý 1000x1200x250mm m 559,540 280,70 157 062,88

PP panel stropní předpjatý 1000x1200x250mm

VV 8,96*30+7,86*30+8,01*2+8,26*4+1,96*3 559,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 114,36

26 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 4,400 6 616,90 29 114,36 CS ÚRS 2023 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm

VV výztuž vykázána v kompletní výztuži základových kcí

VV "napojení pasů k prefa kcím" 44*0,10 4,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 304 456,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 304 456,08 21,00% 483 935,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 788 391,86

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.1 - Zařízení pro vytápění budov

Strana 48 z 122



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 304 456,08

PSV - Práce a dodávky PSV 2 250 996,08

    713 - Izolace tepelné 478 553,40

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 331 238,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 500 399,70

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 268 195,64

    734 - Ústřední vytápění - armatury 355 402,50

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 289 908,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 298,08

OST - Ostatní 53 460,00

701.3.1 - Zařízení pro vytápění budov

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 304 456,08

D PSV Práce a dodávky PSV 2 250 996,08

D 713 Izolace tepelné 478 553,40

1 K 713411150
Izolace tepelné potrubí pro otopná tělesa, potrubí PEX v podlaze a potrubí ocelové v prostupech, dod+mtz, 

komplet
m 1 292,000 37,80 48 837,60

PP Izolace tepelné potrubí pro otopná tělesa, potrubí PEX v podlaze a potrubí ocelové v prostupech, dod+mtz, komplet

P

Poznámka k položce:

Potrubí plastová pro otopná tělesa vedená v podlahách event. v drážkách ve stěnách budou izolována návlekovou izolací tl.15mm pro potrubí 

pr.20mm. Izolace potrubí bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti λ 0,040 W/m.K a lepší, budou použity trubice dutého profilu 

z pěnového polyetylenu laminované po-vrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou (pro osazení do podlah, pro zalití do betonu a do stěn 

musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou). 

Stejnou izolací budou izolována ocelová potrubí při průchodu stropy a zděnými stěnami.

2 K 713411151 Izolace tepelné potrubí, dod+mtz, komplet m 302,000 1 422,90 429 715,80

PP Izolace tepelné potrubí, dod+mtz, komplet

P

Poznámka k položce:

Všechno potrubí v technické místnosti a ve strojovně vzduchotechniky (mimo potrubí potrubí odfuku poj.ventilů a doplňovacího potrubí), 

všechno potrubí pod stropem v podhledech (mimo potrubí DN15), všechno potrubí pro vzduchotechniku, stoupačky v SDK stěnách a v 

šachtách, potrubí k napojení rozdělovačů ve skříních bude izolováno trubkovou izolací z kamenné vlny kašírovaných hliníkovou fólií, v 

tloušťkách : tl.20mm pro potrubí DN15, tl.30mm pro potrubí DN20, 25, 32, tl.40mm u potrubí DN40, tl.50mm u potrubí DN50, tl.70mm u potrubí 

DN65 a DN80, tl. 80mm potrubí DN100. Izolace potrubí bude použita ta-ková, která má součinitel tepelné vodivosti λ min.0,040 W/m.K, např. 

rourovými kašírovanými profily s povrchovou úpravou Al fólií.

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 331 238,00

3 K 731249211 Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva kus 2,000 33 660,00 67 320,00

PP Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva

4 M 3 Kotel 49,9kW kus 2,000 88 794,00 177 588,00

PP Kotel 49,9kW

P

Poznámka k položce:

Kotel plynový nástěnný, teplovodní, provedení s uzavřenou spalovací ko-morou, kondenzační, výkon 49,9 kW, rozsah výkonu 5-49,9kW, 

účinnost min.95%, pro zemní plyn, rozměry 450x457 x výška do 900mm, s vestavěným pojistným ventilem 4 bar, s vestavěným kotlovým 

čerpadlem, vč. přípravy pro koaxiální odkouření  80/125, el. napojení 230V, do 200 W, třída NOx 6, pro zemní plyn 20 mbar, max.teplota topné 

vody 90°C, s přípravou pro napojení nad-řazené regulace (před objednáním nutno toto odsouhlasit a doplnit s dodavatelem regulace)

5 M 4 Odkouření pro kotle a přívod vzduchu do kotlů, koaxiální 80/125 nad střechu, vč. MTZ kus 2,000 33 120,00 66 240,00

PP Odkouření pro kotle a přívod vzduchu do kotlů, koaxiální 80/125 nad střechu, vč. MTZ

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.1 - Zařízení pro vytápění budov

Strana 51 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Spaliny jsou odváděny od každého kotle samostatným koaxiálním kouřovodem do střechy a nad střechu. Pro přívod vzduchu pro spalování 

slouží týž koaxiální kouřovod z venkovního prostředí. Kouřovody vč. ukončení, napojení na kotel, vč. systémových prvků, prostupů střechou, 

upevnění atd. bude součástí dodávky kotlů. Kouřovody a komín budou pro kondenzační provoz. Po celé délce bude odkouření izolováno 

tepelnou izolací tl. 30mm s povrchovou úpravou nerez plech.

Dimenze přívodů vzduchu a odkouření musí být přizpůsobeny vybranému typu kotle a výrobcem kotlů odsouhlaseny. 

Odkouření bude splňovat požadavky ČSN 734201. Před uvedením do provozu je nutno vyžádat si povolení kominického podniku.

6 M 5
Napojení kotle na kanalizaci - odvod kondenzátu do neutralizačního boxu (napojení na kotel, vč. hadic a 

potrubí)
kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP Napojení kotle na kanalizaci - odvod kondenzátu do neutralizačního boxu (napojení na kotel, vč. hadic a potrubí)

7 M 6 Neutralizační box pro kond.kotle, pro celkový výkon 100kW, vč. náplně, vč. MTZ, vč. napojení na kanalizaci kus 1,000 15 090,00 15 090,00

PP Neutralizační box pro kond.kotle, pro celkový výkon 100kW, vč. náplně, vč. MTZ, vč. napojení na kanalizaci

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 500 399,70

8 K 732111128 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých kus 2,000 39 306,60 78 613,20

PP Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých

9 K 732111228 Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100 kus 2,000 553,50 1 107,00

PP Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100

10 K 732111312 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 kus 2,000 241,20 482,40

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20

11 K 732111314 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 kus 2,000 275,40 550,80

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25

12 K 732111315 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 4,000 321,30 1 285,20

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32

13 K 732111316 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 2,000 407,70 815,40

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40

14 K 732111322 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 kus 2,000 592,20 1 184,40

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65

15 K 732199101 Ostatní-orientační, popisné, směrové štítky (popisné 24x, směry toku 58x) ks 82,000 112,00 9 184,00

PP Ostatní-orientační, popisné, směrové štítky (popisné 24x, směry toku 58x)

16 K 732219314 Montáž ohříváku vody stojatého o obsahu do 500 litrů, na podlahu ks 2,000 4 950,00 9 900,00

PP Montáž ohříváku vody stojatého o obsahu do 500 litrů, na podlahu

17 K 732331630 Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, s membránou, objem 80 l, PN6, hrdlo DN25, vč. mtz ks 1,000 4 023,90 4 023,90

PP Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, s membránou, objem 80 l, PN6, hrdlo DN25, vč. mtz

18 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového DN 25-32 do potrubí ks 4,000 1 836,00 7 344,00

PP Montáž čerpadla oběhového DN 25-32 do potrubí

19 M 9.1 Oběhové čerpadlo pro vzduchotechniku ks 1,000 19 552,50 19 552,50

PP Oběhové čerpadlo pro vzduchotechniku

P

Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo pro vzduchotechniku, DN25, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, PN10, 230 V, 56 W, 0,46A, průtok 

regulovatelný v rozsahu 300 až 3500 l/h, výtlak regulovatelný v rozsahu 10 až 40 kPa, vč. možnosti pro napojení do nadřazené regulace (nutno 

odsouhlasit s dodavatelem MaR)

20 M 9.2 Oběhové čerpadlo pro vytápění a pro ohřev teplé vody ks 3,000 19 575,00 58 725,00

PP Oběhové čerpadlo pro vytápění a pro ohřev teplé vody

P

Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo DN25, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, PN10, 230 V, 91 W, 0,75A, průtok regulovatelný v rozsahu 500 

až 3500 l/h, výtlak regulovatelný v rozsahu 10 až 60 kPa, vč. možnosti pro napojení do nadřazené regulace (nutno odsouhlasit s dodavatelem 

MaR)

21 M 10 Zásobníkový ohřívač teplé vody, stojatý, teplovodní, vč. izolace, vč. teploměru a jímky pro snímač teploty ks 2,000 60 210,00 120 420,00

PP Zásobníkový ohřívač teplé vody, stojatý, teplovodní, vč. izolace, vč. teploměru a jímky pro snímač teploty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Ohřívač teplé vody zásobníkový, stojatý, objem 447 až 500 l, PN10/10 (plášť/vložka), vč. tepelné izolace, návarku pro jímku čidla teploty, vč. 

tep-loměru, pro max. teplotu topné vody 110°C, průměr 700mm vč. izolace (dod. s bojlerem), výška 1924mm vč. izolace. Hrdla pro topnou 

vodu DN25 ev. větší, plocha topné vložky min.2 m2, hrdla pro TV a SV min. DN25, hr-dlo pro cirkulaci DN20, bojler vč. boční čistící příruby, 

statická ztráta max.110W

22 M 11
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, vč. odvzdušnění, vypouštění, izolace, pro průtok 8000 kg/h, tělo 

DN150, hrdla DN65, vč. upevnění
ks 1,000 19 566,00 19 566,00

PP Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, vč. odvzdušnění, vypouštění, izolace, pro průtok 8000 kg/h, tělo DN150, hrdla DN65, vč. upevnění

23 M 14
Doplňovací zařízení (elektroventil, tlakové čidlo, kulový kohout, řídící skříňka s ovládacím panelem), 230V, 

10W, s výstupem poruch (napojení na nadřazený systém), PN10, DN15, kv 1,4m3/h, vč.mtz
ks 1,000 21 321,00 21 321,00

PP
Doplňovací zařízení (elektroventil, tlakové čidlo, kulový kohout, řídící skříňka s ovládacím panelem), 230V, 10W, s výstupem poruch (napojení 

na nadřazený systém), PN10, DN15, kv 1,4m3/h, vč.mtz

P

Poznámka k položce:

Doplňovací zařízení bez čerpadla – souprava pro přímé napojení topného systému na potrubí pitné vody, zabezpečuje kontrolu a doplňování v 

závislosti na tlaku s otopné soustavě, PN10, 230 V, 10W, při výpadku el. proudu se uzavře, automatické přerušení doplňování při překročení 

doby doplňování nebo počtu cyklů doplňování, vč. uzávěru, pro studenou vodu do 60°C, kvs 1,4, vč. držáku na stěnu, vč. řídící jednotky, vč. 

vstupu pro kontaktní vodoměr, vč. bezpotenciálního výstupu pro hlášení souhrnné po-ruchy (max. zatížení kontaktu 230V, 4A), připojení 

vstup/výstup G3/4 / G1/2, min. tlak vody na vstupu pro průtok 290 kPa, max. tlak vody na vstu-pu 560 kPa (v případě vyššího tlaku upravit 

nastavení redukčního ventilu na vstupu studené vody do objektu)

24 M 15 Změkčovací zařízení vč.mtz ks 1,000 5 229,90 5 229,90

PP Změkčovací zařízení vč.mtz

P

Poznámka k položce:

Změkčovací zařízení DN15 pro změkčení doplňovací vody na požadovanou hodnotu, PN8, vč. sady na měření tvrdosti vody, vč.uzávěrů, 

kapacita 6000 l x odH, ½“, kvs 0,4, vč. uzavíracího kulového koutu s kontrolním ventilem, omezovačem průtoku a šroubením, vč. směšovacího 

zařízení pro zajištění požadované tvrdosti vody na výstupu (G1/4“) ...Reflex Fillsoft + FS Softmix + externí tlakové čidlo Reflex

25 M 16
Oddělovací člen pro napojení doplňovací vody (kulový kohout, filtr, kontakt-ní vodoměr, oddělovací ventil), 

PN10, DN15, 0,8m3/h, vč. mtz
ks 1,000 3 654,00 3 654,00

PP Oddělovací člen pro napojení doplňovací vody (kulový kohout, filtr, kontakt-ní vodoměr, oddělovací ventil), PN10, DN15, 0,8m3/h, vč. mtz

P

Poznámka k položce:

Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN1988 a DIN EN 1717 při přímém napojení na rozvod pitné vody, vč. systémového oddělovače 

BA (schváleným DVGW), vč. uzavíracích armatur na vstupu a výstupu, vč. stě-nového držáku, vč. kontaktního vodoměru, PN10, pro studenou 

vodu do 60°C, DN15, kvs 0,8m3/h, hmotnost do 2kg

26 M 18.1
Magnetický odkalovací filtr, DN25 (1“), s možností aplikovat chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru, vč. 

upevnění
ks 2,000 7 848,00 15 696,00

PP Magnetický odkalovací filtr, DN25 (1“), s možností aplikovat chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru, vč. upevnění

P

Poznámka k položce:

Magnetický odkalovací filtr, DN25, pro průtok 4,8 m3/h, délka do 270mm, s možností aplikovat chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru. 

Jedná se o vysoce efektivní filtr využívající technologii, která kombinuje efekt odstředivého účinku rychle rotující topné vody se speciálně 

navrženým magnetem. Musí umož-nit dostatečný průtok topné vody soustavou i v případě, že je filtr zcela zaplněn nečistotami. Nahromaděné 

kaly a nečistoty musí jít jednoduše odstranit vysunutím vnitřního těla filtru včetně magnetu a otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části 

filtru.

27 M 19 Měřič spotřeby tepla pro ohřev teplé vody, vč. mtz ks 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Měřič spotřeby tepla pro ohřev teplé vody, vč. mtz

P

Poznámka k položce:

Průtokoměr měřiče spotřeby tepla, ultrazvukový, DN32, PN6, rozběhový průtok 7 l/h. max. průtok 7 m3/h, max.teplota topné vody 130°C, 

jmenovitý průtok q 3,5 m3/h, délka 260mm, tlaková ztráta při průtoku 2000 l/h do 5 kPa, vč. čidel teploty do jímek, vč. vyhodnocovací jednotky 

bateriové, s výstupem MBUS, vč.propojení s čidly a průtokoměrem, k instalaci do zpátečky i do svislého potrubí i pro tok média dolů

28 M 20 Měřič spotřeby tepla pro vytápění, sekce 1np, vč. mtz ks 1,000 12 060,00 12 060,00

PP Měřič spotřeby tepla pro vytápění, sekce 1np, vč. mtz

P

Poznámka k položce:

Průtokoměr měřiče spotřeby tepla, ultrazvukový, DN20, PN6, rozběhový průtok 4 l/h. max. průtok 5 m3/h, max.teplota topné vody 130°C, 

jmenovitý průtok q 2,5 m3/h, délka 130mm, tlaková ztráta při průtoku 1200 l/h do 5 kPa, vč. čidel teploty do jímek, vč. vyhodnocovací jednotky 

bateriové, s výstupem MBUS, vč.propojení s čidly a průtokoměrem, k instalaci do zpátečky i do svislého potrubí i pro tok média dolů

29 M 21 Měřič spotřeby tepla pro vytápění, sekce 2np, vč. mtz ks 1,000 12 060,00 12 060,00

PP Měřič spotřeby tepla pro vytápění, sekce 2np, vč. mtz
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P

Poznámka k položce:

Průtokoměr měřiče spotřeby tepla, ultrazvukový, DN20, PN6, rozběhový průtok 2,5 l/h. max. průtok 3 m3/h, max.teplota topné vody 130°C, 

jmenovitý průtok q 1,5 m3/h, délka 130mm, tlaková ztráta při průtoku 700 l/h do 5 kPa, vč. čidel teploty do jímek, vč. vyhodnocovací jednotky 

bateriové, s výstupem MBUS, vč.propojení s čidly a průtokoměrem, k instalaci do zpátečky i do svislého potrubí i pro tok média dolů

30 M 22 Měřič spotřeby tepla pro vytápění vzd.jednotek, vč. mtz ks 5,000 12 060,00 60 300,00

PP Měřič spotřeby tepla pro vytápění vzd.jednotek, vč. mtz

P

Poznámka k položce:

Průtokoměr měřiče spotřeby tepla, ultrazvukový, DN15, PN6, rozběhový průtok 1 l/h. max. průtok 1,2 m3/h, max.teplota topné vody 130°C, 

jmenovitý průtok q 0,6 m3/h, délka 130mm, tlaková ztráta při průtoku 200 l/h do 3 kPa, vč. čidel teploty do jímek, vč. vyhodnocovací jednotky 

bateriové, s výstupem MBUS, vč.propojení s čidly a průtokoměrem, k instalaci do zpátečky i do svislého potrubí i pro tok média dolů

31 K 732429119 Uvedení zařízení do chodu (kotle, regulace, doplňování, otopný systém) hod 35,000 495,00 17 325,00

PP Uvedení zařízení do chodu (kotle, regulace, doplňování, otopný systém)

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 268 195,64

32 K 733110812
Stavební výpomoce - prostupy pro potrubí, potřebné konstrukce z ocelových profilů pro uchycení potrubí, 

drážky ve zděných stěnách, prostupy v sdk stěnách u napojení radiátorů, atd. - celkem vč. materiálu
hod 110,000 315,00 34 650,00

PP
Stavební výpomoce - prostupy pro potrubí, potřebné konstrukce z ocelových profilů pro uchycení potrubí, drážky ve zděných stěnách, prostupy 

v sdk stěnách u napojení radiátorů, atd. - celkem vč. materiálu

33 K 733110813 Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou kus 158,000 225,00 35 550,00

PP Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou

34 K 733110814.R D+M Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky DN32 - kompletní provedení ks 6,000 585,00 3 510,00

PP D+M Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky DN32 - kompletní provedení

P
Poznámka k položce:

vč. atestů a certifikát

VV 6"ks" 6,000

35 K 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 119,000 130,30 15 505,70

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25

36 K 733111106 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 74,000 158,40 11 721,60

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32

37 K 733111113 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 m 9,000 66,24 596,16

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15

38 K 733111114 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 32,000 86,40 2 764,80

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20

39 K 733111115 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 5,000 123,84 619,20

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25

40 K 733111116 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 35,000 158,40 5 544,00

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32

41 K 733111117 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 20,000 180,90 3 618,00

PP Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40

42 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 kus 172,000 126,00 21 672,00

PP Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15

43 K 733113114 Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 kus 10,000 186,30 1 863,00

PP Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20

44 K 733113115 Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 kus 16,000 224,10 3 585,60

PP Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25

45 K 733121222 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 m 11,000 1 539,00 16 929,00

PP Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2

46 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 294,000 11,43 3 360,42

PP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40
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47 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 11,000 25,56 281,16

PP Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0

48 K 733322205
Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou, D 20x2, potrubí vč. potřebných přechodek 

Pex/napojovací trubka, vč.napojení na rozdělovač/sběrač, vč. fitinek, kolen, odboček atd. (komplet systém)
m 1 290,000 47,70 61 533,00

PP
Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou, D 20x2, potrubí vč. potřebných přechodek Pex/napojovací trubka, vč.napojení na 

rozdělovač/sběrač, vč. fitinek, kolen, odboček atd. (komplet systém)

49 K 733322208
Napojovací trubka - napojení radiátorů, trubka PN10, 20 x 15, délka dle potřeby, pro napojení na trubku 

PEX/Al/PEX 20x2, vč. potřebných přechodek na radiátor
m 172,000 128,70 22 136,40

PP
Napojovací trubka - napojení radiátorů, trubka PN10, 20 x 15, délka dle potřeby, pro napojení na trubku PEX/Al/PEX 20x2, vč. potřebných 

přechodek na radiátor

50 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 1 290,000 17,64 22 755,60

PP Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0

D 734 Ústřední vytápění - armatury 355 402,50

51 K 734211128 Trojcestný směšovací elektroventil + elektropohon - MTZ (dodávka v MaR) kus 2,000 796,50 1 593,00

PP Trojcestný směšovací elektroventil + elektropohon - MTZ (dodávka v MaR)

52 K 734211129 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou kus 21,000 261,00 5 481,00

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou

53 K 734211130 Dvojcestný elektroventil + elektropohon - MTZ (dodávka v MaR) kus 2,000 855,00 1 710,00

PP Dvojcestný elektroventil + elektropohon - MTZ (dodávka v MaR)

54 K 734211135 Směšovcí uzel u vzd. jednotek - MTZ (dodávka je komplet se vzd. jednotkou) kus 5,000 1 422,00 7 110,00

PP Směšovcí uzel u vzd. jednotek - MTZ (dodávka je komplet se vzd. jednotkou)

55 K 734220108
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s měřícími vsuvkami, s 

vypouštěním, kv 12
kus 2,000 3 787,20 7 574,40

PP Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s měřícími vsuvkami, s vypouštěním, kv 12

56 K 734220111
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s měřícími vsuvkami, s 

vypouštěním, kv2,67
kus 18,000 2 690,10 48 421,80

PP Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s měřícími vsuvkami, s vypouštěním, kv2,67

57 K 734242422 Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN20 PN6, kv8, do 95°C kus 5,000 204,36 1 021,80

PP Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN20 PN6, kv8, do 95°C

58 K 734242423 Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN25 PN6, kv10,3, do 95°C kus 1,000 313,00 313,00

PP Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN25 PN6, kv10,3, do 95°C

59 K 734242424 Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN32 PN6 kv18, do 95°C kus 2,000 480,78 961,56

PP Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN32 PN6 kv18, do 95°C

60 K 734242425 Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN40 PN6 kv24, do 95°C kus 3,000 665,80 1 997,41

PP Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN40 PN6 kv24, do 95°C

61 K 734242427 Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN15 PN6, kv4, do 95°C kus 5,000 145,21 726,03

PP Ventil závitový zpětný přímý s pružinou DN15 PN6, kv4, do 95°C

62 K 734251215 Ventil závitový pojistný rohový DN20/25, otv. přetlak 400 kPa. výtokový součinitel 0,565 kus 1,000 607,50 607,50

PP Ventil závitový pojistný rohový DN20/25, otv. přetlak 400 kPa. výtokový součinitel 0,565

63 K 734261408
Armatura připojovací,uzavírací a regulační DN15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK, kv 1,35, vč.přechodek 

pro napojení na připojovací garnituru
kus 86,000 350,10 30 108,60

PP
Armatura připojovací,uzavírací a regulační DN15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK, kv 1,35, vč.přechodek pro napojení na připojovací 

garnituru

64 K 734261420 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro tělesa typu VK kus 86,000 350,10 30 108,60

PP Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro tělesa typu VK

65 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 52,000 74,79 3 889,08

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový

66 K 734291242 Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 118,54 118,54

PP Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

67 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 436,77 873,54

PP Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
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68 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 612,00 612,00

PP Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

69 K 734291263 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity kus 5,000 166,84 834,20

PP Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity

70 K 734291264 Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity kus 1,000 239,40 239,40

PP Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity

71 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 26,000 243,90 6 341,40

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

72 K 734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 6,000 358,20 2 149,20

PP Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

73 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 561,60 2 246,40

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

74 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 10,000 804,60 8 046,00

PP Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

75 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 10,000 1 269,90 12 699,00

PP Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

76 K 734292782 Kohout kulový přímý G 1 PN 16 do 185°C, se zajištěním s možností plomby proti uzavření kus 1,000 1 800,90 1 800,90

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 16 do 185°C, se zajištěním s možností plomby proti uzavření

77 K 734292819 Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN15, se stupnicí kus 1,000 2 505,60 2 505,60

PP Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN15, se stupnicí

78 K 734292820 Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN20, se stupnicí kus 1,000 2 301,30 2 301,30

PP Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN20, se stupnicí

79 K 734292821
Návarek DN15 pro snímač tlaku se zkušebním manometrovým kohoutem ČSN 137513.5, M20x1,5 a redukcí 

M20x1,5/M12x1,5
kus 2,000 841,50 1 683,00

PP Návarek DN15 pro snímač tlaku se zkušebním manometrovým kohoutem ČSN 137513.5, M20x1,5 a redukcí M20x1,5/M12x1,5

80 K 734411139 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 0-120 st.C (dl.stonku 60mm-32x, dl.stonku 100mm-4x) kus 36,000 132,66 4 775,76

PP Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 0-120 st.C (dl.stonku 60mm-32x, dl.stonku 100mm-4x)

81 K 734421130.1
Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..1x rozsah 0-1,6 MPa, 37x 

rozsah 0-600 kPa
kus 38,000 1 610,86 61 212,68

PP Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..1x rozsah 0-1,6 MPa, 37x rozsah 0-600 kPa

82 K 734441124
Skříň pro rozdělovač, sběrač, do výklenku vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 530mm, výška stavitelná 690-780mm, 

hloubka stavitelná  130-160mm
kus 3,000 2 646,00 7 938,00

PP Skříň pro rozdělovač, sběrač, do výklenku vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 530mm, výška stavitelná 690-780mm, hloubka stavitelná  130-160mm

83 K 734441125
Skříň pro rozdělovač, sběrač, do výklenku vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 830mm, výška stavitelná 690-780mm, 

hloubka stavitelná  130-160mm
kus 5,000 3 054,00 15 270,00

PP Skříň pro rozdělovač, sběrač, do výklenku vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 830mm, výška stavitelná 690-780mm, hloubka stavitelná  130-160mm

84 K 734441130 Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 3 okruhy kus 2,000 3 995,80 7 991,60

PP Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 3 okruhy

P

Poznámka k položce:

Rozdělovač a sběrač pro vytápění tělesy, osazení ve skříni, skříň do zdi, rozdělovač a sběrač DN25, vč. odvzdušnění a vypouštění těl 

rozdělovače a sběrače, vč.uzavíracích kohoutů DN25 na vstupu a výstupu, regulační ventily DN20 na odbočkách a teploměry v T-kusu na 

odbočkách na zpátečkách, + držák rozdělovače a sběrače. Vývody vč. fitinek pro napojení potrubí PEX/Al/PEX 20x2

85 K 734441131 Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 4 okruhy kus 1,000 4 761,00 4 761,00

PP Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 4 okruhy

P

Poznámka k položce:

Rozdělovač a sběrač pro vytápění tělesy, osazení ve skříni, skříň do zdi, rozdělovač a sběrač DN25, vč. odvzdušnění a vypouštění těl 

rozdělovače a sběrače, vč.uzavíracích kohoutů DN25 na vstupu a výstupu, regulační ventily DN20 na odbočkách a teploměry v T-kusu na 

odbočkách na zpátečkách, + držák rozdělovače a sběrače. Vývody vč. fitinek pro napojení potrubí PEX/Al/PEX 20x2

86 K 734441135 Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 5 okruhy kus 4,000 5 632,20 22 528,80

PP Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 5 okruhy
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P

Poznámka k položce:

Rozdělovač a sběrač pro vytápění tělesy, osazení ve skříni, skříň do zdi, rozdělovač a sběrač DN25, vč. odvzdušnění a vypouštění těl 

rozdělovače a sběrače, vč.uzavíracích kohoutů DN25 na vstupu a výstupu, regulační ventily DN20 na odbočkách a teploměry v T-kusu na 

odbočkách na zpátečkách, + držák rozdělovače a sběrače. Vývody vč. fitinek pro napojení potrubí PEX/Al/PEX 20x2

87 K 734441136 Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 6 okruhy kus 1,000 6 332,40 6 332,40

PP Rozdělovač+sběrač pro vytápění tělesy, pro 6 okruhy

P

Poznámka k položce:

Rozdělovač a sběrač pro vytápění tělesy, osazení ve skříni, skříň do zdi, rozdělovač a sběrač DN25, vč. odvzdušnění a vypouštění těl 

rozdělovače a sběrače, vč.uzavíracích kohoutů DN25 na vstupu a výstupu, regulační ventily DN20 na odbočkách a teploměry v T-kusu na 

odbočkách na zpátečkách, + držák rozdělovače a sběrače. Vývody vč. fitinek pro napojení potrubí PEX/Al/PEX 20x2

88 K 734441139 Rozdělovač/sběrač - montáž do skříně, vč.napojení potrubí PEXAlPEX kus 8,000 2 646,00 21 168,00

PP Rozdělovač/sběrač - montáž do skříně, vč.napojení potrubí PEXAlPEX

89 K 734494219 Návarek pro MaR kus 43,000 450,00 19 350,00

PP Návarek pro MaR 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 289 908,76

90 K 735000913 Napuštění, odvzdušnění systému, vč. vody hod 15,000 360,00 5 400,00

PP Napuštění, odvzdušnění systému, vč. vody

91 K 735000915 Vyregulování systému hod 40,000 360,00 14 400,00

PP Vyregulování systému

92 K 735152171 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W kus 19,000 1 926,72 36 607,68

PP Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W

93 K 735152172 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W kus 2,000 1 992,96 3 985,92

PP Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W

94 K 735152271 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W kus 1,000 2 150,64 2 150,64

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W

95 K 735152272 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W kus 14,000 2 256,48 31 590,72

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W

96 K 735152272.1
Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 

W
kus 5,000 2 256,48 11 282,40

PP Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W

97 K 735152273 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W kus 2,000 2 256,48 4 512,96

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W

98 K 735152274 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W kus 2,000 2 256,48 4 512,96

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W

99 K 735152283 Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W kus 3,000 4 175,28 12 525,84

PP Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W

100 K 735152472 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W kus 1,000 2 733,84 2 733,84

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W

101 K 735152472.1
Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 

W
kus 1,000 2 733,84 2 733,84

PP Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W

102 K 735152473 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W kus 1,000 2 900,16 2 900,16

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W

103 K 735152474 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W kus 3,000 3 049,92 9 149,76

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W

104 K 735152475
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 

W
kus 7,000 3 049,92 21 349,44

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W
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105 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 

W
kus 4,000 3 561,84 14 247,36

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W

106 K 735152478
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 

W
kus 1,000 3 729,60 3 729,60

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W

107 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 

W
kus 2,000 3 893,04 7 786,08

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W

108 K 735152573 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W kus 2,000 3 162,24 6 324,48

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W

109 K 735152574 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W kus 3,000 3 363,84 10 091,52

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W

110 K 735152575 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W kus 5,000 3 201,84 16 009,20

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W

111 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 

W
kus 5,000 3 964,76 19 823,80

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W

112 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 

W
kus 2,000 4 368,24 8 736,48

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W

113 K 735152610 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/1600 mm kus 1,000 5 125,68 5 125,68

PP Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/1600 mm

114 K 735159341 Montáž otopných těles panelových, na stěnu kus 86,000 374,40 32 198,40

PP Montáž otopných těles panelových, na stěnu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 298,08

115 K 783425425 Nátěry syntetické potrubí,  základní, dvojnásobné, emailové, potrubí DN15-65, 100 m 309,000 87,12 26 920,08

PP Nátěry syntetické potrubí,  základní, dvojnásobné, emailové, potrubí DN15-65, 100

P

Poznámka k položce:

Pod izolací bude potrubí natřeno základním nátěrem, neizolované potrubí  bude natřeno základním nátěrem a syntetickým dvojnásobným 

nátěrem s 1x emailováním. Kotle, čerpadla, armatury, otopná tělesa jsou dodávána s konečným nátě-rem.

116 K 783425426 Nátěry syntetické ocelových konstrukcí pro uložení potrubí, základní, dvojnásobné, emailové m2 0,700 540,00 378,00

PP Nátěry syntetické ocelových konstrukcí pro uložení potrubí, základní, dvojnásobné, emailové

P
Poznámka k položce:

konstrukce z ocelových profilů bude natřeno základním nátěrem a syntetickým dvojnásobným nátěrem s 1x emailováním.

D OST Ostatní 53 460,00
117 K 77777h Topná zkouška, zaškolení obsluhy h 72,000 405,00 29 160,00

PP Topná zkouška, zaškolení obsluhy

118 K 77778h Dokumentace dílenská a dokumentace skut. provedení h 30,000 405,00 12 150,00

PP Dokumentace dílenská a dokumentace skut. provedení

119 K 77779h Provozní řád strojovny, místnosti s kotly h 30,000 405,00 12 150,00

PP Provozní řád strojovny, místnosti s kotly
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P

Poznámka k položce:

 POZNÁMKY-pro všechny položky

všechno zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro top-nou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur 

mosaz ev. lepší

nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy

barva otopných těles bílá není-li označeno jinak,barvu otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem

izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určená pro zabetonování (povr-chová úprava izolace)

tento výpis materiálu neslouží jako jako dílenská dokumentace

v případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, 

aby parametry nových materiálů a za-řízení byly stejné či lepší než navržených

v případě použití jiných otopných těles než je zde uvedeno je nutno překontrolovat výkon nových těles (musí být minimálně shodný či vyšší, 

než je výkon navržených těles)

otopná tělesa - typy =

"Poznámka k položce:

typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy

typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou

typ 21=dvoudeskový s jednou přestupní plochou

typ 22=dvoudeskový se dvěma přestupními plochami

typ 33=trojdeskový se třemi přestupními plochami

"

rozvody potrubí jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů atd., armatury jsou vč. montáží a příslušenství

upevnění otopných těles-otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích, ev. na stojáncích, které budou dodány s tělesy

"Poznámka k položce:

V případě osazení na SDK stěny nebo předstěny budou v těchto konstrukcích upraveny nosné rošty pro osazení otopných těles (např. 

přidáním příslušných profilů apod. - nutno koordinovat s prováděním stavební části)"

rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" - toto doplní dodavatel dle svých potřeb a zvyklostí

počet čerpadel je uveden BEZ záložních, záložní čerpadla objedná investor po dohodě s budoucím správcem a údržbářem

MaR - zařízení je komplet samostatná dodávka (armatury s el.pohonem atd.), vč. havarijních stavů, přenosů dat

"Poznámka k položce:

před objednáním komponent vytápění je NUTNO s dodavatelem MaR odsouhlasit elektrické i ostatní parametry zařízení s ohledem napojení 

na MaR"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 428 857,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 428 857,58 21,00% 510 060,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 938 917,67

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.2 - Zařízení vzduchotechniky
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 428 857,58

01.VZT - zař.č.1  - šatny, umývárny 1.NP 462 599,10

02.VZT - zař.č.2 - šatny, umývárny 1.+2.NP 562 503,60

03.VZT - zař.č.3 - šatny, umývárny 3.NP 563 825,28

04.VZT - zař.č.4 - posilovna 344 930,50

05.VZT - zař.č.5  - klubovna 336 390,30

06.VZT - zař.č.6  - strojovna vzduchotechniky 30 170,70

07.VZT - zař.č.7  - hygienická zařízení 41 434,20

08.VZT - zař.č.8  -technická místnost 4 383,90

09.VZT - zař.č.9  - ostatní 82 620,00

701.3.2 - Zařízení vzduchotechniky

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 428 857,58

D 01.VZT zař.č.1  - šatny, umývárny 1.NP 462 599,10
1 K VZT.001 kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018 ks 1,000 229 944,60 229 944,60

PP

kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018, akustický plášť,  filtrace - G4, deskový rekuperační výměník s 

obtokem, suchá účinnost min.80%, ventilátory přívodu a odvodu vzduchu V=2340m3/hod., dpext=350 Pa, EC motory, 4xpružná manžeta, 2x 

uzavírací klapka těsná, sifony, zprovoznění jednotky. Vestavěný vodní ohřívač, voda 70/50st.C, jednotka na nožičkách výšky 200mm.  Hladina 

akustického výkonu LwA- sání čerstvého vzduchu 59dB, přívod upraveného vzduchu 80dB, odvod vzduchu 55dB, výfuk odpadního vzduchu 

78dB. Jednotka včetně kompletní digitální MaR, čidel, servopohonů, ovladač, kompletní směšovací uzel s třícestným ventilem, konstantní 

průtok vzduchu, dveře bez pantů, 8 časových režimů/den.  Digitální regulace s dotykovým ovladačem a s možností ovládání přes nadřazený 

systém (Modbus) nebo webserver. Orientační rozměry jednotky viz. výkresová dokumentace.

2 K VZT.002 protidešťová žaluzie 500x1000, RAL ks 1,000 3 117,60 3 117,60

PP protidešťová žaluzie 500x1000, RAL

3 K VZT.003 výfukové koleno 400x500-150 s ochranným sítem ks 1,000 1 895,40 1 895,40

PP výfukové koleno 400x500-150 s ochranným sítem

4 K VZT.004 tlumič hluku deskový 100x990x500.1 ks 3,000 3 411,90 10 235,70

PP tlumič hluku deskový 100x990x500.1

5 K VZT.005 tlumič hluku buňkový 200x500x1000 ks 2,000 1 895,40 3 790,80

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1000

6 K VZT.006 tlumič hluku buňkový 200x500x1500, do svislého potrubí ks 2,000 2 958,30 5 916,60

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1500, do svislého potrubí

7 K VZT.007
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 400x315 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou 

pojistkou a s koncovým spínačem polohy listu
ks 2,000 6 478,20 12 956,40

PP
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 400x315 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou pojistkou a s koncovým spínačem 

polohy listu, dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize

8 K VZT.008 talířový ventil odvod DN125 ks 6,000 305,10 1 830,60

PP talířový ventil odvod DN125

9 K VZT.009 talířový ventil odvod DN160 ks 3,000 369,00 1 107,00

PP talířový ventil odvod DN160

10 K VZT.010
anemostat lamelový, čtvercový velikost 400 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na 

připojovací skříni
ks 6,000 2 206,80 13 240,80

PP anemostat lamelový, čtvercový velikost 400 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na připojovací skříni

11 K VZT.011 vyústka jednořadá 400x140 s regulací R1 ks 6,000 989,10 5 934,60

PP vyústka jednořadá 400x140 s regulací R1

12 K VZT.012 regulační klapka ruční 200x200 s aretací polohy ks 1,000 1 341,00 1 341,00

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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Strana 63 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP regulační klapka ruční 200x200 s aretací polohy

13 K VZT.013 regulační klapka ruční 400x200 s aretací polohy ks 1,000 1 658,70 1 658,70

PP regulační klapka ruční 400x200 s aretací polohy

14 K VZT.014 stěnová mřížka uzavřena 800x300, vzdálenost lamel 20mm ks 10,000 1 379,70 13 797,00

PP stěnová mřížka uzavřena 800x300, vzdálenost lamel 20mm

15 K VZT.015 akustické potrubí sono DN125 bm 9,000 235,80 2 122,20

PP akustické potrubí sono DN125

16 K VZT.016 akustické potrubí sono DN160 bm 5,000 248,40 1 242,00

PP akustické potrubí sono DN160

17 K VZT.017 akustické potrubí sono DN200 bm 9,000 275,40 2 478,60

PP akustické potrubí sono DN200

18 K VZT.018 tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií m2 40,000 526,50 21 060,00

PP tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií

19 K VZT.019 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN125-DN200/ 20% tvarovek bm 10,000 567,00 5 670,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN125-DN200/ 20% tvarovek

20 K VZT.020 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu vzduchu m2 75,000 695,70 52 177,50

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu vzduchu

21 K VZT.021
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací, 

výfukové a odvodu vzduchu
m2 80,000 720,90 57 672,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací, výfukové a odvodu vzduchu

22 K VZT.022 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 100,000 134,10 13 410,00

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 02.VZT zař.č.2 - šatny, umývárny 1.+2.NP 562 503,60
23 K VZT.023 kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018 ks 1,000 267 253,20 267 253,20

PP

kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018, akustický plášť,  filtrace - G4, deskový rekuperační výměník s 

obtokem, suchá účinnost min.80%, ventilátory přívodu a odvodu vzduchu V=3620m3/hod., dpext=350 Pa, EC motory, 4xpružná manžeta, 2x 

uzavírací klapka těsná, sifony, zprovoznění jednotky. Vestavěný vodní ohřívač, voda 70/50st.C, jednotka na nožičkách výšky 200mm.  Hladina 

akustického výkonu Lw- sání čerstvého vzduchu 63dB, přívod upraveného vzduchu 87dB, odvod vzduchu 62dB, výfuk odpadního vzduchu 

87dB. Jednotka včetně kompletní digitální MaR, čidel, servopohonů, ovladač, kompletní směšovací uzel s třícestným ventilem, konstantní 

průtok vzduchu, dveře bez pantů, 8 časových režimů/den.  Digitální regulace s dotykovým ovladačem a s možností ovládání přes nadřazený 

systém (Modbus) nebo webserver. Jednotku na místo dodat v rozebraném stavu a na místě smontovat, orientační rozměry jednotky viz. 

výkresová dokumentace.

24 K VZT.024 protidešťová žaluzie 560x1000, RAL ks 1,000 3 275,10 3 275,10

PP protidešťová žaluzie 560x1000, RAL

25 K VZT.025 výfukové koleno 500x600-150 s ochranným sítem ks 1,000 2 316,60 2 316,60

PP výfukové koleno 500x600-150 s ochranným sítem

26 K VZT.026 tlumič hluku deskový 100x990x500.1 ks 3,000 3 411,90 10 235,70

PP tlumič hluku deskový 100x990x500.1

27 K VZT.027 tlumič hluku deskový 100x310x1000.1 do svislého potrubí ks 5,000 1 763,10 8 815,50

PP tlumič hluku deskový 100x310x1000.1 do svislého potrubí

28 K VZT.028 tlumič hluku buňkový 250x500x1000 ks 1,000 2 017,80 2 017,80

PP tlumič hluku buňkový 250x500x1000

29 K VZT.029 tlumič hluku buňkový 200x500x1500, do svislého potrubí ks 3,000 2 958,30 8 874,90

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1500, do svislého potrubí

30 K VZT.030
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 250x250 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou 

pojistkou a s koncovým spínačem polohy listu
ks 2,000 5 143,50 10 287,00

PP
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 250x250 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou pojistkou a s koncovým spínačem 

polohy listu, dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize

31 K VZT.031
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 400x315 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou 

pojistkou a s koncovým spínačem polohy listu
ks 2,000 6 478,20 12 956,40

PP
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 400x315 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou pojistkou a s koncovým spínačem 

polohy listu, dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K VZT.032 talířový ventil odvod DN125 ks 5,000 305,10 1 525,50

PP talířový ventil odvod DN125

33 K VZT.033 talířový ventil odvod DN160 ks 3,000 369,00 1 107,00

PP talířový ventil odvod DN160

34 K VZT.034
anemostat lamelový, čtvercový velikost 400 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na 

připojovací skříni
ks 8,000 2 206,80 17 654,40

PP anemostat lamelový, čtvercový velikost 400 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na připojovací skříni

35 K VZT.035 vyústka jednořadá 400x140 s regulací R1 ks 8,000 989,10 7 912,80

PP vyústka jednořadá 400x140 s regulací R1

36 K VZT.036 stěnová mřížka uzavřena 800x300, vzdálenost lamel 20mm ks 14,000 1 379,70 19 315,80

PP stěnová mřížka uzavřena 800x300, vzdálenost lamel 20mm

37 K VZT.037 regulační klapka ruční 250x250 s aretací polohy ks 2,000 1 692,90 3 385,80

PP regulační klapka ruční 250x250 s aretací polohy

38 K VZT.038 regulační klapka ruční 400x315 s aretací polohy ks 2,000 2 323,80 4 647,60

PP regulační klapka ruční 400x315 s aretací polohy

39 K VZT.039 regulační klapka ruční 315x160 s aretací polohy ks 2,000 1 530,90 3 061,80

PP regulační klapka ruční 315x160 s aretací polohy

40 K VZT.040 regulační klapka ruční 315x250 s aretací polohy ks 2,000 1 822,50 3 645,00

PP regulační klapka ruční 315x250 s aretací polohy

41 K VZT.041
anemostat lamelový, čtvercový velikost 300 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na 

připojovací skříni
ks 1,000 1 541,70 1 541,70

PP anemostat lamelový, čtvercový velikost 300 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na připojovací skříni

42 K VZT.042 talířový ventil odvod DN200 ks 1,000 423,00 423,00

PP talířový ventil odvod DN200

43 K VZT.043 stěnová mřížka uzavřena 400x300, vzdálenost lamel 20mm ks 2,000 985,50 1 971,00

PP stěnová mřížka uzavřena 400x300, vzdálenost lamel 20mm

44 K VZT.044 akustické potrubí sono DN125 bm 9,000 235,80 2 122,20

PP akustické potrubí sono DN125

45 K VZT.045 akustické potrubí sono DN160 bm 5,000 248,40 1 242,00

PP akustické potrubí sono DN160

46 K VZT.046 akustické potrubí sono DN200 bm 12,000 275,40 3 304,80

PP akustické potrubí sono DN200

47 K VZT.047 tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií m2 40,000 526,50 21 060,00

PP tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií

48 K VZT.048 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN125-DN200/ 20% tvarovek bm 10,000 567,00 5 670,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN125-DN200/ 20% tvarovek

49 K VZT.049 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu vzduchu m2 70,000 695,70 48 699,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu vzduchu

50 K VZT.050
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací, 

výfukové a odvodu vzduchu
m2 100,000 720,90 72 090,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací, výfukové a odvodu vzduchu

51 K VZT.051 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 120,000 134,10 16 092,00

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 03.VZT zař.č.3 - šatny, umývárny 3.NP 563 825,28
52 K VZT.052 kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018 ks 1,000 292 992,68 292 992,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018, akustický plášť,  filtrace - G4, deskový rekuperační výměník s 

obtokem, suchá účinnost min.80%, ventilátory přívodu a odvodu vzduchu V=3430m3/hod., dpext=350 Pa, EC motory, 4xpružná manžeta, 2x 

uzavírací klapka těsná, sifony, zprovoznění jednotky. Vestavěný vodní ohřívač, voda 70/50st.C, jednotka na nožičkách výšky 200mm.  Hladina 

akustického výkonu Lw- sání čerstvého vzduchu 63dB, přívod upraveného vzduchu 87dB, odvod vzduchu 62dB, výfuk odpadního vzduchu 

87dB. Jednotka včetně kompletní digitální MaR, čidel, servopohonů, ovladač, kompletní směšovací uzel s třícestným ventilem, konstantní 

průtok vzduchu, dveře bez pantů, 8 časových režimů/den.  Digitální regulace s dotykovým ovladačem a s možností ovládání přes nadřazený 

systém (Modbus) nebo webserver. Jednotku na místo dodat v rozebraném stavu a na místě smontovat, orientační rozměry jednotky viz. 

výkresová dokumentace.

53 K VZT.053 protidešťová žaluzie 560x1000, RAL ks 1,000 3 275,20 3 275,20

PP protidešťová žaluzie 560x1000, RAL

54 K VZT.054 výfukové koleno 500x600-150 s ochranným sítem ks 1,000 2 316,60 2 316,60

PP výfukové koleno 500x600-150 s ochranným sítem

55 K VZT.055 tlumič hluku deskový 100x990x500.1 ks 3,000 3 411,90 10 235,70

PP tlumič hluku deskový 100x990x500.1

56 K VZT.056 tlumič hluku buňkový 200x500x1500 ks 3,000 2 958,30 8 874,90

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1500

57 K VZT.057 tlumič hluku buňkový 200x500x1500 do svislého potrubí ks 3,000 2 958,30 8 874,90

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1500 do svislého potrubí

58 K VZT.058
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 500x315 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou 

pojistkou a s koncovým spínačem polohy listu
ks 2,000 7 373,70 14 747,40

PP
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 500x315 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou pojistkou a s koncovým spínačem 

polohy listu, dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize

59 K VZT.059 talířový ventil odvod DN125 ks 5,000 305,10 1 525,50

PP talířový ventil odvod DN125

60 K VZT.060 talířový ventil odvod DN160 ks 5,000 126,00 630,00

PP talířový ventil odvod DN160

61 K VZT.061 talířový ventil odvod DN200 ks 1,000 423,00 423,00

PP talířový ventil odvod DN200

62 K VZT.062
anemostat lamelový, čtvercový velikost 300 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na 

připojovací skříni
ks 1,000 1 541,70 1 541,70

PP anemostat lamelový, čtvercový velikost 300 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na připojovací skříni

63 K VZT.063
anemostat lamelový, čtvercový velikost 400 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na 

připojovací skříni
ks 9,000 2 206,80 19 861,20

PP anemostat lamelový, čtvercový velikost 400 pro přívod vzduchu do čtyřech stran s regulační klapkou na připojovací skříni

64 K VZT.064 vyústka jednořadá 400x140 s regulací R1 ks 9,000 989,10 8 901,90

PP vyústka jednořadá 400x140 s regulací R1

65 K VZT.065 stěnová mřížka uzavřena 400x300, vzdálenost lamel 20mm ks 2,000 985,50 1 971,00

PP stěnová mřížka uzavřena 400x300, vzdálenost lamel 20mm

66 K VZT.066 stěnová mřížka uzavřena 800x300, vzdálenost lamel 20mm ks 18,000 1 397,70 25 158,60

PP stěnová mřížka uzavřena 800x300, vzdálenost lamel 20mm

67 K VZT.067 akustické potrubí sono DN125 bm 9,000 235,80 2 122,20

PP akustické potrubí sono DN125

68 K VZT.068 akustické potrubí sono DN160 bm 10,000 248,40 2 484,00

PP akustické potrubí sono DN160

69 K VZT.069 akustické potrubí sono DN200 bm 18,000 275,40 4 957,20

PP akustické potrubí sono DN200

70 K VZT.070 tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií m2 30,000 526,50 15 795,00

PP tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií

71 K VZT.071 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN125-DN200/ 20% tvarovek bm 10,000 567,00 5 670,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN125-DN200/ 20% tvarovek

72 K VZT.072 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu vzduchu m2 56,000 695,70 38 959,20

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu vzduchu
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73 K VZT.073
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací, 

výfukové a odvodu vzduchu
m2 106,000 720,90 76 415,40

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací, výfukové a odvodu vzduchu

74 K VZT.074 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 120,000 134,10 16 092,00

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 04.VZT zař.č.4 - posilovna 344 930,50
75 K VZT.075 kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018 ks 1,000 210 216,60 210 216,60

PP

kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018, akustický plášť,  filtrace - G4, deskový rekuperační výměník s 

obtokem, suchá účinnost min.80%, ventilátory přívodu a odvodu vzduchu V=1800m3/hod., dpext=350 Pa, EC motory, 4xpružná manžeta, 2x 

uzavírací klapka těsná, sifony, zprovoznění jednotky. Vestavěný vodní ohřívač, voda 70/50st.C, jednotka na nožičkách výšky 200mm.  Hladina 

akustického výkonu LwA- sání čerstvého vzduchu 59dB, přívod upraveného vzduchu 80dB, odvod vzduchu 55dB, výfuk odpadního vzduchu 

78dB. Jednotka včetně kompletní digitální MaR, čidel, servopohonů, ovladač, kompletní směšovací uzel s třícestným ventilem, konstantní 

průtok vzduchu, dveře bez pantů, 8 časových režimů/den.  Digitální regulace s dotykovým ovladačem a s možností ovládání přes nadřazený 

systém (Modbus) nebo webserver. Orientační rozměry jednotky viz. výkresová dokumentace.

76 K VZT.076 protidešťová žaluzie 500x1000, RAL ks 1,000 3 117,60 3 117,60

PP protidešťová žaluzie 500x1000, RAL

77 K VZT.077 výfukové koleno 400x500-150 s ochranným sítem ks 1,000 1 895,40 1 895,40

PP výfukové koleno 400x500-150 s ochranným sítem

78 K VZT.078 tlumič hluku deskový 100x990x500.1 ks 3,000 3 411,90 10 235,70

PP tlumič hluku deskový 100x990x500.1

79 K VZT.079 tlumič hluku buňkový 200x500x1000 ks 2,000 1 895,40 3 790,80

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1000

80 K VZT.080 tlumič hluku buňkový 200x500x1500 ks 2,000 2 958,30 5 916,60

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1500

81 K VZT.081 tlumič hluku buňkový 200x500x1500, do svislého potrubí ks 2,000 2 958,30 5 916,60

PP tlumič hluku buňkový 200x500x1500, do svislého potrubí

82 K VZT.082 talířový ventil odvod DN125 ks 1,000 335,10 335,10

PP talířový ventil odvod DN125

83 K VZT.083
vířivý anemostat 625x625 pro přívod vzduchu 48 stavitelných lamel, horizontální připojení regulační klapka v 

hrdle
ks 4,000 3 394,30 13 577,20

PP vířivý anemostat 625x625 pro přívod vzduchu 48 stavitelných lamel, horizontální připojení regulační klapka v hrdle

84 K VZT.084 vyústka jednořadá na kruhové potrubí 525x125 s regulací R1 ks 4,000 1 017,90 4 071,60

PP vyústka jednořadá na kruhové potrubí 525x125 s regulací R1

85 K VZT.085
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 400x250 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou 

pojistkou a s koncovým spínačem polohy listu
ks 2,000 6 060,60 12 121,20

PP
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 400x250 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou pojistkou a s koncovým spínačem 

polohy listu, dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize

86 K VZT.086 akustické potrubí sono DN125 bm 1,000 235,80 235,80

PP akustické potrubí sono DN125

87 K VZT.087 akustické potrubí sono DN250 bm 8,000 312,30 2 498,40

PP akustické potrubí sono DN250

88 K VZT.088 tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií m2 20,000 526,50 10 530,00

PP tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií

89 K VZT.089 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN250-315/ 20% tvarovek bm 25,000 908,10 22 702,50

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN250-315/ 20% tvarovek

90 K VZT.090
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu a odvodu 

vzduchu
m2 30,000 695,70 20 871,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu a odvodu vzduchu

91 K VZT.091
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací a 

výfukové
m2 16,000 720,90 11 534,40

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací a výfukové
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92 K VZT.092 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 40,000 134,10 5 364,00

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 05.VZT zař.č.5  - klubovna 336 390,30
93 K VZT.093 kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018 ks 1,000 213 074,10 213 074,10

PP

kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní ležaté provedení, ekodesign 2018, akustický plášť,  filtrace - G4, deskový rekuperační výměník s 

obtokem, suchá účinnost min.80%, ventilátory přívodu a odvodu vzduchu V=1060m3/hod., dpext=350 Pa, EC motory, 4xpružná manžeta, 2x 

uzavírací klapka těsná, sifony, zprovoznění jednotky. Vestavěný vodní ohřívač, voda 70/50st.C, jednotka na nožičkách výšky 200mm.  Hladina 

akustického výkonu LwA- sání čerstvého vzduchu 56dB, přívod upraveného vzduchu 80dB, odvod vzduchu 56dB, výfuk odpadního vzduchu 

80dB. Jednotka včetně kompletní digitální MaR, čidel, servopohonů, ovladač, kompletní směšovací uzel s třícestným ventilem, konstantní 

průtok vzduchu, dveře bez pantů, 8 časových režimů/den.  Digitální regulace s dotykovým ovladačem a s možností ovládání přes nadřazený 

systém (Modbus) nebo webserver. Orientační rozměry jednotky viz. výkresová dokumentace.

94 K VZT.094 protidešťová žaluzie 500x500, RAL ks 1,000 1 938,60 1 938,60

PP protidešťová žaluzie 500x500, RAL

95 K VZT.095 výfukové koleno DN250-150 s ochranným sítem ks 1,000 1 609,20 1 609,20

PP výfukové koleno DN250-150 s ochranným sítem

96 K VZT.096 tlumič hluku deskový 100x495x500.1 ks 3,000 2 079,00 6 237,00

PP tlumič hluku deskový 100x495x500.1

97 K VZT.097 tlumič hluku kruhový DN250-900 ks 4,000 2 790,00 11 160,00

PP tlumič hluku kruhový DN250-900

98 K VZT.098
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 250x250 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou 

pojistkou a s koncovým spínačem polohy listu
ks 2,000 5 143,50 10 287,00

PP
požární klapka s požární odolností 90 minut o rozměru 250x250 s mechanickým ovládáním tepelnou tavnou pojistkou a s koncovým spínačem 

polohy listu, dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize

99 K VZT.099 vyústka jednořadá 525x225 s regulací R1 ks 1,000 1 227,60 1 227,60

PP vyústka jednořadá 525x225 s regulací R1

100 K VZT.100 talířový ventil přívod DN200 ks 1,000 423,00 423,00

PP talířový ventil přívod DN200

101 K VZT.101 talířový ventil odvod DN200 ks 1,000 423,00 423,00

PP talířový ventil odvod DN200

102 K VZT.102
vířivý anemostat 500x500 pro přívod vzduchu 24 stavitelných lamel, horizontální připojení regulační klapka v 

hrdle
ks 4,000 2 183,40 8 733,60

PP vířivý anemostat 500x500 pro přívod vzduchu 24 stavitelných lamel, horizontální připojení regulační klapka v hrdle

103 K VZT.103 akustické potrubí sono DN200 bm 8,000 275,40 2 203,20

PP akustické potrubí sono DN200

104 K VZT.104 tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií m2 12,000 526,50 6 318,00

PP tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií

105 K VZT.105 požární izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií s požární odolností 30 minut m2 40,000 650,70 26 028,00

PP požární izolace z minerální plsti tl.40mm  s povrchovou úpravou Al folií s požární odolností 30 minut

106 K VZT.106 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN250-315/ 20% tvarovek, vodotěsné bm 5,000 997,20 4 986,00

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN250-315/ 20% tvarovek, vodotěsné

107 K VZT.107
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu a odvodu 

vzduchu, dotěsnění prostupů požární ucpávkou
m2 50,000 695,70 34 785,00

PP
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, těsné - potrubí přívodu a odvodu vzduchu, dotěsnění prostupů 

požární ucpávkou

108 K VZT.108 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací potrubí m2 5,000 720,90 3 604,50

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/30% tvarovek, vodotěsné - potrubí sací potrubí

109 K VZT.109 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 25,000 134,10 3 352,50

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 06.VZT zař.č.6  - strojovna vzduchotechniky 30 170,70
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110 K VZT.110
nástřešní ventilátor V= 700m3/hod., dpext=200Pa, 230V, sokl tlumící, podtlaková klapka, pružná manžeta, 

příruba, adaptér, LwA na výstupu =64dB(A)
ks 1,000 20 391,30 20 391,30

PP
nástřešní ventilátor V= 700m3/hod., dpext=200Pa, 230V, sokl tlumící, podtlaková klapka, pružná manžeta, příruba, adaptér, LwA na výstupu 

=64dB(A)

111 K VZT.111 protidešťová žaluzie 500x315 , RAL ks 1,000 1 633,50 1 633,50

PP protidešťová žaluzie 500x315 , RAL

112 K VZT.112 uzavírací klapka těsná 500x315 vč. Servopohonu /230V ks 1,000 5 875,20 5 875,20

PP uzavírací klapka těsná 500x315 vč. Servopohonu /230V

113 K VZT.113 mřížka kruhová DN 315 na spiro ks 1,000 285,30 285,30

PP mřížka kruhová DN 315 na spiro

114 K VZT.114 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN250-315/ 50% tvarovek bm 1,000 1 059,30 1 059,30

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN250-315/ 50% tvarovek

115 K VZT.115 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/0% tvarovek, těsné m2 1,000 657,90 657,90

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/0% tvarovek, těsné

116 K VZT.116 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 2,000 134,10 268,20

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 07.VZT zař.č.7  - hygienická zařízení 41 434,20

117 K VZT.117
nástřešní ventilátor V= 320m3/hod., dpext=180Pa, 230V, sokl tlumící, podtlaková klapka, pružná manžeta, 

příruba, adaptér, LwA na výstupu =69dB(A)
ks 1,000 13 445,10 13 445,10

PP
nástřešní ventilátor V= 320m3/hod., dpext=180Pa, 230V, sokl tlumící, podtlaková klapka, pružná manžeta, příruba, adaptér, LwA na výstupu 

=69dB(A)

118 K VZT.118
stropní a stěnový radiální ventilátor V=80m3/hod., dpext=50Pa, vestavěná přetlaková klapka, vestavěné 

doběhové relé
ks 3,000 3 779,10 11 337,30

PP stropní a stěnový radiální ventilátor V=80m3/hod., dpext=50Pa, vestavěná přetlaková klapka, vestavěné doběhové relé

119 K VZT.119 výfuková hlavice DN125 ks 1,000 1 050,30 1 050,30

PP výfuková hlavice DN125

120 K VZT.120 protiděšťová žaluzie 160x160, RAL 9007 ks 2,000 1 395,90 2 791,80

PP protiděšťová žaluzie 160x160, RAL 9007

121 K VZT.121 talířový ventil odvod DN125 ks 4,000 305,10 1 220,40

PP talířový ventil odvod DN125

122 K VZT.122 akustické potrubí sono DN125 bm 4,000 235,80 943,20

PP akustické potrubí sono DN125

123 K VZT.123 tepelná izolace kaučuková tl.20mm  s povrchovou úpravou Al folií a se samolepkou m2 2,000 974,70 1 949,40

PP tepelná izolace kaučuková tl.20mm  s povrchovou úpravou Al folií a se samolepkou

124 K VZT.124 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN160-200/ 20% tvarovek, vodotěsné bm 13,000 617,40 8 026,20

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN160-200/ 20% tvarovek, vodotěsné

125 K VZT.125 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 5,000 134,10 670,50

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 08.VZT zař.č.8  -technická místnost 4 383,90
126 K VZT.126 protiděšťová žaluzie 200x200, RAL ks 1,000 947,70 947,70

PP protiděšťová žaluzie 200x200, RAL

127 K VZT.127 výfuková hlavice DN200 ks 1,000 1 316,70 1 316,70

PP výfuková hlavice DN200

128 K VZT.128 mřížka kruhová DN 200 na spiro ks 1,000 210,60 210,60

PP mřížka kruhová DN 200 na spiro

129 K VZT.129 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN200/ 0% tvarovek bm 2,000 491,40 982,80

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN200/ 0% tvarovek

130 K VZT.130 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/0% tvarovek m2 1,000 657,90 657,90

PP vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, dle ON120405/0% tvarovek
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131 K VZT.131 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 2,000 134,10 268,20

PP spojovací, těsnící a montážní materiál

D 09.VZT zař.č.9  - ostatní 82 620,00
132 K VZT.132 Doprava zařízení ks 1,000 13 500,00 13 500,00

PP Doprava zařízení

133 K VZT.133 Přesuny do výšek ks 1,000 27 000,00 27 000,00

PP Přesuny do výšek

134 K VZT.134 Přesuny ks 1,000 10 800,00 10 800,00

PP Přesuny

135 K VZT.135 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení hod 32,000 360,00 11 520,00

PP Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení

136 K VZT.136 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování ks 1,000 900,00 900,00

PP Vypracování protokolu o proměření a vyregulování

137 K VZT.137 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 32,000 405,00 12 960,00

PP Komplexní vyzkoušení zařízení

138 K VZT.138 Zaškolení obsluhy hod 16,000 315,00 5 040,00

PP Zaškolení obsluhy

139 K VZT.139 Vypracování provozních předpisů ks 1,000 900,00 900,00

PP Vypracování provozních předpisů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 822,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 585 822,86 21,00% 123 022,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 708 845,66

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.3 - Měření a regulace
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 585 822,86

01.MaR - Regulace a rozvaděč RA-KOT                                                                          222 148,22

02.MaR - Přístroje pro signalizaci poruch, a reulaci vytápění 83 129,20

03.MaR - Regulace a  přístroje pro VZT zař.č.1,2 až 5 118 611,00

04.MaR - Kabely, nosné prvky, montáže  zdroj tepla -rozvaděč  RA-KOT a VZT 161 934,44

701.3.3 - Měření a regulace

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 585 822,86

D 01.MaR Regulace a rozvaděč RA-KOT                                                                          222 148,22
1 K MaR.001 Poruchová signalizace  sada s OEM poruchovka, Napájecí zdroj sada 1,000 22 356,00 22 356,00

PP
Poruchová signalizace  sada s OEM poruchovka, Napájecí zdroj ,tlakové čidlo ,čidlo zaplavení , čidlo prostoru , čidlo teploty systému, 

komunikace ethernet-webserver -externí displej

P
Poznámka k položce:

KOT/1 ED

2 K MaR.002 osazení signalizace ks 1,000 434,70 434,70

PP osazení signalizace

P
Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

3 K MaR.003 montáž prostorových přístrojů ks 4,000 434,70 1 738,80

PP montáž prostorových přístrojů

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

4 K MaR.004 Ethernetový switch průmyslový vč. Napaječe min 4x TCP-IP/RJ45 100Mb/s ks 1,000 1 192,20 1 192,20

PP Ethernetový switch průmyslový vč. Napaječe min 4x TCP-IP/RJ45 100Mb/s

P
Poznámka k položce:

SW/1

5 K MaR.005 osazení SWITCHE ks 1,000 434,70 434,70

PP osazení SWITCHE

P
Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

6 K MaR.006 Přepěťová ochrana třetí stupeň 16A s VF Filtrem ks 1,000 38 750,04 38 750,04

PP Přepěťová ochrana třetí stupeň 16A s VF Filtrem

P
Poznámka k položce:

FV1

7 K MaR.007 osazení  ochrany ks 1,000 434,70 434,70

PP osazení  ochrany

P
Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

8 K MaR.008 skříň rozvaděče RA-KOT-1x pole OCEP např.  1200x600x300 nástěnná skříň ks 1,000 52 164,00 52 164,00

PP

skříň rozvaděče RA-KOT-1x pole OCEP např.  1200x600x300 nástěnná skříň,  hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro  400V/50Hz 16A,  

3x zásuvka 230VAC/6A, jističe, pomocné kontakty, stykače, pomocné  relé, ovladače , signálky, vývody pro  oběhová čerpadla,vývody pro kotle,   

svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab,,ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a dodavatele -

P
Poznámka k položce:

RA-KOT

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.3 - Měření a regulace
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9 K MaR.009 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) hod 20,000 745,20 14 904,00

PP montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….)

P
Poznámka k položce:

RA-KOT

10 K MaR.010 vyzkoušení funkce - test 1:1 hod 8,000 745,20 5 961,60

PP vyzkoušení funkce - test 1:1

P
Poznámka k položce:

RA-KOT

11 K MaR.011 Naparametrování regulátoru pro kotle -řízení strojovny vytápění hod 12,000 745,20 8 942,40

PP Naparametrování regulátoru pro kotle -řízení strojovny vytápění

P
Poznámka k položce:

CPU

12 K MaR.012 Web server pro dálkové ovládání a monitorování regulátorů RVS -  pro 4 přístroje ks 1,000 19 477,98 19 477,98

PP Web server pro dálkové ovládání a monitorování regulátorů RVS -  pro 4 přístroje

P
Poznámka k položce:

OZW672.04

13 K MaR.013 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu kotelny hod 8,000 745,20 5 961,60

PP nastavení WEB serveru pro dálkovou správu kotelny

P
Poznámka k položce:

WEB/kotle

14 K MaR.014 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu zabezpečení hod 4,000 745,20 2 980,80

PP nastavení WEB serveru pro dálkovou správu zabezpečení

P
Poznámka k položce:

WEB/KOT

15 K MaR.015
Ekvitermní regulátor řady RVS, 2-stupňový kotel, směšovaný topný okruh, příprava TV, 1 multifunkční výstup, 

komunikace LPB -
ks 2,000 9 180,63 18 361,26

PP Ekvitermní regulátor řady RVS, 2-stupňový kotel, směšovaný topný okruh, příprava TV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB -

P
Poznámka k položce:

RVS43.345/109

16 K MaR.016 osazení  modulu ks 2,000 434,70 869,40

PP osazení  modulu

P
Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

17 K MaR.017 kompletní sada svorek pro regulátor ks 2,000 491,80 983,60

PP kompletní sada svorek pro regulátor

P
Poznámka k položce:

SVS43.345

18 K MaR.018
Ovládací panel pro regulátor RVS  do dveří rozvaděče, pro parametrovíní regulátor, včetně plastový kryt AVS 

92.290/109
ks 2,000 4 411,17 8 822,34

PP Ovládací panel pro regulátor RVS  do dveří rozvaděče, pro parametrovíní regulátor, včetně plastový kryt AVS 92.290/109

P
Poznámka k položce:

AVS37.294

19 K MaR.019 Plochý kabel na propojení ovládací jednotky s regulátorem ks 2,000 491,85 983,70

PP Plochý kabel na propojení ovládací jednotky s regulátorem

P
Poznámka k položce:

AVS87.491/109

20 K MaR.020 připojení a osazení ovládací jednotky ks 1,000 434,70 434,70

PP připojení a osazení ovládací jednotky

P
Poznámka k položce:

M36-42-0091/S

21 K MaR.021
Centrála-převodník pro dálkový odpočet z měření pomocí Mbus přes webserver pro 25 - přístrojů např. HWG-

PWR25
ks 1,000 15 525,00 15 525,00

PP Centrála-převodník pro dálkový odpočet z měření pomocí Mbus přes webserver pro 25 - přístrojů např. HWG-PWR25

P
Poznámka k položce:

MBW

22 K MaR.022 osazení  převodníku ks 1,000 434,70 434,70

PP osazení  převodníku
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P
Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

D 02.MaR Přístroje pro signalizaci poruch, a reulaci vytápění 83 129,20
23 K MaR.023 Čidlo úniku plynu  - dvoustupňové , ks 1,000 432,18 432,18

PP Čidlo úniku plynu  - dvoustupňové ,

P
Poznámka k položce:

17.01/E2630-LEL

24 K MaR.024 montáž prostorového přístroje ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

25 K MaR.025 Čidlo úniku CO  - dvoustupňové , ks 1,000 4 009,14 4 009,14

PP Čidlo úniku CO  - dvoustupňové ,

P
Poznámka k položce:

17.02/E2630-CO

26 K MaR.026 montáž prostorového přístroje ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

27 K MaR.027 Stop tlačítko do prostoru s rozpínacím kontaktem a aretací ks 1,000 879,30 879,30

PP Stop tlačítko do prostoru s rozpínacím kontaktem a aretací

P
Poznámka k položce:

SB 17.07

28 K MaR.028 montáž tlačítka ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž tlačítka

P
Poznámka k položce:

M36/43-0001/S

29 K MaR.029 Signalizace poruchy  - kresleno pro houkačku na 230V AC ks 1,000 1 564,90 1 564,90

PP Signalizace poruchy  - kresleno pro houkačku na 230V AC

P
Poznámka k položce:

HU 16.01

30 K MaR.030 montáž houkačky ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž houkačky

P
Poznámka k položce:

M36/43-0001/S

31 K MaR.031 GSM modul pro zasílání GSM zpráv při poruše až pro 4 tel. Čísla ks 1,000 5 067,36 5 067,36

PP GSM modul pro zasílání GSM zpráv při poruše až pro 4 tel. Čísla

P
Poznámka k položce:

GSM 16.02

32 K MaR.032 montáž prostorového přístroje ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

33 K MaR.033 čidlo venkovní teploty, rozsah -50 až 70C ks 1,000 670,68 670,68

PP čidlo venkovní teploty, rozsah -50 až 70C

P
Poznámka k položce:

12.01/QAC34/101

34 K MaR.034 montáž snímače venkovního ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž snímače venkovního

P
Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

35 K MaR.035 čidlo teploty topné vody  rozsah 0 až 95C, čidlo do jímky dle ÚT ks 6,000 1 028,34 6 170,04

PP čidlo teploty topné vody  rozsah 0 až 95C, čidlo do jímky dle ÚT

P
Poznámka k položce:

12..02…12.08/QAZ.526/109

36 K MaR.036 montáž snímače  teploty topné vody ks 6,000 434,70 2 608,20
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PP montáž snímače  teploty topné vody

P
Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

37 K MaR.037
Regulační ventil trojcestný DN20 až 25 dle požadavku ÚT,PN16 Kv=4m3/h  se servopohonem pro 230V/50Hz 

3- bodová regulace v návaznosti na regulátor
ks 1,000 8 197,20 8 197,20

PP
Regulační ventil trojcestný DN20 až 25 dle požadavku ÚT,PN16 Kv=4m3/h  se servopohonem pro 230V/50Hz 3- bodová regulace v návaznosti 

na regulátor

P
Poznámka k položce:

4.01

38 K MaR.038 montáž pro servopohony ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž pro servopohony

P
Poznámka k položce:

M36/43-0031/S

39 K MaR.039
Regulační ventil trojcestný DN20  dle požadavku ÚT,PN16 Kv=2.5m3/h  se servopohonem pro 230V/50Hz 3- 

bodová regulace v návaznosti na regulátor
ks 1,000 8 197,20 8 197,20

PP
Regulační ventil trojcestný DN20  dle požadavku ÚT,PN16 Kv=2.5m3/h  se servopohonem pro 230V/50Hz 3- bodová regulace v návaznosti na 

regulátor

P
Poznámka k položce:

4.02

40 K MaR.040 montáž pro servopohony ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž pro servopohony

P
Poznámka k položce:

M36/43-0031/S

41 K MaR.041
Kulový kohout dvocestny DN32, Kvs=32m3/h typ R2030-S3 se servopohonem NR24 A  pro 10Nm, napájení 

24V, 3.bodové řízení a signalizační kontakty 2xEPU
ks 2,000 8 197,20 16 394,40

PP
Kulový kohout dvocestny DN32, Kvs=32m3/h typ R2030-S3 se servopohonem NR24 A  pro 10Nm, napájení 24V, 3.bodové řízení a signalizační 

kontakty 2xEPU

P
Poznámka k položce:

2.01,2.02

42 K MaR.042 montáž pro servopohon ks 2,000 434,70 869,40

PP montáž pro servopohon

P
Poznámka k položce:

M36/43-0031/S

43 K MaR.043 montáž pro připojení dálkového odpočtu přes M Bus pro 13 přístrojů hod 33,000 745,20 24 591,60

PP montáž pro připojení dálkového odpočtu přes M Bus pro 13 přístrojů

P
Poznámka k položce:

2.23

D 03.MaR Regulace a  přístroje pro VZT zař.č.1,2 až 5 118 611,00
44 K MaR.044 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT1 hod 4,000 745,20 2 980,80

PP nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT1

P

Poznámka k položce:

WEB

Poznámka: Autonomní regulace VZT jednotek č.1,2 až 5 včetně rozvaděčů (u jednotek), snímačů, koncových prvků a jejich kabeláže, 

zaregulování jsou kromě položek viz níže v dodávce VZT.  -koordinováno -viz sch. obvodu MaR

45 K MaR.045 montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT1 ks 2,000 434,70 869,40

PP montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT1

P
Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

46 K MaR.046 Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič ks 1,000 7 675,56 7 675,56

PP
Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič s výstupním relé a s aut nulováním - resetováním 

poplachového stavu- IP 43, detekovaný plyn kouř

P
Poznámka k položce:

19.01

47 K MaR.047 montáž detektoru ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž detektoru

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

Strana 77 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K MaR.048
Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a 

Venturiho trubice
ks 1,000 1 341,36 1 341,36

PP Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a Venturiho trubice

P
Poznámka k položce:

19.01

49 K MaR.049 montáž vzorkovače ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž vzorkovače

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

50 K MaR.050 montáž prostorového přístroje OV 10.00 z dodávky VZT1 ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje OV 10.00 z dodávky VZT1

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

51 K MaR.051 montáž elektrického servopohonu pákového ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž elektrického servopohonu pákového

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

52 K MaR.052 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT2 hod 4,000 745,20 2 980,80

PP nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT2

P
Poznámka k položce:

WEB

53 K MaR.053 montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT2 ks 2,000 434,70 869,40

PP montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT2

P
Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

54 K MaR.054 Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič ks 1,000 7 675,56 7 675,56

PP
Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič s výstupním relé a s aut nulováním - resetováním 

poplachového stavu- IP 43, detekovaný plyn kouř

P
Poznámka k položce:

19.02

55 K MaR.055 montáž detektoru ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž detektoru

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

56 K MaR.056
Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a 

Venturiho trubice
ks 1,000 1 341,36 1 341,36

PP Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a Venturiho trubice

P
Poznámka k položce:

19.02

57 K MaR.057 montáž vzorkovače ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž vzorkovače

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

58 K MaR.058 montáž prostorového přístroje OV 20.00 z dodávky VZT2 ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje OV 20.00 z dodávky VZT2

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

59 K MaR.059 montáž elektrického servopohonu pákového ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž elektrického servopohonu pákového

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

60 K MaR.060 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT3 hod 4,000 745,20 2 980,80

PP nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT3

P
Poznámka k položce:

WEB

61 K MaR.061 montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT3 ks 2,000 434,70 869,40

PP montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT3
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P
Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

62 K MaR.062 Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič ks 1,000 7 675,56 7 675,56

PP
Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič s výstupním relé a s aut nulováním - resetováním 

poplachového stavu- IP 43, detekovaný plyn kouř

P
Poznámka k položce:

19.03

63 K MaR.063 montáž detektoru ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž detektoru

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

64 K MaR.064
Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a 

Venturiho trubice
ks 1,000 1 341,36 1 341,36

PP Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a Venturiho trubice

P
Poznámka k položce:

19.03

65 K MaR.065 montáž vzorkovače ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž vzorkovače

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

66 K MaR.066 montáž prostorového přístroje OV 30.00 z dodávky VZT3 ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje OV 30.00 z dodávky VZT3

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

67 K MaR.067 montáž elektrického servopohonu pákového ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž elektrického servopohonu pákového

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

68 K MaR.068 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT4 hod 4,000 2 980,80 11 923,20

PP nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT4

P
Poznámka k položce:

WEB

69 K MaR.069 montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT4 ks 2,000 869,40 1 738,80

PP montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT4

P
Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

70 K MaR.070 Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič ks 1,000 7 675,56 7 675,56

PP
Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič s výstupním relé a s aut nulováním - resetováním 

poplachového stavu- IP 43, detekovaný plyn kouř

P
Poznámka k položce:

19.04

71 K MaR.071 montáž detektoru ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž detektoru

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

72 K MaR.072
Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a 

Venturiho trubice
ks 1,000 1 341,36 1 341,36

PP Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a Venturiho trubice

P
Poznámka k položce:

19.04

73 K MaR.073 montáž vzorkovače ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž vzorkovače

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

74 K MaR.074 montáž prostorového přístroje OV 40.00 z dodávky VZT4 ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje OV 40.00 z dodávky VZT4

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S
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75 K MaR.075 montáž elektrického servopohonu pákového ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž elektrického servopohonu pákového

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

76 K MaR.076 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT5 hod 4,000 745,20 2 980,80

PP nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT5

P
Poznámka k položce:

WEB

77 K MaR.077 montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT5 ks 2,000 434,70 869,40

PP montáž snímače teploty do potrubí VZT z dodávky VZT5

P
Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

78 K MaR.078 Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič ks 1,000 7 675,56 7 675,56

PP
Detektor kouře včetně patice, napájení 24V ss- optokouřový  a teplotní požární hlásič s výstupním relé a s aut nulováním - resetováním 

poplachového stavu- IP 43, detekovaný plyn kouř

P
Poznámka k položce:

19.05

79 K MaR.079 montáž detektoru ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž detektoru

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

80 K MaR.080
Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a 

Venturiho trubice
ks 1,000 1 341,36 1 341,36

PP Vzorkovač pro detektory kouře ve VZT potrubí pro rychlosti proudění 0.5 až 20m/s, palstové pouzdro a Venturiho trubice

P
Poznámka k položce:

19.05

81 K MaR.081 montáž vzorkovače ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž vzorkovače

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

82 K MaR.082 montáž prostorového přístroje OV 10.00 z dodávky VZT1 ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž prostorového přístroje OV 10.00 z dodávky VZT1

P
Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

83 K MaR.083 montáž elektrického servopohonu pákového ks 1,000 434,70 434,70

PP montáž elektrického servopohonu pákového

P
Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

84 K MaR.084
přípravná montáž pro připojení požadavku na teplo z VZT,1,2,3,4,5 a  návazností na  uzavření požárních 

klapek, čiedla kouře... ),
hod 48,000 745,20 35 769,60

PP přípravná montáž pro připojení požadavku na teplo z VZT,1,2,3,4,5 a  návazností na  uzavření požárních klapek, čiedla kouře... ),

D 04.MaR Kabely, nosné prvky, montáže  zdroj tepla -rozvaděč  RA-KOT a VZT 161 934,44
85 K MaR.085 Vodič CY 6mm - pospojení m 80,000 29,80 2 384,00

PP Vodič CY 6mm - pospojení

P
Poznámka k položce:

4.1

86 K MaR.086 Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e m 70,000 11,60 812,00

PP Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e

P
Poznámka k položce:

4.2

87 K MaR.087 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 436,000 16,60 7 237,60

PP 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV

P
Poznámka k položce:

4.3

88 K MaR.088 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 120,000 26,50 3 180,00

PP 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV

Strana 80 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

4.4

89 K MaR.089 Kabely komunikace kotlů, regulátoru   JYS(t)Y 2x2x0.8 mm2. m 60,000 13,30 798,00

PP Kabely komunikace kotlů, regulátoru   JYS(t)Y 2x2x0.8 mm2.

P
Poznámka k položce:

4.5

90 K MaR.090 Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY m 87,000 13,30 1 157,10

PP Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY

P
Poznámka k položce:

4.6

91 K MaR.091 Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J,O m 317,000 23,20 7 354,40

PP Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J,O

P
Poznámka k položce:

4.7

92 K MaR.092 Kabel silový, PVC, 4kV  5x1.5 CYKY-J m 20,000 26,50 530,00

PP Kabel silový, PVC, 4kV  5x1.5 CYKY-J

P
Poznámka k položce:

4.8

93 K MaR.093 Kabel silový, PVC, 4kV  2x1.5 CYKY-O m 25,000 18,22 455,50

PP Kabel silový, PVC, 4kV  2x1.5 CYKY-O

P
Poznámka k položce:

4.9

94 K MaR.094 šňůra silová, PVC,V  4x1 CYSY-G m 26,000 39,74 1 033,24

PP šňůra silová, PVC,V  4x1 CYSY-G

P
Poznámka k položce:

4.10

95 K MaR.095 Montážní žlab  62/50 s víkem m 25,000 298,08 7 452,00

PP Montážní žlab  62/50 s víkem

P
Poznámka k položce:

4.11

96 K MaR.096 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 140,000 49,68 6 955,20

PP Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..

P
Poznámka k položce:

4.12

97 K MaR.097 Drobný montážní a spojovací materiál, sdržovací krabice, zásuvky na stěnu... ks 1,000 5 589,00 5 589,00

PP Drobný montážní a spojovací materiál, sdržovací krabice, zásuvky na stěnu...

P
Poznámka k položce:

4.13

98 K MaR.098 Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) hod 80,000 745,20 59 616,00

PP Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)

P
Poznámka k položce:

4.14

99 K MaR.099 Inženýrské a kompletační práce, doprava hod 25,000 745,20 18 630,00

PP Inženýrské a kompletační práce, doprava

P
Poznámka k položce:

4.15

100 K MaR.100 dokumentace skutečného provedení hod 16,000 745,20 11 923,20

PP dokumentace skutečného provedení

P
Poznámka k položce:

4.16

101 K MaR.101 komplexní zkoušky seřízení hod 20,000 745,20 14 904,00

PP komplexní zkoušky seřízení

P
Poznámka k položce:

4.17

102 K MaR.102 revize hod 16,000 745,20 11 923,20

PP revize
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P
Poznámka k položce:

4.18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 133 411,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 133 411,11 21,00% 868 016,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 001 427,44

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.4.1 - ZTI
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 133 411,11

01.ZTI - Vnitřní kanalizace 888 239,94

02.ZTI - Vnitřní vodovod 1 728 585,94

03.ZTI - Vnitřní požární vodovod 69 105,42

04.ZTI - Zařizovací předměty 1 351 479,81

05.ZTI - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 96 000,00

701.3.4.1 - ZTI

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 133 411,11

D 01.ZTI Vnitřní kanalizace 888 239,94
1 K 721173315.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi m 65,000 162,54 10 565,10

PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 

+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro 

upevnění potrubí, kotvící a spojovací materiál - dodávka

2 K 721173315.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž m 65,000 191,76 12 464,40

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž

3 K 721173316.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi m 180,000 246,58 44 384,40

PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 

+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro 

upevnění potrubí, kotvící a spojovací materiál - dodávka

4 K 721173316.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž m 180,000 237,49 42 748,20

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž

5 K 721173317.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi m 105,000 298,69 31 362,45

PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 

+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro 

upevnění potrubí, kotvící a spojovací materiál - dodávka

6 K 721173317.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž m 105,000 215,47 22 624,35

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž

7 K 721173409.1
Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) s plastovým šroubovacím víčkem, 

včetně spojovacího materiálu - dodávka
kus 2,000 907,80 1 815,60

PP
Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - 

dodávka

8 K 721173409.2 Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) - montáž kus 2,000 232,90 465,80

PP Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) - montáž

9 K 721173410.1
Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN160 (KG) s plastovým šroubovacím víčkem, 

včetně spojovacího materiálu - dodávka
kus 3,000 1 008,78 3 026,34

PP
Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN160 (KG) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - 

dodávka

10 K 721173410.2 Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN160 (KG) - montáž kus 3,000 512,55 1 537,65

PP Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN160 (KG) - montáž

11 K 721174025.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé m 200,000 254,87 50 974,00

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.4.1 - ZTI
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PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, 

násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a 

objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka

12 K 721174025.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - montáž m 200,000 214,20 42 840,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN110 v barvě šedé - montáž

13 K 721174026.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN125 v barvě šedé m 30,000 380,97 11 429,10

PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN125 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, 

násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a 

objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka

14 K 721174026.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN125 v barvě šedé - montáž m 30,000 298,94 8 968,20

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN125 v barvě šedé - montáž

15 K 721174041.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN40 v barvě šedé m 30,000 116,59 3 497,70

PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN40 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, 

násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a 

objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka

16 K 721174041.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN40 v barvě šedé - montáž m 30,000 276,13 8 283,90

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN40 v barvě šedé - montáž

17 K 721174043.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN50 v barvě šedé m 64,000 137,78 8 817,92

PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN50 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, 

násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a 

objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka

18 K 721174043.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN50 v barvě šedé - montáž m 64,000 269,45 17 244,80

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN50 v barvě šedé - montáž

19 K 721174044.1 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN75 v barvě šedé m 90,000 227,70 20 493,00

PP

Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN75 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, 

násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a 

objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka

20 K 721174044.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN75 v barvě šedé - montáž m 90,000 295,50 26 595,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky PVC HT DN75 v barvě šedé - montáž

21 K 721174065.1
Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně 

spojovacího materiálu - dodávka
kus 15,000 127,50 1 912,50

PP Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka

22 K 721174065.2 Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) - montáž kus 15,000 54,40 816,00

PP Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) - montáž

23 K 721174066.1
Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně 

spojovacího materiálu - dodávka
kus 32,000 138,30 4 425,60

PP Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka

24 K 721174066.2 Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) - montáž kus 32,000 54,40 1 740,80

PP Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) - montáž

25 K 721174067.1
Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN125 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně 

spojovacího materiálu - dodávka
kus 3,000 369,50 1 108,50

PP Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN125 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka

26 K 721174067.2 Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN125 (HT) - montáž kus 3,000 110,00 330,00

PP Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN125 (HT) - montáž

27 K 721211401.1 Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm kus 13,000 1 287,80 16 741,40

PP
Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm, systémem garantující pachotěsnost i v případě vyschnutí 

vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

28 K 721211401.2 Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok - montáž kus 13,000 188,00 2 444,00

PP Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok - montáž

29 K 721211406.1 Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm kus 32,000 4 535,60 145 139,20

PP
Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm, systémem garantující pachotěsnost i v případě 

vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
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30 K 721211406.2 Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok - montáž kus 32,000 312,80 10 009,60

PP Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok - montáž

31 K 721226512.1 Instalační podomítkový prvek DN40/50 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky kus 1,000 754,80 754,80

PP
Instalační podomítkový prvek DN40/50 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, včetně integrovaného pračkového 

ventilu DN20,  pro napojení myčky, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

32 K 721226512.2 Instalační podomítkový prvek DN40/50 - montáž kus 1,000 99,50 99,50

PP Instalační podomítkový prvek DN40/50 - montáž

33 K 721233211.1 Střešní elektrická vpusť DN75, vodorovný odtok s vtokovým plastovým koše kus 2,000 3 009,00 6 018,00

PP
Střešní elektrická vpusť DN75, vodorovný odtok s vtokovým plastovým koše, pro navaření na střešní hydroizolaci s mPVC, komínovým 

izolačním nástavcem, tesnícím kroužkem, elektického topného tělesa na 230V - 30W, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

34 K 721233211.2 Střešní elektrická vpusť DN75, vodorovný odtok - montáž kus 2,000 467,50 935,00

PP Střešní elektrická vpusť DN75, vodorovný odtok - montáž

35 K 721233212.1 Střešní elektrická vpusť DN110, vodorovný odtok s vtokovým plastovým koše kus 1,000 3 009,00 3 009,00

PP
Střešní elektrická vpusť DN110, vodorovný odtok s vtokovým plastovým koše, pro navaření na střešní hydroizolaci s mPVC, komínovým 

izolačním nástavcem, tesnícím kroužkem, elektického topného tělesa na 230V - 30W, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

36 K 721233212.2 Střešní elektrická vpusť DN110, vodorovný odtok - montáž kus 1,000 467,50 467,50

PP Střešní elektrická vpusť DN110, vodorovný odtok - montáž

37 K 721233213.1

Střešní elektrická vpusť DN125, vodorovný odtok s vtokovým plastovým koše, pro navaření na střešní 

hydroizolaci s mPVC, komínovým izolačním nástavcem, tesnícím kroužkem, elektického topného tělesa na 

230V - 30W, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 3,000 3 213,00 9 639,00

PP
Střešní elektrická vpusť DN125, vodorovný odtok s vtokovým plastovým koše, pro navaření na střešní hydroizolaci s mPVC, komínovým 

izolačním nástavcem, tesnícím kroužkem, elektického topného tělesa na 230V - 30W, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

38 K 721233213.2 Střešní elektrická vpusť DN125, vodorovný odtok - montáž kus 3,000 637,50 1 912,50

PP Střešní elektrická vpusť DN125, vodorovný odtok - montáž

39 K 721242117.1 Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125 kus 2,000 2 762,50 5 525,00

PP
Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125, s flexibilním odtokovým kloubem DN125, hydraulickou kapacitou 11l/s, 

vymezovacími kroužky, suchou klapkou proti zápachu, kotvící a spojovací materiál - dodávka

40 K 721242117.2 Plastový lapač střešních splavenin - montáž kus 2,000 280,40 560,80

PP Plastový lapač střešních splavenin - montáž

41 K 721273152.1 Plastová odvětrávací střešní hlavice DN75, včetně plastové střešní krycí růžice, spojovací materiál - dodávka kus 7,000 272,00 1 904,00

PP Plastová odvětrávací střešní hlavice DN75, včetně plastové střešní krycí růžice, spojovací materiál - dodávka

42 K 721273152.2 Plastová odvětrávací střešní hlavice DN75 - montáž kus 7,000 57,63 403,41

PP Plastová odvětrávací střešní hlavice DN75 - montáž

43 K 721273153.1 Plastová odvětrávací střešní hlavice DN110, včetně plastové střešní krycí růžice, spojovací materiál - dodávka kus 7,000 340,00 2 380,00

PP Plastová odvětrávací střešní hlavice DN110, včetně plastové střešní krycí růžice, spojovací materiál - dodávka

44 K 721273153.2 Plastová odvětrávací střešní hlavice DN110 - montáž kus 7,000 157,25 1 100,75

PP Plastová odvětrávací střešní hlavice DN110 - montáž

45 K 721274127.1 Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka kg 12,000 250,24 3 002,88

PP Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka

46 K
721290112.1/721

29012

Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky 

tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž
m 764,000 124,86 95 393,04

PP
Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních 

přístrojů - montáž

47 K 721290124.1
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 s požární odolností EI - 15, 

informačního štítku o prostupu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 9,000 1 921,00 17 289,00

PP
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 s požární odolností EI - 15, informačního štítku o prostupu, 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

48 K 721290124.2 Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 - montáž kus 9,000 442,00 3 978,00

PP Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 - montáž
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49 K 721290125.1
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 s požární odolností EI - 15, 

informačního štítku o prostupu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 8,000 2 142,00 17 136,00

PP
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 s požární odolností EI - 15, informačního štítku o prostupu, 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

50 K 721290125.2 Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 - montáž kus 8,000 442,00 3 536,00

PP Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 - montáž

51 K 721290126.1
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 s požární odolností EI - 15, 

informačního štítku o prostupu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 3,000 2 346,00 7 038,00

PP
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 s požární odolností EI - 15, informačního štítku o prostupu, 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

52 K 721290126.2 Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 - montáž kus 3,000 442,00 1 326,00

PP Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 - montáž

53 K 721290127.1
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 s požární odolností EI - 30, 

informačního štítku o prostupu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 11,000 1 921,00 21 131,00

PP
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 s požární odolností EI - 30, informačního štítku o prostupu, 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

54 K 721290127.2 Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 - montáž kus 11,000 442,00 4 862,00

PP Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN75 - montáž

55 K 721290128.1
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 s požární odolností EI - 30, 

informačního štítku o prostupu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 23,000 2 142,00 49 266,00

PP
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 s požární odolností EI - 30, informačního štítku o prostupu, 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

56 K 721290128.2 Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 - montáž kus 23,000 442,00 10 166,00

PP Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN110 - montáž

57 K 721290129.1
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 s požární odolností EI - 30, 

informačního štítku o prostupu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 3,000 2 760,00 8 280,00

PP
Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 s požární odolností EI - 30, informačního štítku o prostupu, 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

58 K 721290129.2 Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 - montáž kus 3,000 442,00 1 326,00

PP Protipožární manžeta pro plastové potrubí kanalizace do průměru potrubí DN125 - montáž

59 K 722181244.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN75, 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 8,000 79,90 639,20

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN75, samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

60 K 722181244.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN75 - 

montáž
m 8,000 37,50 300,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN75 - montáž

61 K 722181245.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110, 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 35,000 164,80 5 768,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110, samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

62 K 722181245.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110 - 

montáž
m 35,000 37,61 1 316,35

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110 - montáž

63 K 722181246.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN125, 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 30,000 208,76 6 262,80

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN125, samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

64 K 722181246.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN125 - 

montáž
m 30,000 37,80 1 134,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE, tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN125 - montáž

65 K 725980125.1
Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace, včetně kotvícího a 

spojovacího materiálu - dodávka
kus 45,000 515,60 23 202,00

PP Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

66 K 725980125.2 Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž kus 45,000 297,50 13 387,50

PP Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž
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67 K 998721101.1
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž
t 2,300 797,00 1 833,10

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v 

objektech výšky přes 6m do 12m - montáž

68 K 998721192.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 2,300 501,00 1 152,30

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

D 02.ZTI Vnitřní vodovod 1 728 585,94

69 K 722174002.1 Potrubí plastové PP-RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy m 320,000 48,10 15 392,00

PP

Potrubí plastové PP-RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, 

klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

70 K 722174002.2
Potrubí plastové PP-RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 

montáž
m 320,000 208,20 66 624,00

PP Potrubí plastové PP-RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

71 K 722174003.1 Potrubí plastové PP-RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy m 510,000 72,20 36 822,00

PP

Potrubí plastové PP-RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, 

klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

72 K 722174003.2
Potrubí plastové PP-RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 

montáž
m 510,000 243,30 124 083,00

PP Potrubí plastové PP-RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

73 K 722174004.1 Potrubí plastové PP-RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy m 385,000 105,70 40 694,50

PP

Potrubí plastové PP-RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, 

klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

74 K 722174004.2
Potrubí plastové PP-RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 

montáž
m 385,000 275,40 106 029,00

PP Potrubí plastové PP-RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

75 K 722174006.1 Potrubí plastové PP-RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy m 160,000 259,80 41 568,00

PP

Potrubí plastové PP-RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, 

klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

76 K 722174006.2
Potrubí plastové PP-RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 

montáž
m 160,000 367,20 58 752,00

PP Potrubí plastové PP-RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

77 K 722174009.1 Potrubí plastové PP-RCT 90 x 10,1 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy m 275,000 788,90 216 947,50

PP

Potrubí plastové PP-RCT 90 x 10,1 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, 

klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

78 K 722174009.2
Potrubí plastové PP-RCT 90 x 10,1 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 

montáž
m 275,000 558,80 153 670,00

PP Potrubí plastové PP-RCT 90 x 10,1 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž

79 K 722181231.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 200,000 27,70 5 540,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

80 K 722181231.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda) - 

montáž
m 200,000 46,80 9 360,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda) - montáž

81 K 722181232.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 230,000 46,80 10 764,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka
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82 K 722181232.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda) - 

montáž
m 230,000 46,80 10 764,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda) - montáž

83 K 722181241.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 120,000 46,80 5 616,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

84 K 722181241.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv) - 

montáž
m 120,000 52,70 6 324,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv) - montáž

85 K 722181242.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 280,000 64,40 18 032,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.), samolepící v příčných i 

podélných spojích - dodávka

86 K 722181242.1.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 125,000 64,43 8 053,75

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

87 K 722181242.1.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda) - 

montáž
m 125,000 49,47 6 183,75

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda) - montáž

88 K 722181242.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.) - 

montáž
m 280,000 49,47 13 851,60

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.) - montáž

89 K 722181243.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 80,000 84,23 6 738,40

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

90 K 722181243.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda) - 

montáž
m 80,000 49,47 3 957,60

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda) - montáž

91 K 722181252.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv + cirk.), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 260,000 103,90 27 014,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv + cirk.), samolepící v příčných i 

podélných spojích - dodávka

92 K 722181252.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv + cirk.) - 

montáž
m 260,000 52,20 13 572,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv + cirk.) - montáž

93 K 722181253.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 50 x 5,6 (tv), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 80,000 140,60 11 248,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 50 x 5,6 (tv), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

94 K 722181253.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 50 x 5,6 (tv) - 

montáž
m 80,000 51,90 4 152,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 50 x 5,6 (tv) - montáž

95 K 722181254.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 90 x 10,1 (st.voda), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 155,000 345,00 53 475,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 90 x 10,1 (st.voda), samolepící v příčných i 

podélných spojích - dodávka

96 K 722181254.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 90 x 10,1 (st.voda) - 

montáž
m 155,000 52,10 8 075,50

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 90 x 10,1 (st.voda) - montáž

97 K 722181256.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 30mm pro potrubí 90 x 10,1 (tv), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 120,000 350,00 42 000,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 30mm pro potrubí 90 x 10,1 (tv), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

98 K 722181256.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 30mm pro potrubí 90 x 10,1 (tv) - 

montáž
m 120,000 51,90 6 228,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 30mm pro potrubí 90 x 10,1 (tv) - montáž
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99 K 722212440.1 Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka kus 4,000 204,00 816,00

PP Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka

100 K 722212440.2 Orientační štítky na vnitřní vodovod - montáž kus 4,000 90,00 360,00

PP Orientační štítky na vnitřní vodovod - montáž

101 K 722213120.1 Zpětná celokovová závitová klapka DN25 (PN 16), spojovací materiál - dodávka kus 3,000 295,60 886,80

PP Zpětná celokovová závitová klapka DN25 (PN 16), spojovací materiál - dodávka

102 K 722213120.2 Zpětná celokovová závitová klapka DN25 (PN 16) - montáž kus 3,000 124,10 372,30

PP Zpětná celokovová závitová klapka DN25 (PN 16) - montáž

103 K 722213125.1 Zpětná celokovová závitová klapka DN80 (PN 10), spojovací materiál - dodávka kus 3,000 3 213,14 9 639,42

PP Zpětná celokovová závitová klapka DN80 (PN 10), spojovací materiál - dodávka

104 K 722213125.2 Zpětná celokovová závitová klapka DN80 (PN 10) - montáž kus 3,000 566,95 1 700,85

PP Zpětná celokovová závitová klapka DN80 (PN 10) - montáž

105 K 722231119.1
Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou, s možností napojení hadice, včetně spojovacího materiálu - 

dodávka
kus 1,000 109,50 109,50

PP Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou, s možností napojení hadice, včetně spojovacího materiálu - dodávka

106 K 722231119.2 Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou - montáž kus 1,000 46,75 46,75

PP Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou - montáž

107 K 722231142.1
Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV, avšak i jako druhý pojistný prvek na 

výstupu TV ze zásobníku TV, s otevíracím přetlakem  6 bar, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 4,000 573,60 2 294,40

PP
Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV, avšak i jako druhý pojistný prvek na výstupu TV ze zásobníku TV, s 

otevíracím přetlakem  6 bar, kotvící a spojovací materiál - dodávka

108 K 722231142.2 Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV - montáž kus 4,000 313,65 1 254,60

PP Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV - montáž

109 K 722232050.1 Kulový kohout DN80 (PN 30) s ovládací páčkou, včetně spojovacího materiálu - dodávka kus 8,000 4 384,30 35 074,40

PP Kulový kohout DN80 (PN 30) s ovládací páčkou, včetně spojovacího materiálu - dodávka

110 K 722232050.2 Kulový kohout DN80 (PN 30) s ovládací páčkou - montáž kus 8,000 916,30 7 330,40

PP Kulový kohout DN80 (PN 30) s ovládací páčkou - montáž

111 K 722232061.1
Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 

dodávka
kus 4,000 334,00 1 336,00

PP Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka

112 K 722232061.2 Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 4,000 89,30 357,20

PP Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž

113 K 722232062.1
Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 

dodávka
kus 53,000 436,90 23 155,70

PP Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka

114 K 722232062.2 Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 53,000 91,80 4 865,40

PP Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž

115 K 722232063.1
Kulový kohout DN25 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 

dodávka
kus 30,000 612,00 18 360,00

PP Kulový kohout DN25 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka

116 K 722232063.2 Kulový kohout DN25 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 30,000 130,90 3 927,00

PP Kulový kohout DN25 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž

117 K 722232171.1
Ventil rohový DN15 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem, vyjímatelným sítkem a krycí ružicí, kotvící a 

spojovací materiál - dodávka
kus 92,000 131,75 12 121,00

PP Ventil rohový DN15 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem, vyjímatelným sítkem a krycí ružicí, kotvící a spojovací materiál - dodávka

118 K 722232171.2 Ventil rohový DN15 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem - montáž kus 92,000 105,40 9 696,80

PP Ventil rohový DN15 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem - montáž

119 K 722234269.1 Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení kus 1,000 38 999,90 38 999,90

PP
Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení, s automatickým proplachem pomocí rotačních 

kalibrovaných trysek, manometry, filtračním sítem 100 mikronů, včetně spojovacího materiálu - dodávka

120 K 722234269.2 Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení - montáž kus 1,000 11 989,70 11 989,70
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PP Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení - montáž

121 K 722239101.1
Vyvyžovací ventil STAD DN15 (PN 20), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího 

materiálu - dodávka
kus 1,000 3 011,55 3 011,55

PP Vyvyžovací ventil STAD DN15 (PN 20), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka

122 K 722239101.2 Vyvyžovací ventil STAD DN15 (PN 20), na cirkulační potrubí - montáž kus 1,000 884,00 884,00

PP Vyvyžovací ventil STAD DN15 (PN 20), na cirkulační potrubí - montáž

123 K 722239102.1
Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího 

materiálu - dodávka
kus 31,000 3 258,90 101 025,90

PP Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka

124 K 722239102.2 Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí - montáž kus 31,000 1 029,40 31 911,40

PP Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí - montáž

125 K 722239103.1
Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího 

materiálu - dodávka
kus 1,000 3 258,90 3 258,90

PP Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka

126 K 722239103.2 Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí - montáž kus 1,000 1 462,65 1 462,65

PP Vyvyžovací ventil STAD DN20 (PN 20), na cirkulační potrubí - montáž

127 K 722239109.1 Vyvážení kompletního cirkulačního systému v objektu a nastavení vyvyžovacích ventil - montáž kus 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Vyvážení kompletního cirkulačního systému v objektu a nastavení vyvyžovacích ventil - montáž

128 K 722251112.1
Flexibilní hadice s polyamidovými vlákny DN25, pro napojen odpadního kondenzátu z p.v. od zásobníku TV do 

podlahové vpusti, spojované pevnými sponkami - dodávka
m 6,000 66,50 399,00

PP
Flexibilní hadice s polyamidovými vlákny DN25, pro napojen odpadního kondenzátu z p.v. od zásobníku TV do podlahové vpusti, spojované 

pevnými sponkami - dodávka

129 K 722251112.2 Flexibilní hadice s polyamidovými vlákny DN25 - montáž m 6,000 18,30 109,80

PP Flexibilní hadice s polyamidovými vlákny DN25 - montáž

130 K 722259115.1 Protipožární tmel s odolností EI - 30, včetně infromačního štíku o prostupu, spojovací materiál - dodávka kg 1,000 520,00 520,00

PP Protipožární tmel s odolností EI - 30, včetně infromačního štíku o prostupu, spojovací materiál - dodávka

131 K 722259115.2 Protipožární tmel s odolností EI - 30 - montáž kg 1,000 500,00 500,00

PP Protipožární tmel s odolností EI - 30 - montáž

132 K 722262224.1
Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN50 - Qn=25m3/hod. (Qmax=31,25m3/hod. - 8,68l/s) pro studenou 

vodu
kus 1,000 4 400,00 4 400,00

PP
Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN50 - Qn=25m3/hod. (Qmax=31,25m3/hod. - 8,68l/s) pro studenou vodu, horizontální poloha montáže, 

závitový, M-BUS modul pro dálkový odpočet, včetně spojovacího materiálu a převlečných matic  - dodávka

133 K 722262224.2
Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN50 - Qn=25m3/hod. (Qmax=31,25m3/hod. - 8,68l/s) pro studenou 

vodu - montáž
kus 1,000 8 659,00 8 659,00

PP Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN50 - Qn=25m3/hod. (Qmax=31,25m3/hod. - 8,68l/s) pro studenou vodu - montáž

134 K 722290128.1
Protipožární manžeta pro plastové potrubí vodovodu do průměru potrubí D110 s požární odolností EI - 30, 

informačního štítku o prostupu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 6,000 1 521,50 9 129,00

PP
Protipožární manžeta pro plastové potrubí vodovodu do průměru potrubí D110 s požární odolností EI - 30, informačního štítku o prostupu, 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

135 K 722290128.2 Protipožární manžeta pro plastové potrubí vodovodu do průměru potrubí D110 - montáž kus 6,000 467,50 2 805,00

PP Protipožární manžeta pro plastové potrubí vodovodu do průměru potrubí D110 - montáž

136 K
722290226.1/722

29023

Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí svařovaného do D90, včetně zdroje tlakovacího 

a desinfekčního média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž
m 1 625,000 79,73 129 561,25

PP
Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí svařovaného do D90, včetně zdroje tlakovacího a desinfekčního média, měřících 

a tlakovacích přístrojů - montáž

137 K 722980125.1
Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vnitřního vodovodu, včetně 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 14,000 136,34 1 908,76

PP
Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vnitřního vodovodu, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - 

dodávka

138 K 722980125.2 Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž kus 14,000 288,15 4 034,10

PP Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž

139 K 722980126.1
Plastová revizní dvířka 400 x 400mm v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vnitřního vodovodu, včetně 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 33,000 462,20 15 252,60

PP
Plastová revizní dvířka 400 x 400mm v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vnitřního vodovodu, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - 

dodávka
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140 K 722980126.2 Plastová revizní dvířka 400 x 400mm v barvě bílé - montáž kus 33,000 293,25 9 677,25

PP Plastová revizní dvířka 400 x 400mm v barvě bílé - montáž

141 K 724141143.1
Cirkulační čerpadlo v bloku s elektromotorem Z 25/1-6 s izolačním korpusem, čerpadlo 230V/ 30W, kotvící a 

spojovací materiál - dodávka
kus 1,000 14 739,00 14 739,00

PP Cirkulační čerpadlo v bloku s elektromotorem Z 25/1-6 s izolačním korpusem, čerpadlo 230V/ 30W, kotvící a spojovací materiál - dodávka

142 K 724141143.2 Cirkulační čerpadlo v bloku s elektromotorem Z 25/1-6 - montáž kus 1,000 4 550,00 4 550,00

PP Cirkulační čerpadlo v bloku s elektromotorem Z 25/1-6 - montáž

143 K 724231129.1
Manometr radiální na vstupu studené vody do zásobníku TV, s rozsahem tlaku 0 - 10 bar, spojovací materiál - 

dodávka
kus 2,000 108,33 216,66

PP Manometr radiální na vstupu studené vody do zásobníku TV, s rozsahem tlaku 0 - 10 bar, spojovací materiál - dodávka

144 K 724231129.2 Manometr radiální na vstupu studené vody - montáž kus 2,000 182,00 364,00

PP Manometr radiální na vstupu studené vody - montáž

145 K 724234111.1
Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 60 l, na vstupní potrubí studené vody do 

zásobníku TV, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 2,000 21 601,00 43 202,00

PP
Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 60 l, na vstupní potrubí studené vody do zásobníku TV, včetně kotvícího a 

spojovacího materiálu - dodávka

146 K 724234111.2 Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 60 l - montáž kus 2,000 1 070,00 2 140,00

PP Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 60 l - montáž

147 K 724234122.1
Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 60 l s atestem pro pitnou vodu, včetně kotvícího a 

spojovacího materiálu - dodávka
kus 2,000 1 580,00 3 160,00

PP Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 60 l s atestem pro pitnou vodu, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

148 K 724234122.2 Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 60 l - montáž kus 2,000 640,00 1 280,00

PP Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 60 l - montáž

149 K 998722102.1
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž
t 3,200 746,00 2 387,20

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v 

objektech výšky přes 6m do 12m - montáž

150 K 998722192.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 3,200 566,00 1 811,20

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

D 03.ZTI Vnitřní požární vodovod 69 105,42
151 K 722130233.1 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN25 m 6,000 119,85 719,10

PP

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN25, spojovaných pomocí závitových spojů, včetně spojovacího a 

kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních 

rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

152 K 722130233.2 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN25 - montáž m 6,000 350,90 2 105,40

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN25 - montáž

153 K 722130234.1 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN32 m 50,000 170,80 8 540,00

PP

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN32, spojovaných pomocí závitových spojů, včetně spojovacího a 

kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních 

rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

154 K 722130234.2 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN32 - montáž m 50,000 300,30 15 015,00

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných pro rozvod požární vody DN32 - montáž

155 K 722181232.1.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN25 (po.voda), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 6,000 39,50 237,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN25 (po.voda), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka

156 K 722181232.2.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN25 (po.voda) - 

montáž
m 6,000 46,40 278,40

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN25 (po.voda) - montáž

157 K 722181233.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN32 (po.voda), 

samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka
m 50,000 48,20 2 410,00

PP
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN32 (po.voda), samolepící v příčných i podélných 

spojích - dodávka
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158 K 722181233.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN32 (po.voda) - 

montáž
m 50,000 47,18 2 359,00

PP Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí DN32 (po.voda) - montáž

159 K 722213110.1 Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 16), spojovací materiál - dodávka kus 1,000 534,22 534,22

PP Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 16), spojovací materiál - dodávka

160 K 722213110.2 Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 16) - montáž kus 1,000 203,00 203,00

PP Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 16) - montáž

161 K 722232064.1
Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 

dodávka
kus 3,000 858,50 2 575,50

PP Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka

162 K 722232064.2 Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 3,000 204,00 612,00

PP Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž

163 K 722250134.1
Hydrant 650 x 650 x 175mm, plechový, s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik, proudnicí ekv. 6, 

D19, s instalací do zdiva, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 2,000 7 104,00 14 208,00

PP
Hydrant 650 x 650 x 175mm, plechový, s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik, proudnicí ekv. 6, D19, s instalací do zdiva, kotvící a 

spojovací materiál - dodávka

164 K 722250134.2 Hydrant 650 x 650 x 175mm, plechový, s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik - montáž kus 2,000 4 300,00 8 600,00

PP Hydrant 650 x 650 x 175mm, plechový, s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik - montáž

165 K 722259115.1 Protipožární tmel s odolností EI - 30, včetně infromačního štíku o prostupu, spojovací materiál - dodávka kg 1,000 600,00 600,00

PP Protipožární tmel s odolností EI - 30, včetně infromačního štíku o prostupu, spojovací materiál - dodávka

166 K 722259115.1.1
Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a 

bodem tání +1000°C - dodávka
kg 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - dodávka

167 K 722259115.2 Protipožární tmel s odolností EI - 30 - montáž kg 1,000 450,00 450,00

PP Protipožární tmel s odolností EI - 30 - montáž

168 K 722259115.2.1 Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A" - montáž kg 1,000 750,00 750,00

PP Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A" - montáž

169 K
722290226.1/722

290.1

Tlakové zkoušky, proplach vodovodního požárního potrubí do DN50, včetně zdroje tlakovacího média, 

měřících a tlakovacích přístrojů - montáž
m 56,000 93,80 5 252,80

PP Tlakové zkoušky, proplach vodovodního požárního potrubí do DN50, včetně zdroje tlakovacího média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž

170 K 998722102.1.1
Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž
t 0,500 746,00 373,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po 

staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž

171 K 998722192.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 0,500 566,00 283,00

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

D 04.ZTI Zařizovací předměty 1 351 479,81
172 K 725112021.1 Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním kus 21,000 2 621,40 55 049,40

PP
Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním, včetně akustické a izolační montážní vložky, bílého 

sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál - dodávka

173 K 725112021.2 Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním - montáž kus 21,000 500,00 10 500,00

PP Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním - montáž

174 K 725112022.1 Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 pro imobilní, v barvě bílé s hlubokým splachováním kus 1,000 7 282,00 7 282,00

PP
Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 pro imobilní, v barvě bílé s hlubokým splachováním, včetně akustické a izolační montážní vložky, 

bílého sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál - dodávka

175 K 725112022.2 Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 pro imobilní, v barvě bílé s hlubokým splachováním - montáž kus 1,000 550,00 550,00

PP Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 pro imobilní, v barvě bílé s hlubokým splachováním - montáž

176 K 725113125.1
Přestavba na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet, do vzdálenosti až 

2,5m, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka
kus 1,000 2 368,00 2 368,00
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PP
Přestavba na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet, do vzdálenosti až 2,5m, včetně kotvícího a 

spojovacího materiálu - dodávka

177 K 725113125.2 Přestavba na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet - montáž kus 1,000 800,00 800,00

PP Přestavba na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet - montáž

178 K 725121525.1
Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s vestavěným radarovým splachovačem SLP 19RZ s 

transformátorem napětí z 230V/24V
kus 26,000 12 589,00 327 314,00

PP
Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s vestavěným radarovým splachovačem SLP 19RZ s transformátorem napětí z 230V/24V, 

plastového odpadního sifonu, pancéřové flexi hadice (PN10) na st.vodu, rohový ventil DN15, kotvící a spojovací materiál - dodávka

179 K 725121525.2 Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s vestavěným radarovým splachovačem - montáž kus 26,000 800,00 20 800,00

PP Pisoár keramický 305 x 340 x 535 v barvě bílé s vestavěným radarovým splachovačem - montáž

180 K 725211622.1
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu, umyvadlo s otvorem na 

baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, odtoková garnitura, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 42,000 1 075,00 45 150,00

PP
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu, umyvadlo s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, 

přepadový otvor, odtoková garnitura, kotvící a spojovací materiál - dodávka

181 K 725211622.2 Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé - montáž kus 42,000 500,00 21 000,00

PP Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé - montáž

182 K 725211681.1
Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé, pro imobilní s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, 

přepadový otvor, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 1,000 2 103,80 2 103,80

PP
Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé, pro imobilní s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, kotvící a 

spojovací materiál - dodávka

183 K 725211681.2 Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé, pro imobilní s otvorem na baterii - montáž kus 1,000 500,00 500,00

PP Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé, pro imobilní s otvorem na baterii - montáž

184 K 725211701.1
Umývátko keramické 400 x 295 x 140 v barvě bílé, s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový 

otvor, odtoková garnitura, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 1,000 1 289,50 1 289,50

PP
Umývátko keramické 400 x 295 x 140 v barvě bílé, s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, odtoková garnitura, kotvící a 

spojovací materiál - dodávka

185 K 725211701.2 Umývátko keramické 400 x 295 x 140 v barvě bílé, s otvorem na bateri - montáž kus 1,000 400,00 400,00

PP Umývátko keramické 400 x 295 x 140 v barvě bílé, s otvorem na bateri - montáž

186 K 725241142.1 Sprchová keramická rohová čtvrtkruhová vanička 900 x 900 x 90 s protiskluzovou úpravou kus 2,000 4 855,80 9 711,60

PP
Sprchová keramická rohová čtvrtkruhová vanička 900 x 900 x 90 s protiskluzovou úpravou, plastovým sifonem, určená k podezdění, stavitelné 

montážní nohy, kotvící a spojovací materiál - dodávka

187 K 725241142.2 Sprchová keramická rohová čtvrtkruhová vanička 900 x 900 x 90 s protiskluzovou úpravou - montáž kus 2,000 1 504,20 3 008,40

PP Sprchová keramická rohová čtvrtkruhová vanička 900 x 900 x 90 s protiskluzovou úpravou - montáž

188 K 725245172.1
Sprchové rohové dveře, čtyřdílné se dvěma posuvnými díly, rohovým vstupem, 900 x 900 x 1970, pro 

keramickou vaničku
kus 2,000 9 232,00 18 464,00

PP
Sprchové rohové dveře, čtyřdílné se dvěma posuvnými díly, rohovým vstupem, 900 x 900 x 1970, pro keramickou vaničku, v barvě bílé, kalená 

bezpečnostní skleněná výplň, kotvící a spojovací materiál - dodávka

189 K 725245172.2 Sprchové rohové dveře, čtyřdílné se dvěma posuvnými díly, rohovým vstupem, 900 x 900 x 1970 - montáž kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP Sprchové rohové dveře, čtyřdílné se dvěma posuvnými díly, rohovým vstupem, 900 x 900 x 1970 - montáž

190 K 725291723.1
Sklopné ocelové nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 250kg, včetně 

spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka
kus 1,000 2 925,81 2 925,81

PP Sklopné ocelové nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 250kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka

191 K 725291723.2 Sklopné ocelové nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety - montáž kus 1,000 600,00 600,00

PP Sklopné ocelové nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety - montáž

192 K 725291724.1
Pevné ocelové nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozety se zatížením do 250kg, včetně spojovacího 

a kotvícího materiálu - dodávka
kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Pevné ocelové nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozety se zatížením do 250kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka

193 K 725291724.2 Pevné ocelové nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozety - montáž kus 1,000 540,00 540,00

PP Pevné ocelové nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozety - montáž
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194 K 725291725.1
Pevné ocelové nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo, včetně spojovacího a kotvícího materiálu 

- dodávka
kus 2,000 1 452,00 2 904,00

PP Pevné ocelové nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka

195 K 725291725.2 Pevné ocelové nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - montáž kus 2,000 430,00 860,00

PP Pevné ocelové nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - montáž

196 K 725311122.1 Dřez nerezový hranatý 510 x 510 x 220, bez odkapové plochy s otvorem pro baterii kus 2,000 1 850,00 3 700,00

PP
Dřez nerezový hranatý 510 x 510 x 220, bez odkapové plochy s otvorem pro baterii, kvalita nerezu AISI 304L, upevňovací sada pro desku, 

plastový odpadní sifon, kotvící a spojovací materiál - dodávka

197 K 725311122.2 Dřez nerezový hranatý 510 x 510 x 220, bez odkapové plochy - montáž kus 2,000 1 250,00 2 500,00

PP Dřez nerezový hranatý 510 x 510 x 220, bez odkapové plochy - montáž

198 K 725331111.1
Keramická stacionární výlevka 435 x 500 x 535 v barvě bílé s plastovou sklopnou mříží v barvě bílé, flexi 

napojení na kanalizaci, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 2,000 4 864,80 9 729,60

PP
Keramická stacionární výlevka 435 x 500 x 535 v barvě bílé s plastovou sklopnou mříží v barvě bílé, flexi napojení na kanalizaci, kotvící a 

spojovací materiál - dodávka

199 K 725331111.2 Keramická stacionární výlevka 435 x 500 x 535 v barvě bílé - montáž kus 2,000 4 570,00 9 140,00

PP Keramická stacionární výlevka 435 x 500 x 535 v barvě bílé - montáž

200 K 725821311.1
Nástěnná páková směšovací baterie 2446EP pro výlevku, s otáčivým ústím a délkou ramínka 200mm, rozteč 

baterie 150mm, vyrovnávací exentry, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 2,000 4 660,00 9 320,00

PP
Nástěnná páková směšovací baterie 2446EP pro výlevku, s otáčivým ústím a délkou ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, vyrovnávací 

exentry, kotvící a spojovací materiál - dodávka

201 K 725821311.2
Nástěnná páková směšovací baterie 2446EP pro výlevku, s otáčivým ústím a délkou ramínka 200mm - 

montáž
kus 2,000 1 520,00 3 040,00

PP Nástěnná páková směšovací baterie 2446EP pro výlevku, s otáčivým ústím a délkou ramínka 200mm - montáž

202 K 725821325.1

Stojánková páková dřezová směšovací baterie 2510, s otáčivým ústím, výškou výtoku 150mm, délkou 

ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - 

dodávka

kus 2,000 5 403,00 10 806,00

PP
Stojánková páková dřezová směšovací baterie 2510, s otáčivým ústím, výškou výtoku 150mm, délkou ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, 

flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka

203 K 725821325.2
Stojánková páková dřezová směšovací baterie 2510, s otáčivým ústím, výškou výtoku 150mm, délkou 

ramínka 200mm - montáž
kus 2,000 152,20 304,40

PP Stojánková páková dřezová směšovací baterie 2510, s otáčivým ústím, výškou výtoku 150mm, délkou ramínka 200mm - montáž

204 K 725822661.1
Stojánková umyvadlová tlačná směšovací baterie 795100 se samočistící kalibrovanou drážkou, flexibilní 

opletené hadice (PN10), spojovací materiál - dodávka
kus 43,000 6 010,00 258 430,00

PP
Stojánková umyvadlová tlačná směšovací baterie 795100 se samočistící kalibrovanou drážkou, flexibilní opletené hadice (PN10), spojovací 

materiál - dodávka

205 K 725822661.2 Stojánková umyvadlová tlačná směšovací baterie 795100 se samočistící kalibrovanou drážkou - montáž kus 43,000 152,20 6 544,60

PP Stojánková umyvadlová tlačná směšovací baterie 795100 se samočistící kalibrovanou drážkou - montáž

206 K 725822723.1 Stojánková páková směšovací baterie 2521L pro imobilní umyvadlo s prodlouženou ručkou pro ovládání kus 1,000 4 631,00 4 631,00

PP
Stojánková páková směšovací baterie 2521L pro imobilní umyvadlo s prodlouženou ručkou pro ovládání, omezovačem maximální teploty, 

flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka

207 K 725822723.2 Stojánková páková směšovací baterie 2521L pro imobilní umyvadlo - montáž kus 1,000 161,90 161,90

PP Stojánková páková směšovací baterie 2521L pro imobilní umyvadlo - montáž

208 K 725841342.1 Nástěnná sprchová směšovací tlačná baterie 794218, se samočístící kalibrovanou drážkou kus 41,000 4 890,60 200 514,60

PP

Nástěnná sprchová směšovací tlačná baterie 794218, se samočístící kalibrovanou drážkou, včetně podomítkového modulu 794BOX1, 

sprchovou antivandalovou hlavicí 709000 s volným nastavením úhlu výtoku, nerezovou krycí deskou 160 x 160mm, včetně potrubí PP-RCT 20 

x 2,3 pro propojení tlačného ventilu a hlavice, kotvící a spojovací materiál - dodávka

209 K 725841342.2 Nástěnná sprchová směšovací tlačná baterie 794218, se samočístící kalibrovanou drážkou - montáž kus 41,000 600,00 24 600,00

PP Nástěnná sprchová směšovací tlačná baterie 794218, se samočístící kalibrovanou drážkou - montáž

210 K 726111032.1 Instalační předstěnový modul pro závěsné klozety výšky 1200mm, šířky 120mm kus 22,000 10 204,20 224 492,40

PP

Instalační předstěnový modul pro závěsné klozety výšky 1200mm, šířky 120mm, pro osazení dvojčinného splachování, průměr odpadu 

DN90/110mm, ovládací přední dělené splachovací desky v barvě bílé v poměru 3/6-7,5l, s univerzální instalací, kotvící a spojovací materiál - 

dodávka

211 K 726111032.2 Instalační předstěnový modul pro závěsné klozety výšky 1200mm, šířky 120mm - montáž kus 22,000 1 632,90 35 923,80

PP Instalační předstěnový modul pro závěsné klozety výšky 1200mm, šířky 120mm - montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

212 K 998725102.1
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž
t 3,500 870,00 3 045,00

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v 

objektech výšky přes 6m do 12m - montáž

213 K 998725181.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 3,500 636,00 2 226,00

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka: Veškeré instalované vodovodní baterie, jako jsou např. pákové, nástěnné, bezdotykové, tlačné pokud jsou osazeny, musí být s 

garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let, použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem 

akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat normě ČSN EN 817, použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy jejichž výsledky musí 

být potvrzeny výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí, dodavatel musí splňovat nařízení dané platnou vyhláškou o obalech, 

dodavatel musí zajisti servis a náhradní díly dle potřeby, včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení, plné zabezpečení 

proti průtoku z přívodního potrubí studené vody do teplé a nebo naopak.

D 05.ZTI Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 96 000,00

214 K 721290805.1
2 věže konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +3,5m pro montáž trubních 

instalací kanalizace
hod 80,000 750,00 60 000,00

PP
2 věže konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +3,5m pro montáž trubních instalací kanalizace, požárního a 

pitného vodovodu, vedených pod stropem, popřípadě ve zdivu - montáž

215 K 721290807.1
Blíže nespecifikovatelné položky související s napojením na stávající vodovodní přípojku ve stávajícím objektu 

sportovní haly
hod 40,000 450,00 18 000,00

PP

Blíže nespecifikovatelné položky související s napojením na stávající vodovodní přípojku ve stávajícím objektu sportovní haly, dodatečné vrtání 

prostupů, případné přeložky vnitřního vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu, včetně silového a slaboproudého vnitřního elektra v rámci 

provádeného napojení - montáž

216 K 721290808.1
Zkreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na 

místo určení, zaměření, tisku - montáž
hod 18,000 1 000,00 18 000,00

PP
Zkreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na místo určení, zaměření, tisku - 

montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 576,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 328 576,50 21,00% 69 001,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 397 577,57

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.4.2 - Zemní práce
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 328 576,50

HSV - Práce a dodávky HSV 328 576,50

    1 - Zemní práce 305 424,00

    4 - Vodorovné konstrukce 23 152,50

701.3.4.2 - Zemní práce

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 576,50

D HSV Práce a dodávky HSV 328 576,50

D 1 Zemní práce 305 424,00

1 K 132251104.R
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně  

vč odvozu, uložení a případného poplatku za skládku
m3 252,000 788,00 198 576,00

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3  vč odvozu, uložení a případného poplatku za skládku

VV 350,00*1,20*0,60 252,000

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 157,500 386,00 60 795,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 252,00-63,00-31,50 157,500

3 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 63,000 20,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 63,00"m3" 63,000

4 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 113,400 395,00 44 793,00 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 63,00"m3" 63,000

VV 63*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 113,400

D 4 Vodorovné konstrukce 23 152,50

5 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,500 735,00 23 152,50 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 350,00*0,60*0,15 31,500

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.4.2 - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 538,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 307 538,53 21,00% 64 583,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 121,62

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.5 - Plynová zařízení
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 104 z 122



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 307 538,53

HSV -  Práce a dodávky HSV 29 558,00

    9 -   Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 558,00

PSV - Práce a dodávky PSV 184 674,23

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 181 387,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 287,04

M -  Práce a dodávky M 46 306,30

    23-M - Montáže potrubí 46 306,30

OST - Ostatní 27 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

701.3.5 - Plynová zařízení

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 307 538,53

D HSV  Práce a dodávky HSV 29 558,00

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 558,00

1 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 96,000 85,10 8 169,60

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

VV 32*3 96,000

2 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 2 880,000 1,08 3 110,40

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

VV 32*3*30 2 880,000

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 96,000 51,90 4 982,40

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

VV 32*3 96,000

4 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 128,000 25,30 3 238,40

PP Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

VV 32*4 128,000

5 K 944111222 Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použití m 3 840,000 0,32 1 228,80

PP Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použití

VV 128,000*30 3 840,000

6 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 128,000 15,30 1 958,40

PP Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

VV 32*4 128,000

7 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,500 2 920,00 4 380,00

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů

VV 0,5*3 1,500

8 K 977151216 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,500 4 980,00 2 490,00

PP Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů

D PSV Práce a dodávky PSV 184 674,23

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 181 387,19

9 K 723150303 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm m 2,000 484,00 968,00

PP Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.5 - Plynová zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm m 27,000 804,00 21 708,00

PP Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

11 K 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm m 3,000 1 280,00 3 840,00

PP Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm

12 K 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 1,100 1 080,00 1 188,00

PP Chránička D 89x3,6 mm

VV 0,5+2*0,3 1,100

13 K 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76 m 80,000 114,00 9 120,00

PP Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76

14 K 723150R-101 Chránička D 89x3,6 mm + protipožární uzávěr m 0,600 4 730,00 2 838,00

PP Chránička D 89x3,6 mm + protipožární uzávěr

VV 0,6 0,600

15 K 723190106.1 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 3/4"F x G 3/4"F délky 150 cm spojovaná na závit soubor 2,000 3 310,00 6 620,00

PP Přípojka plynovodní nerezová hadice G 3/4"F x G 3/4"F délky 150 cm spojovaná na závit

16 K 723213212 Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel soubor 1,000 8 690,00 8 690,00

PP Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 200°C těleso uhlíková ocel

17 K 723214136 Filtr plynový DN 50 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou soubor 1,000 5 920,00 5 920,00

PP Filtr plynový DN 50 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou

18 K 723219102 Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ kus 1,000 1 380,00 1 380,00

PP Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ

19 M MAT- 422 HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU EVH50 kus 1,000 111 300,00 111 300,00

PP HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU EVH50

20 K 723229102 Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" ostatní typ soubor 2,000 140,00 280,00

PP Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" ostatní typ

21 M 286316R-0495 ZÁTKA VNE.ZAV.  C.290   DN   1/2" ks 2,000 22,00 44,00

PP ZÁTKA VNE.ZAV.  C.290   DN   1/2"

22 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 393,00 786,00

PP Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

23 K 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 545,00 1 090,00

PP Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

24 K 723231167 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 2 440,00 2 440,00

PP Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

25 K 723R- R101 Upevňovací prvky KEBEK pro potrubí DN 25- DN 80 kus 15,000 200,00 3 000,00

PP Upevňovací prvky KEBEK pro potrubí DN 25- DN 80

26 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,244 718,00 175,19

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 287,04

27 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 32,000 7,20 230,40

PP Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm

28 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 32,000 7,22 231,04

PP Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm

29 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 32,000 20,50 656,00

PP Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm

30 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 32,000 23,60 755,20

PP Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm

31 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 32,000 44,20 1 414,40

PP Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
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D M  Práce a dodávky M 46 306,30

D 23-M Montáže potrubí 46 306,30

32 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 2,000 3 760,00 7 520,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80

33 K 230201105 Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm tl stěny 2,9 mm kus 10,000 893,00 8 930,00

PP Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm tl stěny 2,9 mm

34 M 286316R-0319 KOLENO VAR.90 ST. PR.   60,3X2,9 ks 10,000 85,00 850,00

PP KOLENO VAR.90 ST. PR.   60,3X2,9

35 K 230201113 Montáž trubních dílů přivařovacích D 89 mm tl stěny 3,6 mm kus 6,000 1 360,00 8 160,00

PP Montáž trubních dílů přivařovacích D 89 mm tl stěny 3,6 mm

36 M 286316R-0320 KOLENO VAR.90 ST. PR.   88,9X3,2 ks 2,000 180,00 360,00

PP KOLENO VAR.90 ST. PR.   88,9X3,2

37 M 286316R-0330 PŘECH.(RED.),PN>16;88,9x3,2-60,3x2,9 ks 2,000 400,00 800,00

PP PŘECH.(RED.),PN>16;88,9x3,2-60,3x2,9

38 M 286316R-0511 PŘÍRUBA S KRKEM      PN 16 DN  80 ks 2,000 520,00 1 040,00

PP PŘÍRUBA S KRKEM      PN 16 DN  80

39 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 27,000 14,70 396,90

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50

VV 27 27,000

40 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 5,000 15,40 77,00

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80

41 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 32,000 13,20 422,40

PP Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200

VV 30+2 32,000

42 K 230230R-100 Odplynění nefunkčního plynovodu do DN80 m 130,000 75,00 9 750,00

PP Odplynění nefunkčního plynovodu do DN80

43 K 230240R-101 Napojení plynových spotřebičů (plynové kotle) DN20 kus 2,000 1 500,00 3 000,00

PP Napojení plynových spotřebičů (plynové kotle) DN20

44 K 230240R-102 Napojení NTL plynovodu DN50 "V" svar kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP Napojení NTL plynovodu DN50 "V" svar 

D OST Ostatní 27 000,00
45 K HZS4502RB Revize  plynovodu kpl 2,000 3 500,00 7 000,00

PP Revize  plynovodu

46 K HZS4503RB Odvoz demontovaného potrubí + likvidace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Odvoz demontovaného potrubí + likvidace

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

47 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dokumentace pro provádění stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

48 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

49 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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PP Kompletační činnost
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 250 456,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 250 456,64 21,00% 262 595,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 513 052,53

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 250 456,64

01.SIL - Dodávky, specifikace 199 462,84

02.SIL - Zásuvky, vypínače 108 907,75

03.SIL - Svítidla 568 925,90

04.SIL - Poplachový tísňový systém - WC invalidé 7 239,24

05.SIL - Kabely 130 805,16

06.SIL - Kabelové trasy 104 168,19

07.SIL - Uzemnění 18 137,40

08.SIL - Ostatní 112 810,16

701.3.6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 250 456,64

D 01.SIL Dodávky, specifikace 199 462,84
1 K SIL.001 Rozváděč RS (dle výkresové dokumentace) kpl 1,000 192 298,05 192 298,05

PP Rozváděč RS (dle výkresové dokumentace)

2 K SIL.002 Dozbrojení R (ve skladu tenisové haly) - vypínač 100A/3 + vypínací cívka + jistič B6/1 + pom. materiál kpl 1,000 7 164,79 7 164,79

PP Dozbrojení R (ve skladu tenisové haly) - vypínač 100A/3 + vypínací cívka + jistič B6/1 + pom. materiál

D 02.SIL Zásuvky, vypínače 108 907,75
3 K SIL.003 zásuvka jednonásobná 230V/16A, zelená, se svodičem tř. D, s clonkami ks 5,000 1 016,88 5 084,40

PP zásuvka jednonásobná 230V/16A, zelená, se svodičem tř. D, s clonkami

4 K SIL.004 zásuvka jednonásobná 230V/16A, zelená, s clonkami ks 6,000 326,72 1 960,32

PP zásuvka jednonásobná 230V/16A, zelená, s clonkami

5 K SIL.005 zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá, s clonkami ks 78,000 246,35 19 215,30

PP zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá, s clonkami

6 K SIL.006 zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP54, montáž na povrch ks 4,000 210,35 841,40

PP zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP54, montáž na povrch

7 K SIL.007 přístroj spínače ř.1 ks 8,000 195,74 1 565,92

PP přístroj spínače ř.1

8 K SIL.008 přístroj spínače ř.5 ks 2,000 232,22 464,44

PP přístroj spínače ř.5

9 K SIL.009 přístroj spínače ř.6+6 ks 4,000 290,81 1 163,24

PP přístroj spínače ř.6+6

10 K SIL.010 přístroj spínače ř.7+7 ks 1,000 412,57 412,57

PP přístroj spínače ř.7+7

11 K SIL.011 přístroj ovládače ř.1/0 ks 3,000 207,60 622,80

PP přístroj ovládače ř.1/0

12 K SIL.012 spínač ř.1, IP54, montáž na povrch ks 2,000 209,30 418,60

PP spínač ř.1, IP54, montáž na povrch

13 K SIL.013 kryt spínače jednoduchý, bílý ks 8,000 47,62 380,96

PP kryt spínače jednoduchý, bílý

14 K SIL.014 kryt spínače dělený, bílý ks 7,000 52,01 364,07

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů
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PP kryt spínače dělený, bílý

15 K SIL.015 kryt spínače jednoduchý, šedý ks 3,000 16,02 48,06

PP kryt spínače jednoduchý, šedý

16 K SIL.016 rámeček jednonásobný bílý ks 75,000 24,88 1 866,00

PP rámeček jednonásobný bílý

17 K SIL.017 rámeček jednonásobný šedý ks 3,000 28,12 84,36

PP rámeček jednonásobný šedý

18 K SIL.018 rámeček dvojnásobný bílý ks 6,000 48,02 288,12

PP rámeček dvojnásobný bílý

19 K SIL.019 rámeček trojnásobný bílý ks 1,000 65,02 65,02

PP rámeček trojnásobný bílý

20 K SIL.020 rámeček čtyřnásobný bílý ks 1,000 90,50 90,50

PP rámeček čtyřnásobný bílý

21 K SIL.021 rámeček jednonásobný zelený ks 2,000 54,23 108,46

PP rámeček jednonásobný zelený

22 K SIL.022 rámeček trojnásobný zelený ks 3,000 156,12 468,36

PP rámeček trojnásobný zelený

23 K SIL.023 pohybové čidlo stropní, 360°, interierové ks 83,000 684,20 56 788,60

PP pohybové čidlo stropní, 360°, interierové

24 K SIL.024 tlačítko GEWISS GW 42 201, vč. popisu (CENTRAL STOP) ks 1,000 984,23 984,23

PP tlačítko GEWISS GW 42 201, vč. popisu (CENTRAL STOP)

25 K SIL.025 krabice přístrojová do plných stěn ks 25,000 76,54 1 913,50

PP krabice přístrojová do plných stěn

26 K SIL.026 krabice přístrojová do dutých stěn ks 70,000 98,40 6 888,00

PP krabice přístrojová do dutých stěn

27 K SIL.027 krabice přístrojová do dutých stěn, protipožární ks 9,000 426,28 3 836,52

PP krabice přístrojová do dutých stěn, protipožární

28 K SIL.028 termostat pro větrání, s možností ručního sepnutí ks 1,000 2 984,00 2 984,00

PP termostat pro větrání, s možností ručního sepnutí

D 03.SIL Svítidla 568 925,90
29 K SIL.029 "AN" - Nouzové svítidlo (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 340 lm, 3.0 W) ks 2,000 299,65 599,30

PP "AN" - Nouzové svítidlo (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 340 lm, 3.0 W)

30 K SIL.030 "BN" - Nouzové svítidlo (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 364 lm, 3.0 W) ks 12,000 2 700,00 32 400,00

PP "BN" - Nouzové svítidlo (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 364 lm, 3.0 W)

31 K SIL.031 "C" - Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 18.0 W) ks 35,000 2 365,69 82 799,15

PP "C" - Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 18.0 W)

32 K SIL.032 "D" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (2651 lm; 20.0 W) ks 11,000 2 612,79 28 740,69

PP "D" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (2651 lm; 20.0 W)

33 K SIL.033 "E" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (3619 lm; 28.0 W) ks 35,000 2 650,17 92 755,95

PP "E" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (3619 lm; 28.0 W)

34 K SIL.034 "F" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (4928 lm; 42.0 W) ks 18,000 2 625,30 47 255,40

PP "F" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (4928 lm; 42.0 W)

35 K SIL.035 "G" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (6160 lm; 55.0 W) ks 1,000 2 650,17 2 650,17

PP "G" - Interiérové, přisazené LED svítidlo (6160 lm; 55.0 W)

36 K SIL.036 "H" - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (4068 lm; 33.0 W) ks 9,000 1 546,13 13 915,17

PP "H" - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (4068 lm; 33.0 W)

37 K SIL.037 "J" - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (7684 lm; 52.0 W) ks 10,000 1 863,89 18 638,90

PP "J" - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (7684 lm; 52.0 W)
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38 K SIL.038 "K" - Downlight LED, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (1100 lm; 10.0 W) ks 58,000 1 133,37 65 735,46

PP "K" - Downlight LED, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (1100 lm; 10.0 W)

39 K SIL.039 "K1" - Downlight LED, přisazené LED svítidlo (1100 lm; 10.0 W) ks 5,000 2 114,82 10 574,10

PP "K1" - Downlight LED, přisazené LED svítidlo (1100 lm; 10.0 W)

40 K SIL.040 "L" - Downlight LED, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (2201 lm; 20.0 W) ks 15,000 1 153,35 17 300,25

PP "L" - Downlight LED, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (2201 lm; 20.0 W)

41 K SIL.041 "LN" - Downlight LED, vest. LED sv. do sádrokartonu (2201 lm; 20.0 W), nouz.modul 1 hod. ks 1,000 3 034,53 3 034,53

PP "LN" - Downlight LED, vest. LED sv. do sádrokartonu (2201 lm; 20.0 W), nouz.modul 1 hod.

42 K SIL.042 "M" - Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (1832 lm; 13.0 W) ks 1,000 2 532,94 2 532,94

PP "M" - Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (1832 lm; 13.0 W)

43 K SIL.043 "P" - Přisazené LED svítidlo, IP65, s integrovaným pohybovým čidlem (2349 lm; 23.0 W) ks 3,000 2 312,25 6 936,75

PP "P" - Přisazené LED svítidlo, IP65, s integrovaným pohybovým čidlem (2349 lm; 23.0 W)

44 K SIL.044 "R" - Downlight LED svítidlo, exteriérové kruhové vestavné, IP65 (1500 lm; 15.0 W) ks 2,000 2 365,67 4 731,34

PP "R" - Downlight LED svítidlo, exteriérové kruhové vestavné, IP65 (1500 lm; 15.0 W)

45 K SIL.045 "N1" - Nouzové svítidlo s piktogramem, přisazeno na zeď, 3W, 1 hod ks 41,000 3 373,80 138 325,80

PP "N1" - Nouzové svítidlo s piktogramem, přisazeno na zeď, 3W, 1 hod

D 04.SIL Poplachový tísňový systém - WC invalidé 7 239,24
46 K SIL.046 tlačítko signální tahové ks 1,000 818,37 818,37

PP tlačítko signální tahové

47 K SIL.047 tlačítko resetovací ks 1,000 318,69 318,69

PP tlačítko resetovací

48 K SIL.048 světlo signální ks 1,000 188,91 188,91

PP světlo signální

49 K SIL.049 řídící jednotka ks 1,000 2 801,25 2 801,25

PP řídící jednotka

50 K SIL.050 napájecí zdroj ks 1,000 3 112,02 3 112,02

PP napájecí zdroj

D 05.SIL Kabely 130 805,16
51 K SIL.051 CYKY-J 3x35+25 m 94,000 438,59 41 227,46

PP CYKY-J 3x35+25

52 K SIL.052 CYKY-J 5x2,5 m 50,000 78,12 3 906,00

PP CYKY-J 5x2,5

53 K SIL.053 CYKY-J 3x2,5 m 1 050,000 28,20 29 610,00

PP CYKY-J 3x2,5

54 K SIL.054 CYKY-J 5x1,5 m 80,000 28,26 2 260,80

PP CYKY-J 5x1,5

55 K SIL.055 CYKY-J 3x1,5 m 1 485,000 17,41 25 853,85

PP CYKY-J 3x1,5

56 K SIL.056 CYKY-O 2x1,5 m 70,000 48,15 3 370,50

PP CYKY-O 2x1,5

57 K SIL.057 PRAFlaDur 90 -O 3x1,5 m 85,000 68,45 5 818,25

PP PRAFlaDur 90 -O 3x1,5

58 K SIL.058 JYTY 2x1 m 20,000 45,02 900,40

PP JYTY 2x1

59 K SIL.059 JYSTY 5x2x0,8 m 50,000 64,23 3 211,50

PP JYSTY 5x2x0,8

60 K SIL.060 CYA4zž m 300,000 45,23 13 569,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP CYA4zž

61 K SIL.061 CYA6zž m 20,000 53,87 1 077,40

PP CYA6zž

D 06.SIL Kabelové trasy 104 168,19
62 K SIL.062 drátěný žlab DŽ 200/100 m 80,000 496,25 39 700,00

PP drátěný žlab DŽ 200/100

63 K SIL.063 spojka pro DŽ 200/100 ks 156,000 15,40 2 402,40

PP spojka pro DŽ 200/100

64 K SIL.064 konzole pro DŽ 200/100 ks 60,000 225,86 13 551,60

PP konzole pro DŽ 200/100

65 K SIL.065 přepážka pro DŽ 200/100 m 76,000 154,32 11 728,32

PP přepážka pro DŽ 200/100

66 K SIL.066 drátěný žlab DŽ 100/50 m 46,000 364,52 16 767,92

PP drátěný žlab DŽ 100/50

67 K SIL.067 spojka pro DŽ 100/50 ks 69,000 15,40 1 062,60

PP spojka pro DŽ 100/50

68 K SIL.068 konzole pro DŽ 100/50 ks 35,000 181,65 6 357,75

PP konzole pro DŽ 100/50

69 K SIL.069 trubka ohebná D25 m 10,000 41,29 412,90

PP trubka ohebná D25

70 K SIL.070 trubka tuhá D25, vč. příchytek m 50,000 61,25 3 062,50

PP trubka tuhá D25, vč. příchytek

71 K SIL.071 lišta vkládací 40x40 mm m 20,000 85,61 1 712,20

PP lišta vkládací 40x40 mm

72 K SIL.072 příchytka jednoduchá 6716E (průměr kabelu 14mm) KOPOS ks 260,000 14,30 3 718,00

PP příchytka jednoduchá 6716E (průměr kabelu 14mm) KOPOS

73 K SIL.073 šroub do betonu SB 6,3x35 KOPOS ks 260,000 14,20 3 692,00

PP šroub do betonu SB 6,3x35 KOPOS

D 07.SIL Uzemnění 18 137,40
74 K SIL.074 pásek FeZn 30x4mm m 120,000 103,15 12 378,00

PP pásek FeZn 30x4mm

75 K SIL.075 drát FeZn d=10mm, izolovaný m 20,000 164,25 3 285,00

PP drát FeZn d=10mm, izolovaný

76 K SIL.076 svorka SR2b ks 10,000 75,60 756,00

PP svorka SR2b

77 K SIL.077 svorka SR3a ks 10,000 81,20 812,00

PP svorka SR3a

78 K SIL.078 bitumenový nátěr kg 2,000 453,20 906,40

PP bitumenový nátěr

D 08.SIL Ostatní 112 810,16
79 K SIL.079 krabice ABOX 025 L - prázdná ks 50,000 195,65 9 782,50

PP krabice ABOX 025 L - prázdná

80 K SIL.080 svorkovnice HOP ks 2,000 546,23 1 092,46

PP svorkovnice HOP

81 K SIL.081 protipožární ucpávky EI60 min. kpl 1,000 4 870,00 4 870,00

PP protipožární ucpávky EI60 min.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K SIL.082 příchytky do podhledu OBO GRIP kpl 1,000 5 894,00 5 894,00

PP příchytky do podhledu OBO GRIP

83 K SIL.083 vysekání kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm bm 300,000 55,30 16 590,00

PP vysekání kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm

84 K SIL.084 kabelový prostup zdí do průměru 50mm ks 33,000 350,40 11 563,20

PP kabelový prostup zdí do průměru 50mm

85 K SIL.085 podružný a spojovací materiál kpl 1,000 11 526,00 11 526,00

PP podružný a spojovací materiál

86 K SIL.086 doprava osob, materiálu a rozvaděčů kpl 1,000 34 250,00 34 250,00

PP doprava osob, materiálu a rozvaděčů

87 K SIL.087 PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont) kpl 1,000 5 212,00 5 212,00

PP PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont)

88 K SIL.088 recyklační poplatky za svítidla kpl 1,000 465,00 465,00

PP recyklační poplatky za svítidla

89 K SIL.089 dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace kpl 1,000 2 890,00 2 890,00

PP dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace

90 K SIL.090 revize elektro kpl 1,000 8 675,00 8 675,00

PP revize elektro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant DIČ:

Uchazeč: IČ: 076872290

DIČ: CZ076872290

Projektant: IČ:

Valbek spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 176,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 108 176,76 21,00% 22 717,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 893,88

Baustadt s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 176,76

01.SLP - Dodávky, specifikace 45 840,00

02.SLP - Zásuvky 9 796,56

03.SLP - Kabely 28 371,00

04.SLP - Kabelové trasy 5 569,20

05.SLP - Ostatní 18 600,00

701.3.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

Strana 120 z 122



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Frýdlant Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Město Frýdlant Projektant: Valbek spol. s.r.o.

Uchazeč: Baustadt s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 176,76

D 01.SLP Dodávky, specifikace 45 840,00

1 K SLP.001
Datový rozváděč LAN 600/500, vč. příslušenství (napájecí zdroj, router, patchpanely, distribuční zesilovač 

STA)
kpl 1,000 25 888,80 25 888,80

PP Datový rozváděč LAN 600/500, vč. příslušenství (napájecí zdroj, router, patchpanely, distribuční zesilovač STA)

2 K SLP.002 WiFi pojítko (opakovač), POE ks 4,000 3 928,80 15 715,20

PP WiFi pojítko (opakovač), POE

3 K SLP.003 anténní stožár, výška 2m, vč. příslušenství kpl 1,000 3 420,00 3 420,00

PP anténní stožár, výška 2m, vč. příslušenství

4 K SLP.004 anténa pro příjem TV, DVB-T2 ks 1,000 816,00 816,00

PP anténa pro příjem TV, DVB-T2

D 02.SLP Zásuvky 9 796,56
5 K SLP.005 datová zásuvka RJ45, Cat6, jednoduchá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství ks 4,000 354,72 1 418,88

PP datová zásuvka RJ45, Cat6, jednoduchá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství

6 K SLP.006 datová zásuvka RJ45, Cat6, dvojitá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství ks 6,000 457,44 2 744,64

PP datová zásuvka RJ45, Cat6, dvojitá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství

7 K SLP.007 datová zásuvka RJ45, Cat6, jednoduchá, nástěnná montáž ks 5,000 474,72 2 373,60

PP datová zásuvka RJ45, Cat6, jednoduchá, nástěnná montáž

8 K SLP.008 datová zásuvka RJ45, Cat6, dvojitá, nástěnná montáž ks 1,000 493,44 493,44

PP datová zásuvka RJ45, Cat6, dvojitá, nástěnná montáž

9 K SLP.009 zásuvka anténní TV, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství ks 1,000 442,80 442,80

PP zásuvka anténní TV, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství

10 K SLP.010 konektor RJ45, Cat6 ks 25,000 9,24 231,00

PP konektor RJ45, Cat6

11 K SLP.011 anténní konektor ks 4,000 6,00 24,00

PP anténní konektor

12 K SLP.012 krabice přístrojová do plných stěn ks 2,000 78,84 157,68

PP krabice přístrojová do plných stěn

13 K SLP.013 krabice přístrojová do dutých stěn ks 6,000 101,28 607,68

PP krabice přístrojová do dutých stěn

14 K SLP.014 krabice přístrojová do dutých stěn, protipožární ks 3,000 434,28 1 302,84

ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT

SO 701 - Kabinový blok - nový stav

701.3 - Technika prostředí staveb

701.3.7 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP krabice přístrojová do dutých stěn, protipožární

D 03.SLP Kabely 28 371,00
15 K SLP.015 UTP kabel Cat6 vnitřní m 700,000 37,56 26 292,00

PP UTP kabel Cat6 vnitřní

16 K SLP.016 koaxiální kabel anténní m 45,000 46,20 2 079,00

PP koaxiální kabel anténní

D 04.SLP Kabelové trasy 5 569,20
17 K SLP.017 trubka ohebná D20 m 30,000 41,52 1 245,60

PP trubka ohebná D20

18 K SLP.018 trubka tuhá D20, vč. příchytek m 30,000 56,76 1 702,80

PP trubka tuhá D20, vč. příchytek

19 K SLP.019 skupinová příchytka na kabely ks 65,000 40,32 2 620,80

PP skupinová příchytka na kabely

D 05.SLP Ostatní 18 600,00
20 K SLP.020 vysekání kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm bm 30,000 60,00 1 800,00

PP vysekání kabelových rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm

21 K SLP.021 kabelový prostup zdí do průměru 50mm ks 10,000 360,00 3 600,00

PP kabelový prostup zdí do průměru 50mm

22 K SLP.022 protipožární ucpávky EI60 min. kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

PP protipožární ucpávky EI60 min.

23 K SLP.023 podružný a spojovací materiál kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

PP podružný a spojovací materiál

24 K SLP.024 doprava osob, materiálu a rozvaděčů kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

PP doprava osob, materiálu a rozvaděčů

25 K SLP.025 PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont) kpl 1,000 0,00 0,00

PP PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont)

26 K SLP.026 dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

PP dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace
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