

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**Název dohody: „Údržba a opravy a odstraňování
závad u SSZT 2024 - 2026_Údržba a opravy
kolejových brzd v ŽST. Havlíčkův Brod“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy: E639-S-603/2024

a

VMI Silesia s.r.o.

se sídlem: Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 619 73 017 , DIČ: CZ61973017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 7478

bank. spojení: xxx , č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Jiřím Mikolajkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

VMI Silesia s.r.o.
Pelcova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: 01/2024

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody:

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Údržba a opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026_Údržba a opravy kolejových brzd v ŽST. Havlíčkův Brod**, č.j.: 760/2024-SŽ-OR BNO-NPI (dále jen „**Řízení na uzavření Rámcové dohody**“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí zakázky**“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami jsou přílohou č. 3 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 6 této Rámcové dohody.
- 1.2 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.
- 1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

- 2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „**dílčí smlouva**“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
- 2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud

Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: [xxx](#)

Zhotovitel: [xxx](#)

- 2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
- a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - f) kontaktní osobu Objednatele,
 - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody
 - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)
 - i) místo realizace Díla (Staveniště),
 - j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na po provedení Díla či průběžně,
 - k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
- 2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
- 2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
- 2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky.
- 2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele

neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

- 3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu od nabytí její účinnosti do **31. 12. 2026**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody v částce převyšující 14 999 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 15 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.2 této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody.
- 3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2.3 písm. h) této Rámcové dohody, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu článku 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
- 3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 7:00 – 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
- 3.4 Před zahájením prací na realizaci dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Cen Díla či jeho části.
- 4.2 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek.
- 4.3 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek.

- 4.4 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
- 4.5 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
- 4.6 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele <https://www.spravazeleznice.cz/kontakty/podatelna>
- Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
- 4.7 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
- 5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
- 5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
- e) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 8 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 15 mil. Kč v úhrnu za rok.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není

žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 6.5 Compliance doložka a etické zásady
- Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

- 7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1

písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
 - b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 9.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v

rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.

- 9.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle článku 9.1 a 9.2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 9.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 9.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 9.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 9.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 9.1 a 9.2 tohoto článku jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 9.4 tohoto článku nebo povinnosti dle odstavců 9.5 nebo 9.6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
- 10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- 10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
- 10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 10.7 Tato dohoda je vyhotovena **elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem** založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
- 10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 10.10 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – VLOŽÍ OBJEDNATEL |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Jednotkový ceník |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb
státních drah (TKP Staveb) |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 31.01.2024

Za Zhotovitele: 05.02.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

VMI Silesia s.r.o.
Ing. Jiří Mikolajek
jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 2

Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

**Údržba a opravy a odstraňování závad u
SSZT 2024 - 2026_Údržba a opravy
kolejových brzd v ŽST. Havlíčkův Brod**

Datum vydání: 12. 12. 2023

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	3
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	3
1.2 Umístění stavby	3
2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	3
2.1 Všeobecně.....	3
2.2 Doklady předkládané zhotovitelem.....	7
2.3 Zabezpečovací zařízení	7
2.4 Sdělovací zařízení	7
2.5 Silnoproudá technologie a energetická zařízení	7
2.6 Ostatní technologická zařízení	7
2.7 Životní prostředí a nakládání s odpady	7
3. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....	8
4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	8

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Údržba a opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026_Údržba a opravy kolejových brzd v ŽST. Havlíčkův Brod“ jejímž cílem je zajištění bezpečného provozu zabezpečovacího zařízení na spádovišti a kolejových brzdách v ŽST. Havlíčkův Brod.
- 1.1.2 Rozsah Díla „Údržba a opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026_Údržba a opravy kolejových brzd v ŽST. Havlíčkův Brod“ je zajištění oprav, výměn nevyhovujících komponentů zabezpečovacího zařízení, náhrada zastaralých prvků technologie moderními komponenty.

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavba bude probíhat v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji v ŽST Havlíčkův Brod.

2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Všeobecně

- 2.1.1 Čl. 1..10. VTP se ruší.

- 2.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

- 2.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

- 2.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na <https://typdok.tudc.cz> (viz kapitola 12 těchto VTP).

- 2.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však náradí.

- 2.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
- d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
- e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
- f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
- g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

2.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „...a finančního plnění“.

2.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

2.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

2.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

2.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

2.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

2.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“. Text „...14 kalendářních dnů...“ se mění na „...7 kalendářních dnů...“.

2.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

2.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

2.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

2.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.

2.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

2.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

2.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

2.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započítáním stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

2.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

2.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

2.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

2.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

2.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

2.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

2.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

2.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

2.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

2.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

2.1.32 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

2.1.33 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

2.1.34 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

2.1.35 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

- 2.1.36 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.
- 2.1.37 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:
Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.
- 2.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:
U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].
- 2.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatel předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 2.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:
Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 2.1.41 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.
- 2.1.42 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.
- 2.1.43 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“... a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.
- 2.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.
- 2.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).
- 2.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.
- 2.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.
- 2.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:
Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:
2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- 2.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“... *.XML (datový předpis XDC)“.
- 2.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

2.2 Doklady předkládané zhotovitelem

- 2.2.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předloží doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 2.2.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:
- zkouška Z-06c
 - zkouška T-5c
 - zkouška Z-06b
 - zkouška E-07
 - zkouška
- 2.2.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.
- 2.2.3.1 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ.
- 2.2.4 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

-

2.3 Zabezpečovací zařízení

2.3.1

2.4 Sdělovací zařízení

2.4.1

2.5 Silnoproudá technologie a energetická zařízení

2.5.1

2.6 Ostatní technologická zařízení

2.6.1

2.7 Životní prostředí a nakládání s odpady

2.7.1 Nakládání s odpady

- 2.7.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

- 2.7.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.
- 2.7.1.3 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.
- 2.7.1.4 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.
- 2.7.1.5 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.
- 2.7.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.

2.7.2

3. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 3.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou (uvedené milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce).
- 3.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:
- termín zahájení a ukončení stavby
 - možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
 - výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
 - uzavírky pozemních komunikací
 - přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
 - koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
- 3.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 4.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 4.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: 7 [REDACTED]
[REDACTED]

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

PŘÍLOHA Č. 3

Jednotkový ceník

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61973017
DIČ: CZ61973017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Místo:

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
PS01	Čtyřletý odborný servis	0,00	0,00
PS02	Opravy kolejových brzd	0,00	0,00
PS03	Opravy kompresoroven	0,00	0,00
PS04	Opravy systému řízení	0,00	0,00
PS05	Opravy kamerového systému	0,00	0,00
PS06	Opravy protihlukových stěn	0,00	0,00
PS07	Opravy protihlukového zařízení brzd	0,00	0,00
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS01 - Čtyřletý odborný servis

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS01 - Čtyřletý odborný servis

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS01 - Čtyřletý odborný servis

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

1	K	759180800R	Odborný servis KB - měsíční dle T300	kpl	48,000		0,00
2	K	759180801R	Odborný servis KB - pololetní	kpl	8,000		0,00
3	K	759180802R	Odborný servis OSJ - měsíční dle T300	kpl	48,000		0,00
4	K	759180803R	Odborný servis OSJ - čtvrtletní dle T300	kpl	16,000		0,00
5	K	759180804R	Odborný servis OSJ - pololetní dle T300	kpl	8,000		0,00
6	K	759180805R	Odborný servis OSJ - roční dle T300	kpl	4,000		0,00
7	K	759180806R	Odborný servis kompresorovny - měsíční dle T300	kpl	48,000		0,00
8	K	759180807R	Odborný servis kompresorovny - čtvrtletní dle T300	kpl	16,000		0,00
9	K	759180808R	Odborný servis kompresorovny - pololetní dle T300	kpl	8,000		0,00
10	K	759180809R	Odborný servis kompresorovny - roční dle T300	kpl	4,000		0,00
11	K	759180810R	Pravidelný odborný roční servis kompresorů - základní (pro 3 kompresory)	kpl	2,000		0,00
12	K	759180811R	Pravidelný odborný roční servis kompresorů - rozšířený (pro 3 kompresory)	kpl	2,000		0,00
13	K	759200504R	Odborný servis AŘKB a měřiče hmotnosti - pololetní	kpl	8,000		0,00
14	K	759200505R	Odborný servis AŘKB a měřiče hmotnosti - roční	kpl	4,000		0,00
16	K	591702001R	Odborný servis protihlukové clony KB - roční	kpl	4,000		0,00
17	K	591702501R	Odborný servis protihlukového zařízení KB -pololetní	kpl	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS02 - Opravy kolejových brzd

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS02 - Opravy kolejových brzd

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS02 - Opravy kolejových brzd

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem0,00

D	OST	Ostatní					0,00
25	K	7591815545	Montáž nájezdové lišty DKB pravé	kus	4,000		0,00
26	K	7591815547	Montáž nájezdové lišty DKB levé	kus	4,000		0,00
27	K	7591815550	Montáž střední lišty DKB	kus	25,000		0,00
96	K	7591915115	Montáž manometru - zahrnuje umístění a připojení k rozvodům tlakového vzduchu	kus	1,000		0,00
99	K	7591917115	Demontáž manometru - zahrnuje odpojení od rozvodů tlakového vzduchu	kus	1,000		0,00
103	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	548,000		0,00
1	K	7591705050	Montáž ovládací soupravy DKB	kus	1,000		0,00
2	K	7591815420	Montáž odfukovacího hrdla DKB	kus	3,000		0,00
3	K	7591815425	Montáž trámce DKB středního	kus	2,000		0,00
4	K	7591815427	Montáž trámce DKB nájezdového L/P	kus	2,000		0,00
5	K	7591815430	Montáž spodní pístnice DKB	kus	4,000		0,00
6	K	7591815450	Montáž hadice DKB spojovací	kus	1,000		0,00
7	K	7591815455	Montáž hadice DKB tendrové	kus	1,000		0,00
8	K	7591815460	Montáž tlumiče komplet DKB jednoramenné páky	kus	1,000		0,00
9	K	7591815465	Montáž tlumiče komplet DKB dvouramenné páky	kus	2,000		0,00
10	K	7591815470	Montáž čepu páky a pístu DKB	kus	1,000		0,00
11	K	7591815475	Montáž seřizovacího šroubu TR 70x10 DKB	kus	6,000		0,00
12	K	7591815480	Montáž šroubu k lištám M27x80 (8G)+matice+podložka DKB	kus	100,000		0,00
13	K	7591815485	Montáž šroubu TR68 DKB	kus	1,000		0,00
14	K	7591815490	Montáž kamenu TR68 DKB	kus	1,000		0,00
15	K	7591815495	Montáž pojistky šroubu TR68 DKB	kus	1,000		0,00
16	K	7591815500	Montáž svěrky DKB	kus	1,000		0,00
17	K	7591815505	Montáž šroubu svérkového, pérovky, matky DKB	kus	1,000		0,00
18	K	7591815510	Montáž svorníku válce DKB	kus	1,000		0,00
19	K	7591815515	Montáž šroubu nástavce DKB	kus	1,000		0,00
20	K	7591815520	Montáž matice TR 70X10 DKB	kus	1,000		0,00
21	K	7591815525	Montáž pružiny ke sponě DKB	kus	1,000		0,00
22	K	7591815530	Montáž mazání hlavního čepu DKB	kus	1,000		0,00
23	K	7591815535	Montáž šroubu přídržnice DKB	kus	1,000		0,00
24	K	7591815540	Montáž dvojitého pružného kroužku DKB	kus	1,000		0,00
28	K	7591815560	Frézování brzdové lišty DKB	kus	1,000		0,00
29	K	7591817410	Demontáž nakolejovače DKB	kus	1,000		0,00
30	K	7591817420	Demontáž odfukovacího hrdla DKB	kus	3,000		0,00
31	K	7591817425	Demontáž trámce DKB středního	kus	2,000		0,00
32	K	7591817427	Demontáž trámce DKB nájezdového L/P	kus	2,000		0,00
33	K	7591817430	Demontáž spodní pístnice DKB	kus	4,000		0,00
34	K	7591817450	Demontáž hadice DKB spojovací	kus	1,000		0,00
35	K	7591817455	Demontáž hadice DKB tendrové	kus	1,000		0,00
36	K	7591817460	Demontáž tlumiče komplet DKB jednoramenné páky	kus	1,000		0,00
37	K	7591817465	Demontáž tlumiče komplet DKB dvouramenné páky	kus	2,000		0,00
38	K	7591817470	Demontáž čepu páky a pístu DKB	kus	1,000		0,00
39	K	7591817475	Demontáž seřizovacího šroubu TR 70x10 DKB	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	7591817480	Demontáž šroubu k lištám M27x80 (8G)+matice+podložka DKB	kus	100,000		0,00
41	K	7591817485	Demontáž šroubu TR68 DKB	kus	1,000		0,00
42	K	7591817490	Demontáž kamenu TR68 DKB	kus	1,000		0,00
43	K	7591817495	Demontáž pojistky šroubu TR68 DKB	kus	1,000		0,00
44	K	7591817500	Demontáž svěrky DKB	kus	1,000		0,00
45	K	7591817505	Demontáž šroubu svérkového, pérovky, matky DKB	kus	1,000		0,00
46	K	7591817510	Demontáž svorníku válce DKB	kus	1,000		0,00
47	K	7591817515	Demontáž šroubu nástavce DKB	kus	1,000		0,00
48	K	7591817520	Demontáž matice TR 70X10 DKB	kus	1,000		0,00
49	K	7591817525	Demontáž pružiny ke sponě DKB	kus	2,000		0,00
50	K	7591705200R	Montáž součástí kolejových brzd těsnění OSJKB	kus	5,000		0,00
51	K	7591705202R	Montáž součástí kolejových brzd topné desky 150 W OSJKB	kus	1,000		0,00
52	K	7591705204R	Montáž součástí kolejových brzd elektromagnetického ventilu 6VZ OSJKB	kus	12,000		0,00
53	K	7591705206R	Montáž součástí kolejových brzd těsnění tl. 5 mm OSJKB	kus	1,000		0,00
54	K	7591705208R	Montáž součástí kolejových brzd regulátoru teploty 0-40°C kontakty B OSJKB	kus	1,000		0,00
55	K	7591705210R	Demontáž součástí kolejových brzd těsnění OSJKB	kus	5,000		0,00
56	K	7591705212R	Demontáž součástí kolejových brzd topné desky 150 W OSJKB	kus	1,000		0,00
57	M	7591810314	Kolejové brzdy DKB spodní pístnice DKB, ocelový píst s tallřem a upevňovacím okem	kus	2,000		0,00
58	M	7591810332	Kolejové brzdy DKB spojovací hadice DKB, vysokotlaká hadice s ocelovými koncovkami	kus	1,000		0,00
59	M	7591810334	Kolejové brzdy DKB tendrová hadice DKB, vysokotlaká hadice s ocelovými koncovkami	kus	1,000		0,00
60	M	7591810338	Kolejové brzdy DKB tlumič dvouramenné páky komplet DKB, sestava pružinového tlumiče	kus	2,000		0,00
61	M	7591810336	Kolejové brzdy DKB tlumič jednoramenné páky komplet DKB, sestava pružinového tlumiče	kus	2,000		0,00
62	M	7591810340	Kolejové brzdy DKB čep páky a pístu DKB, ocelový obrobek	kus	1,000		0,00
63	M	7591810342	Kolejové brzdy DKB seřizovací šroub TR70x10 DKB, TR70x10	kus	1,000		0,00
64	M	7591810344	Kolejové brzdy DKB šroub k lištám M27x80 (8G)+matice a podložka DKB	kus	100,000		0,00
65	M	7591810346	Kolejové brzdy DKB šroub TR68 DKB	kus	2,000		0,00
66	M	7591810348	Kolejové brzdy DKB kámen TR68 DKB, matice TR68	kus	1,000		0,00
67	M	7591810350	Kolejové brzdy DKB pojistka šroubu TR68 DKB, pojistka TR68	kus	1,000		0,00
68	M	7591810352	Kolejové brzdy DKB svěrka DKB, ocelový odlitek	kus	1,000		0,00
69	M	7591810354	Kolejové brzdy DKB šroub svérkový, pérovka, matka DKB, M24x75, T5	kus	1,000		0,00
70	M	7591810356	Kolejové brzdy DKB svorník válce DKB, ocelový obrobek	kus	1,000		0,00
71	M	7591810358	Kolejové brzdy DKB šroub nástavce DKB, ocelový obrobek	kus	1,000		0,00
72	M	7591810360	Kolejové brzdy DKB matice TR70X10 DKB	kus	1,000		0,00
73	M	7591810362	Kolejové brzdy DKB pružina ke sponě DKB, pružina 3x86	kus	1,000		0,00
74	M	7591810364	Kolejové brzdy DKB mazání hlavního čepu DKB, ocelová trubka s maznicí a šroubením	kus	1,000		0,00
75	M	7591810366	Kolejové brzdy DKB šroub přídržnice DKB, M24x75	kus	1,000		0,00
76	M	7591810368	Kolejové brzdy DKB dvojitý pružný kroužek DKB, pérová podložka	kus	1,000		0,00
77	M	7591810370	Kolejové brzdy DKB nájezdová lišta pravá DKB, ocelový odlitek 65x129x1684	kus	4,000		0,00
78	M	7591810372	Kolejové brzdy DKB nájezdová lišta levá DKB, ocelový odlitek 65x129x1684	kus	4,000		0,00
79	M	7591810374	Kolejové brzdy DKB střední lišta DKB, ocelový odlitek 65x129x2274	kus	25,000		0,00
80	M	7591810306	Kolejové brzdy DKB trámec střední DKB-GO, ocelový odlitek, střední nosník po GO	kus	2,000		0,00
81	M	7591810310	Kolejové brzdy DKB trámec nájezdový L/P DKB-GO, ocelový odlitek, koncový nosník po GO	kus	2,000		0,00
82	M	7591810304	Kolejové brzdy DKB odfukovací hrdlo DKB, sestava tělesa šroubení a pístu	kus	3,000		0,00
83	K	7591815410	Montáž nakolejovače DKB	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	M	7591810286	Kolejové brzdy DKB nakolejovač-GO, ocelový odlitek	kus	1,000		0,00
85	K	7591705214R	Demontáž součástí kolejových brzd elektromagnetického ventilu 6VZ OSJKB	kus	12,000		0,00
86	K	7591705216R	Demontáž součástí kolejových brzd těsnění tl. 5 mm OSJKB	kus	1,000		0,00
87	K	7591705218R	Demontáž součástí kolejových brzd - regulátoru teploty 0-40st.C kontakty B OSJKB	kus	1,000		0,00
88	M	7591700110R	Spádoviště - kolejové brzdy OSJKB elektromag.ventil 6VZ	ks	12,000		0,00
89	M	7591700115R	Spádoviště - kolejové brzdy OSJKB regulátor teploty 0-40°C kontakty B	ks	1,000		0,00
90	K	7591817530	Demontáž mazání hlavního čepu DKB	kus	1,000		0,00
91	K	7591817535	Demontáž šroubu přídržnice DKB	kus	2,000		0,00
92	K	7591817540	Demontáž dvojitého pružného kroužku DKB	kus	1,000		0,00
93	K	7591817545	Demontáž nájezdové lišty DKB pravé	kus	4,000		0,00
94	K	7591817547	Demontáž nájezdové lišty DKB levé	kus	4,000		0,00
95	K	7591817550	Demontáž střední lišty DKB	kus	25,000		0,00
97	K	7591915160	Montáž ventilu pojišťovacího DN 15	kus	1,000		0,00
98	K	7591915170	Montáž ventilu redukčního	kus	1,000		0,00
100	K	7591917160	Demontáž ventilu pojišťovacího DN 15	kus	1,000		0,00
101	K	7591917170	Demontáž ventilu redukčního	kus	1,000		0,00
102	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	200,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd
Objekt: PS03 - Opravy kompresoroven

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61973017
DIČ: CZ61973017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt: PS03 - Opravy kompresoroven

Místo: Datum: 22.01.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS03 - Opravy kompresoroven

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem0,00

D		OST	Ostatní				0,00
1	M	7591910500	Spádoviště - kompresorovny Pojistřovací ventil DN 15	kus	1,000		0,00
2	M	7591910370	Spádoviště - kompresorovny Manometr na vřtlaku, 0-10bar, připojení 1/2"	kus	1,000		0,00
3	M	7591910520	Spádoviště - kompresorovny Redukční ventil DAKO	kus	4,000		0,00
4	M	7591910930	Spádoviště - kompresorovny Těsnění vzduch. filtru	kus	6,000		0,00
5	M	7591910770	Spádoviště - kompresorovny odlehčovací ventil univerzální	kus	1,000		0,00
6	M	7591910870	Spádoviště - kompresorovny Teplotní čidlo	kus	1,000		0,00
7	M	7591910590	Spádoviště - kompresorovny šroubovice (nová)	kus	1,000		0,00
8	M	24626863	hmota nátěrová akrylátová disperzní	kg	10,000		0,00
10	K	7591913020	Generální oprava šroubového bloku kompresoru	kus	1,000		0,00
9	M	7591910600	Spádoviště - kompresorovny repase šroubovice	kus	1,000		0,00
11	M	7591910210	Spádoviště - kompresorovny Tlakové čidlo	kus	1,000		0,00
12	M	7591910800	Spádoviště - kompresorovny chladicí kapalina sušičky	kg	5,000		0,00
13	M	7591910650	Spádoviště - kompresorovny Výměna gufera hřřdele šroubovice	kus	1,000		0,00
14	M	7591910660	Spádoviště - kompresorovny Manometr na rozvodné kostce	kus	1,000		0,00
15	M	7591911090	Spádoviště - kompresorovny Filtr vzduchového potrubí - vložka	kus	2,000		0,00
16	M	7591911100	Spádoviště - kompresorovny Filtr vzduchového potrubí - plovák	kus	2,000		0,00
17	M	7591911110	Spádoviště - kompresorovny Vibrační diagnostika HSC18,5 nebo GA18+FF	kus	12,000		0,00
18	M	7591911410	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF air/oil filter sada - olejový filtr, vzduchový filtr, sada těsnění, těsnění napouštěcího a vypouštěcího ventilu	kus	12,000		0,00
19	M	7591911420	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF air/oil separator kit - olejový, vzduchový filtr separátoru, sada těsnění	kus	12,000		0,00
20	M	7591911430	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF servisní sada zpětného ventilu - sada těsnění	kus	12,000		0,00
21	M	7591911440	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF servisní sada termostatického ventilu - termostatický ventil, sada těsnění	kus	1,000		0,00
22	M	7591911450	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF servisní sada repase separátoru, sacího a zpětného ventilu	kus	1,000		0,00
23	M	7591911460	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF plnicí sada odkalovače - membrána, sada těsnění, sada pružin	kus	12,000		0,00
24	M	7591911470	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF kit repase sušičky - odkalovací ventil před sušičkou, sada těsnění	kus	1,000		0,00
25	M	7591911480	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF kit repase odkalovače - odkalovací ventil za sušičkou, sada těsnění	kus	1,000		0,00
26	M	7591911490	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF odlehčovací ventil	kus	2,000		0,00
27	M	7591911500	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF filtr kit DD70+	kus	6,000		0,00
28	M	7591911510	Spádoviště - kompresorovny GA18+FF olej Rif Ndurance 5L	kus	24,000		0,00
29	K	HZS4232	Hodinové zřřtřovací sazby ostatních profesřř reviznřř a kontrolnřř řřinnost technik odbornřř	hod	160,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS04 - Opravy systému řízení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS04 - Opravy systému řízení

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS04 - Opravy systému řízení

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

1	M	7591700030	Spádoviště - ovládání Měřič hmotnosti RJST (ZL07/09)	kus	1,000		0,00
2	K	HZS4212	hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí - revizní technik specialista	hod	30,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS05 - Opravy kamerového systému

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt: **PS05 - Opravy kamerového systému**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Datum: 22.01.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS05 - Opravy kamerového systému

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	7597200020	Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB	kus	1,000		0,00
9	K	759673141R	Rozbor dat	kpl	1,000		0,00

D OST Ostatní 0,00

3	K	7596735015	Montáž kamery v krytu	kus	1,000		0,00
4	K	7596735065	Zprovoznění kamery venkovní	kus	1,000		0,00
5	K	7596735220	Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera stacionární	kus	1,000		0,00
8	K	7596737015	Demontáž kamery z krytu	kus	1,000		0,00
2	M	759673015R	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní venkovní IP, TD/N, HD 1080p, 3MP, f=4,2 mm, WDR, IR přísvit	kus	1,000		0,00
6	M	759673100R	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Ekonomický NVR pro 4 IP kamery, až 5MP, HDMI, 4x PoE, bez HDD	kus	1,000		0,00
7	M	759673121R	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přídavný HDD s kapacitou 3TB k NVR NUUO	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS06 - Opravy protihlukových stěn

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS06 - Opravy protihlukových stěn

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS06 - Opravy protihlukových stěn

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	5967101070R	Protihluková clona KB - horní/spodní díl	ks	2,000		0,00
3	M	5967101075R	Protihluková clona KB - deflektor	ks	2,000		0,00
2	M	TLR.U21600001 7035	TELPUR S 200 MAT RAL - barva jednovrstvá průmyslová polyuretanová dvousložková antikorozní, tónovatelná dle RAL, ČSN	kg	20,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS07 - Opravy protihlukového zařízení brzd

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

PS07 - Opravy protihlukového zařízení brzd

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt:

PS07 - Opravy protihlukového zařízení brzd

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	5967102100R	Protihlukové zařízení KB - boční aplikátor HHDX 4.0	ks	2,000		0,00
2	M	5967102101R	Protihlukové zařízení KB - dávkovací agregát B-6	ks	2,000		0,00
3	M	5967102102R	Protihlukové zařízení KB - pojez aplikátoru UNI (bez rohového dílu s pružinou)	ks	4,000		0,00
4	M	5967102103R	Protihlukové zařízení KB - rohový díl s pružinou	ks	8,000		0,00
5	M	5967102104R	Protihlukové zařízení KB - lineární dávkovač LD-770/12 (renovovaný)	ks	4,000		0,00
6	M	5967102105R	Protihlukové zařízení KB - lineární dávkovač LD-770/6 (renovovaný)	ks	2,000		0,00
7	M	5967102106R	Protihlukové zařízení KB - spojovací tyč aplikátoru	ks	2,000		0,00
8	M	5967102107R	Protihlukové zařízení KB - čerpadlo MAXIFLEX	ks	12,000		0,00
9	M	5967102108R	Protihlukové zařízení KB - motor dávkovače -speciál (renovovaný)	ks	6,000		0,00
10	M	5967102109R	Protihlukové zařízení KB - filtr (holendr)	ks	48,000		0,00
11	M	5967102110R	Protihlukové zařízení KB - indikátor hmotnosti s vestavěným zesilovačem EPS500	ks	2,000		0,00
12	M	5967102111R	protihlukové zařízení KB - senzor panel U50 L=500 B=15	ks	1,000		0,00
13	M	5967102112R	Protihlukové zařízení KB - materiál pro opravy rozvodných hadiček a trysek	kpl	1,000		0,00
38	M	5967102113R	Protihlukové zařízení KB - Držák aplikačních lišt (kompletní sada)	ks	1,000		0,00
39	M	5967102114R	Protihlukové zařízení KB - akumulátor 110 Ah	ks	1,000		0,00
40	M	5967102115R	Protihlukové zařízení KB - řídící jednotka ERC-RG10	ks	1,000		0,00
41	M	5967102116R	Protihlukové zařízení KB - relé pro indikátor hmotnosti	ks	1,000		0,00
42	M	5967102117R	Protihlukové zařízení KB - indukční senzor	ks	1,000		0,00
43	M	5967102118R	Protihlukové zařízení KB - ochranný nájezd pravý/levý	ks	1,000		0,00
44	M	5967102119R	Protihlukové zařízení KB - ochranný kryt aplikátoru levý/pravý	ks	1,000		0,00
45	M	5967102120R	Protihlukové zařízení KB - držák ochranného krytu	ks	1,000		0,00
16	K	5917070001R	Protihlukové zařízení KB - montáž bočního aplikátoru HHDX 4.0	ks	1,000		0,00
18	K	5917070002R	Protihlukové zařízení KB - montáž pojezdu aplikátoru UNI	ks	1,000		0,00
20	K	5917070003R	Protihlukové zařízení KB - montáž lineárního dávkovače	ks	1,000		0,00
22	K	5917070004R	Protihlukové zařízení KB - montáž dávkovacího agregátu	ks	1,000		0,00
24	K	5917070005R	Protihlukové zařízení KB - montáž rohového dílu s pružinou	ks	1,000		0,00
26	K	5917070006R	Protihlukové zařízení KB - montáž spojovací tyč aplikátoru	ks	1,000		0,00
28	K	5917070007R	Protihlukové zařízení KB - montáž čerpadla MAXIFLEX	ks	1,000		0,00
30	K	5917070008R	Protihlukové zařízení KB - montáž motoru dávkovače-speciál	ks	1,000		0,00
32	K	5917070009R	Protihlukové zařízení KB - montáž bočního aplikátoru HHDX 4.0	ks	1,000		0,00
33	K	5917070010R	Protihlukové zařízení KB - montáž indikátoru hmotnosti (s vestavěným zesilovačem)	ks	1,000		0,00
35	K	5917070011R	Protihlukové zařízení KB - montáž senzoru panelu U50	ks	1,000		0,00
46	K	5917070012R	Protihlukové zařízení KB - montáž držáku aplikačních lišt	ks	1,000		0,00
48	K	5917070013R	Protihlukové zařízení KB - montáž akumulátoru 110Ah	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	5917070014R	Protihlukové zařízení KB - montáž řídicí jednotky ERC-RG10	ks	1,000		0,00
52	K	5917070015R	Protihlukové zařízení KB - montáž relé indikátoru hmotnosti	ks	1,000		0,00
54	K	5917070016R	Protihlukové zařízení KB - montáž indukčního senzoru	ks	1,000		0,00
56	K	5917070017R	Protihlukové zařízení KB - montáž ochanného nájezdu	ks	1,000		0,00
58	K	5917070018R	Protihlukové zařízení KB - montáž ochanného krytu aplikátoru levý/pravý	ks	1,000		0,00
60	K	5917070019R	Protihlukové zařízení KB - montáž držáku ochanného krytu	ks	1,000		0,00
17	K	5917070031R	Protihlukové zařízení KB - demontáž bočního aplikátoru HHDX 4.0	ks	1,000		0,00
19	K	5917070032R	Protihlukové zařízení KB - demontáž pojezdu aplikátoru UNI	ks	1,000		0,00
21	K	5917070033R	Protihlukové zařízení KB - demontáž lineárního dávkovače	ks	1,000		0,00
23	K	5917070034R	Protihlukové zařízení KB - demontáž dávkovacího agregátu	ks	1,000		0,00
25	K	5917070035R	Protihlukové zařízení KB - demontáž rohového dílu s pružinou	ks	1,000		0,00
27	K	5917070036R	Protihlukové zařízení KB - demontáž spojovací tyč aplikátoru	ks	1,000		0,00
29	K	5917070037R	Protihlukové zařízení KB - demontáž čerpadla MAXIFLEX	ks	1,000		0,00
31	K	5917070038R	Protihlukové zařízení KB - demontáž motoru dávkovače-speciál	ks	1,000		0,00
34	K	5917070040R	Protihlukové zařízení KB - demontáž indikátoru hmotnosti (s vestavěným zasilovačem)	ks	1,000		0,00
36	K	5917070041R	Protihlukové zařízení KB - demontáž senzoru panelu U50	ks	1,000		0,00
47	K	5917070042R	Protihlukové zařízení KB - demontáž držáku aplikačních lišt	ks	1,000		0,00
49	K	5917070043R	Protihlukové zařízení KB - demontáž akumulátoru 110Ah	ks	1,000		0,00
51	K	5917070044R	Protihlukové zařízení KB - demontáž řídicí jednotky ERC-RG10	ks	1,000		0,00
53	K	5917070045R	Protihlukové zařízení KB - demontáž relé indikátoru hmotnosti	ks	1,000		0,00
55	K	5917070046R	Protihlukové zařízení KB - demontáž indukčního senzoru	ks	1,000		0,00
57	K	5917070047R	Protihlukové zařízení KB - demontáž ochanného nájezdu	ks	1,000		0,00
59	K	5917070048R	Protihlukové zařízení KB - demontáž ochanného krytu aplikátoru levý/pravý	ks	1,000		0,00
61	K	5917070049R	Protihlukové zařízení KB - demontáž držáku ochanného krytu	ks	1,000		0,00
37	K	5917070050R	Protihlukové zařízení KB - zásah odborného servisního technika-mimořádná událost	ks	1,000		0,00
14	K	HZS2131	hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí - provádění stavebních konstrukcí - záměčník	hod	80,000		0,00
15	M	596711601R	Protihlukové mazivo DBM50	kg	640,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Údržba kolejových brzd

Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 22.01.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024 - 2026 Udržba kolejových brzd

Objekt: **VON - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o., Pelcova 2500/5, 702 00 Ostrava

Datum: 22.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
1	K	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	Km	27 840,000		0,00

PŘÍLOHA Č. 4

Seznam poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 5

Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč, MBA
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Mikolajek
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele