

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023_1123 PNKM - úprava místnosti odluky v 1.NP pavilonu č.12**

Zadavatel	Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčková 1265/50 76701 Kroměříž	IČO: 00567914 DIČ: CZ00567914
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. Hulínská 1799/1 767 01 Kroměříž	IČO: 18189407 DIČ: CZ18189407
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	XXXXXXXXXX
PSV	XXXXXXXXXX
MON	XXXXXXXXXX
Vedlejší náklady	XXXXXXXXXX
Ostatní náklady	XXXXXXXXXX
Celkem	382 809,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	382 809,29 CZK
Základní DPH	21 %	80 390,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

Cena celkem s DPH 463 199,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	x
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	x
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Psychiatrická nemocnice v Kroměříži	0,00	xxxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxx	x
D.1.1	Stavební část	0,00	xxxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxx	x
D.1.4.1	Elektromontáže	0,00	xxxxxxxxxx	xxxxxx	54 307,22	x
Celkem za stavbu		0,00	382 809,29	80 389,95	463 199,24	100

Popis stavby: 2023_1123 - PNKM - úprava místnosti odluky v 1.NP pavilonu č.12

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Elektromontáže

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			xxxxxxxx	xxx
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			xxxxxxxx	xxx
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			xxxxxxxx	xxx
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			xxxxxxxx	xxx
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			xxxxxxxx	xxx
635	Suché podlahy	HSV			xxxxxxxx	xxx
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			xxxxxxxx	xxx
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			xxxxxxxx	xxx
96	Bourání konstrukcí	HSV			xxxxxxxx	xxx
99	Staveništní přesun hmot	HSV			xxxxxxxx	xxx
711	Izolace proti vodě	PSV			xxxxxxxx	xxx
762	Konstrukce tesařské	PSV			xxxxx0	xxx
766	Konstrukce truhlářské	PSV			xxxxxxxx	xxx
767	Konstrukce zámečnické	PSV			xxxxxxxx	xxx
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			xxxxxxxx	xxx
783	Nátěry	PSV			xxxxxxxx	xxx
784	Malby	PSV			xxxxxxxx	xxx
M21_1	Elektromontáže	MON			xxxxxxxx	xxx
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			xxxxxxxx	xxx

VN	Vedlejší náklady	VN			xxxxxxxxx	xxx
ON	Ostatní náklady	ON			xxxxxxxxx	xxx
Cena celkem					382 809,29	100,0