



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 274/2024/37
Vyřizuje: Tenkrát Milan
Telefon: 412593402
E-mail: milan.tenkrat@mmdecin.cz
Děčín: 29.01.2024

DODAVATEL

Milan Szabo
Foglarova č. p. 3212
47001 Česká Lípa 1
IČO: 66079721
DIČ: [REDACTED]

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

- výmalbu a syntetický nátěr vybraných učeben a chodeb v objektu ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín IV, v rozsahu Vaší cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P24V00000120**.

Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a vsouvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídít a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

Lhůta dodání: 09.02.2024 – 23.02.2024

Určeno pro:

Místo dodání: Děčín

Max. cena vč. DPH: 180 377,00 Kč

Bc. František Kučera
příkazce operace

Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis skutečně dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.

Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Malba tříd na ZŠ	Objednatel:	ZŠ Máchova Děčín - Město Děčín	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Malba bílá + sokl email	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ZŠ Máchova Děčín	Zhotovitel:	SaB Milan Szabo	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	Milan Szabo	Datum:	14.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 13 800,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 41 850,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 93 421,50			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 0,00				
	ZRN celkem 149 071,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	149 071,90
Základ 12%	0,00	DPH 21%	31 305,10	Celkem včetně DPH	180 377,00
Základ 21%	149 071,90				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Malba tříd na ZŠ	Doba výstavby:	Objednatel: ZŠ Máchova Děčín - Město Děčín
Druh stavby: Malba bílá + sokl email	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: ZŠ Máchova Děčín	Konec výstavby:	Zhotovitel: SaB Milan Szabo
JKSO:	Zpracováno dne: 14.01.2024	Zpracoval: Milan Szabo

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		783	Nátěry					18 790,20	50 344,80	69 135,00	83 653,35			0,13	
1		783822920R00	Nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email	m2	330,00	209,50	21	18 790,20	50 344,80	69 135,00	83 653,35	0,00	0,13	RTS II / 2023	
		784	Malby					23 059,80	43 076,70	66 136,50	80 025,17			0,50	
2		784165522R00	Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 035,00	63,90	21	23 059,80	43 076,70	66 136,50	80 025,17	0,00	0,50	RTS II / 2023	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	13 800,40	13 800,40	16 698,48			0,00	
3	900	R00	HZS - přípravy, přesuny, úklid	h	40,00	345,01	21	0,00	13 800,40	13 800,40	16 698,48	0,00	0,00	RTS II / 2023	
Celkem:										149 071,90	180 377,00				

Poznámka: