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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
č .  2024-0107/OMH  

 
Příkazce :   Statutární město Děčín  
sídlo:    Mírové náměstí  1175/5, Děčín IV  
IČO:    00261238 
zastoupen:   Bc. Frant išek Kučera ,  vedoucí odboru místního  hospodářství  
(dále jen „příkazce“)  
 
 
 
Příkazník :   Martínek Karel  
místo podnikání:    Děčín VII  -  Chrochvice  
IČO:    13334751  
  
(dále jen „příkazník“)  
 
uzavíraj í  spolu dnešního dne podle § 2430 a násl .  zák. č.  89/2012 Sb.,  občanský 
zákoník  (dále jen „OZ“) ,  tuto smlouvu:  

 

 

 

I .  
Předmět smlouvy  

 
Příkazník se zavazuje pro příkazce vykonat tyto činnosti:  
1.  Provozování  Via Ferraty (dále jen zaj ištěných cest)  Pastýřská  stěna v Děčíně ,  

spočívaj ící  v  jej ich pravidelné údržbě a kontrole na pozemcích p.č.  405/1,  
p.č.  405/7, p.č.  405/11, p.č.  405/13, p.č.  405/14, p.č.  405/21,  p.č  405/22, 
p.č.  405/23 a p.č.  411,  p.č .  800/102, vše v  k.ú. Podmokly.  

 

 

I I .  
Práva a povinnosti  smluvních stran  

 
1.  Příkazník  se zavazuje provádět uvedenou činnost s  odbornou péčí v  souladu se 

zájmy př íkazce .  
2.  Příkazce  je povinen zaplatit  příkazníku  úplatu  stanovenou v  článku I I I .  této 

smlouvy.  
3.  Příkazník se zavazuje  nerozš iřovat a nebudovat další  zaj ištěné cesty ani  

nástupy.  
4.  Příkazník  je povinen veškeré své č innosti  provádět v  souladu s  Plánem kontrol  a 

údržby, který je nedí lnou součást í  této smlouvy jako př í loha č.  1.   
5.  Příkazník je povinen  včas informovat př íkazce o skutečnostech, které by mohly  

znemožnit  řádný výkon činnosti .  
6.  Předmětem údržby je pravidelné odstraňování náletových dřevin v  místech 

vedení jednotl ivých zaj ištěných cest ,  jakož i  cest přístupov ých ,  a to z  důvodu 
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stabi l ity skalního masívu .  Dále odstraňování uvolněných kamenů  a úklid 
v místech vedení  zaj ištěných cest,  cest přístupových jakož i  místa nástupu.  

7.  Údržbou se rozumí i  provádění drobných oprav na zařízení,  z j ištěných běžnou 
vizuální  kontrolou nebo provozní kontrolou, nevyžadující  u zavření přístupových 
cest nebo zaj ištěných cest .  

8.  Údržbou se také rozumí  provádění  pravidelné kontroly lanového mostu  a to 
min. 4krát za měsíc  v  době, kdy jsou zaj ištěné cesty otevřené veřejnosti .   

9.  V případě zj ištění  nevyhovujícího stavu cesty,  jehož oprava bude vyžadovat 
uzavření přístupové  či  zaj ištěné cesty ,  je příkazník povinen toto zj ištění 
neprodleně ohlásit  př íkazci  i  s  možným návrhem opatření  pro z jednání okamžité 
nápravy  příkazcem. Dále je povinen nevyhovujíc í  cestu uzavřít  zavěšením 
zákazové tabulky na počátek i  konec cesty ZÁKAZ VSTUPU –  POŠKOZENÁ CESTA 
–  NEBEZPEČNÉ .   

10.  Zařízení na zaj ištěných cestách  bude v  případě nevyhovujíc ího stavu 
opravováno, nahrazováno nebo doplňováno v souladu jak s  Plánem kontrol a 
údržby, tak s  dokumentem „Zajištěné cesty  (ferraty),  vytvoření –  udržování –  
opravy, autor Rakouský správní výbor pro bezpečnost v  Alpách.  
Ocelová lana budou nahrazována nebo doplňována ocelovým lanem DIN 3060: 6 
x 19.  
Pevné ocelové prvky budou nahrazov ány  nebo doplňovány v  jednotném  
průměru oceli  18 mm.  

11.  Příkazník nebude provádět  úpravy skalní  stěny i  nápravná  opatření ve skalní  
stěně (v oblast i  vedení zaj ištěných cest  probíhá geotechnický monitoring)  nebo 
jen se souhlasem příkazce  a v  souladu s  Plánem kontrol a údržby .  

12.  Příkazník je povinen provádět Provozní kontroly,  zprávu o stavu a zj ištěn ých 
závadách,  včetně návrhu případných nápravných opatření předloží  písemně 
příkazci ,  a to za každý  uplynulý  měsíc.   

13.  Otevření/Uzavření  zaj ištěných cest na zimní období bude provedeno 
příkazníkem po souhlasu příkazcem.  

14.  Strany smlouvy vylučují  aplikaci  § 2437 OZ na tuto smlouvu. Náhrada jakékol i  
škody vzniklé  př íkazníkovi v  souvislosti  s  prováděním příkazu dle  této smlouvy 
je obsažena v  úplatě dle  čl .  I I I .  této smlouvy. Příkazce tak není  povinen 
příkazníkovi nahrazovat škodu vzniklou příkazníkovi v  souvislost i  s  prováděním 
příkazu.  

15.  Příkazník prohlašuje,  že má sjednáno poj ištění odpovědnosti  dle  § 2861 a násl .  
OZ pro případ vzniku újmy z  činnost i  prováděné v  souvislosti  s  plněním příkazu 
dle této smlouvy, a  to na celou dobu účinnost i  této smlouvy  s  l imitem 
pojistného plnění nejméně ve  výši  10. mil.  Kč .  Ukáže - l i  se toto prohlášení či  
jeho část nepravdivou, představuje taková okolnost porušení této smlouvy 
podstatným způsobem a př íkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit .  

16.  Příkazník prohlašuje,  že je odborníkem ve smyslu § 5 odst.  1  OZ  a že disponuje 
všemi potřebnými oprávněními,  dovednostmi a vědomostmi pro činnost 
uvedenou v  čl .  I .  této smlouvy. Ukáže - l i  se toto prohlášení  či  jeho část 
nepravdivou, představuje taková okolnost porušení této smlouvy podstatným 
způsobem a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

17.  Na tomto místě obě strany sjednávaj í  právo příkazníka splnit  uvedené 
povinnost i  prostřednictvím třetí  osoby se stejnou kvali f ikac í,  která se vyžaduje 
po příkazníkovi.  
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I I I .  
Úplata a způsob její  úhrady  

 

1. Příkazníku náleží  úp lata ve výši  21.000,--  Kč  bez DPH (slovy:  dvacet jedent is íc  
korun českých)  za každý  uplynulý  měsíc .  Tato odměna bude příkazníku zaplacena 
na základě faktu ry,  kterou příkazník  vystaví a doručí do sídla příkazce ,  a to 
současně s  předáním  zprávy o provedení P rovozní kontroly .  Každý daňový doklad 
(faktura) vystavený zhotovitelem musí obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P24V00000152. 

 

2. Tato sjednaná úplata v sobě obsahuje rovněž cenu za použitý materiál  v  hodnotě 
1.000,--Kč za každý uplynulý měsíc.  Pokud po užitý mater iál  za uplynulý měsíc 
překročí hodnotu 1  000,-  Kč, bude cena použitého materiálu zvlášť vyúčtována a 
položkově vyčíslena v  předkládané faktuře, a to po předchozím písemném 
schválení příkazcem .  
 

3.  Splatnost faktury činí  14 dní.  V případě prodlení př íkazce se zaplacením se 
s jednává smluvní  pokuta ve výši  0.075 % z  dlužné částky  za každý den prodlení 
s úhradou. Tuto smluvní pokutu je  př íkazce povinen zaplatit  př íkazníkovi  do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy na zaplacení smluvní  pokuty.  

 
 

IV.  
Platnost smlouvy 

 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou  od 1. 4. 2024 do 31. 10. 2024. Tuto dobu lze 

po dohodě stran prodloužit, a to i před uplynutím skončení doby.  

 

 

V. 
Sankce za porušení povinností  

 
1.  V případě porušení jakékoli  povinnost i  příkazníka uvede ných v  čl .  I I .  odst.  3 a 

v čl.  I I .  odst.  10 této smlouvy je př íkazník  povinen zaplatit  příkazci  smluvní  
pokutu ve výši  100  000,-  Kč.  

2.  V případě j iného  porušení  povinností  př íkazníka z  této smlouvy než uvedených 
v čl.  I I .  odst .  3 a v  čl .  I I .  odst .  10 této sm louvy je příkazník povinen zaplatit  
příkazci  za každé takové porušení smluvní  pokutu ve výš i  1  000,-  Kč za každý 
započatý den trvání takového porušení  až do doby uvedení stavu do souladu 
s touto smlouvou.  

3.  Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy je splatná  do 10 dnů ode dne 
doručení výzvy k  zaplacení ze strany př íkazce příkazníku.  
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VI.  
Závěrečná ustanovení  

 
1.  Tuto smlouvu lze měnit  nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.  
2.  Od této smlouvy lze  odstoupit  v  případě podstatného porušení povinností  

jednou smluvní  stranou. V případě odstoupení od smlouvy se postupuje dle 
přís lušných ustanovení „OZ“ .  

3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech  exemplář ích, z  nichž každá strana obdrží  
dva.  

4.  Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůl i  smluvních stran.  Tuto 
skutečnost smluvní  strany potvrzuj í  svými podpisy  

 

 

 

 
V Děčíně  dne 

 

 

 

…………………………..      ………………………   
         Bc. František Kučera      Karel Mart ínek   
vedoucí odboru místního hospodářství   
 

 

 

 

 

 

 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1  Plán kontrol a údržby 
Příloha č. 2  Katastrální mapa s vyznačením dotčených pozemků  
Příloha č. 3  Aktuální plán zajištěných cest Via Ferrata, Pastýřská stěna, Děčín 

 



Příloha B4 

Plán kontrol a údržby 

Celá stavba, její řešení a provedení vyžaduje pravidelnou údržbu a kontroly. 

Předpokládá se, že budoucím provozovatelem stavby bude Statutární město Děčín 

jako její zřizovatel a majitel pozemků a proto i náklady za pravidelnou údržbu stavby 

půjdou k jeho tíži. 

Provádění kontrol je rozděleno do 3 intervalových a kvalitativních kategorií: 

1) Běžná vizuální kontrola – je zahrnuta v Návštěvním a provozním řádu a bude 

prováděna návštěvníky. Jedná se o prevenci k zjištění mimořádných případů 

(např. odcizení ocelového zajišťovacího lana nebo uvolněné kotvy). V takových 

případech musí být správce zařízení okamžitě uvědoměn, aby mohl provést 

příslušná opatření (dočasné uzavření části nebo celého zařízení).  

2) Provozní kontrola – bude provedena správcem zařízení. Jedná se o kontrolu 

pro případ neohlášeného poškození. Kontrola bude provedena vizuálně se 

zaměřením na případná poškození. Interval kontroly bude 3 měsíce. 

3) Roční hlavní kontrola – bude vykonána osobou s odborným vzděláním ve 

statice stavebních konstrukcí, geotechnice a s osvědčením práce ve výškách. 

Předmětem kontroly jsou zejména poškození zařízení vlivem používání, 

chybějící a uvolněné části zařízení, opotřebení, koroze konstrukcí, apod. Dále 

bude součástí kontroly prohlídka stavu skalní stěny, identifikace případně 

nestabilních hmot. Tuto prohlídku provede inženýrský geolog. Výsledkem hlavní 

roční kontroly bude zpráva o stavu a zjištěných závadách a návrh nápravného 

opatření. 

 

Předmět hlavní roční kontroly: 

Zaří-

zení 

Kontrola Popis Mezní hodnota Kritická 

vlastnost 

Hod- 

nocení 

P
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rv
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y
 (
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tu
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a
d
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, 
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o

tv
y
, 

ž
e
b

ří
k
y
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Koroze Stav protikorozní 

povrchové 

úpravy 

Není přípustná 

hloubková koroze 

Ano 
V

y
h

o
v
u

je
 /

 N
e

v
y
h

o
v
u

je
 

 

Opotřebení Zbytkový průřez 

prvku 

Min 90% činné 

plochy průřezu 

Ano 

Deformace Otevření oka 

kotvy, ohnutí 

kotvy ve směru 

pádu 

Přípustné ohnutí 

max 30° od výchozí 

polohy 

Ano 

Upevnění Upevnění prvku 

ve skalním 

masivu 

Kotva nesmí 

vykazovat vysunutí z 

masivu nebo 

uvolnění 

Ano 

P
r

u
ž

n
é

 

o
 

o
c

e
lo

v
é

 

p
rv

k
y
 

(l
a

n
a

 

d
le

 

Č
S

N
 

IS O
 

4
3

0
9

, 

E
N

 

1
2

3
8

5
-

4
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Koroze  Kontrola koroze 

lana 

Není přípustní 

koroze lana*) 

Ano 
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Poškození 

vláken 

Kontrola 

prasklých vláken 

celkem a 

v jednom místě 

Přípustný počet 

poškozených vláken 

v délkovém úseku 

1,0 m nesmí 

přesáhnout 10 

prasklých vláken  

Ano 

Trvanlivost Předpokládá se 

životnost lana 5 

let 

Lano musí být po 5 

letech vyměněno, 

alt. lze průkazními 

zkouškami doložit 

únosnost a 

trvanlivost a výměnu 

lana odložit 

Ano 

Tvar lana Kontrola vzniku 

uzlů a ostrých 

ohybů 

Žádné uzly (skruty), 

ohyb minimální 

radius odpovídající 

EN 13411-5 

Ano 

Průměr lana Nepřípustné zúžení 

lana pod jmenovitou 

mez – kontrola 

vizuálně, hmatem, 

v místech 

pochybností 

kontrolní měření. 

Kontrolní měření 

min 5x na každé 

lano v nejvíce 

zeslabených 

místech. Min průměr 

viz výrobní 

tolerance. 

Ano 

Napnutí lana Napínací síla max 

0,8 kN. 

Ano 

Umístění 

lana 

Poloha lana od 

skalní stěny 

Není přípustné 

uložení lana 

v kontaktu se skalní 

stěnou 

Ne 

Ukončení 

lana 

Typu ukončení 

ocelového lana 

Lano bude 

ukončeno zalisování 

v koncovce nebo 

jiným řádným 

způsobem 

Ne 

S
v
ě

ry
 Lanové 

svěry (dle 

doporučení 

Kontrola počtu  Na každé ukončení 

3 ks, na 

významných 

Ano 
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rakouského 

správního 

výboru pro 

bezpečnost 

v alpách 

„Zajištěné 

cesty 

(ferraty)“) 

místech jistící svěra 

proti prokluzu lana  

Poloha svěr Svěra nejblíže 

k očnici musí očnici 

uzavřít a být 

osazena tak, aby 

očnice byla těsně 

opsána lanem, 

poslení svěra 

umístěna min 5 pr. 

lana od konce. 

Ano 

Kontrola utažení Předepsaným 

momentem pro 

danou velikost 

Ano 

Kontrola 

vzdáleností 

Světlá vzdálenost 

mezi svěrami na 

laně odpovídá min 

délce svěry 

Ne 

O
č
n

ic
e
 

Lanové 

očnice (dle 

EN 13411-1) 

Kontrola 

přítomnosti 

U každého ukončení 

lana musí být 

přítomna ocelová 

pozinkovaná očnice 

odpovídající velikosti 

Ne 

Tvar očnice Osazená očnice 

musí být uzavřená 

Ne 

Kontrola 

deformace  

Není přípustná 

podélná deformace 

očnice nad 2 mm od 

výrobního rozměru 

(protažení) 

Ne 

P
ru

ž
n

é
 p

rv
k
y
  

- 
tl
u

m
ič

e
 

Dorazy na 

vertikálních 

úsecích 

(tlumiče) 

Kontrola 

přítomnosti,  

Na každém 

vertikálním úseku 

lana s převýšením 

nad 2,0 m 

Ano 

Kontrola 

zajištění 

Kontrola řádného 

utažení dle předpisu 

výrobce 

Ano 

Kontrola 

deformace a 

opotřebení 

 

Nepřípustné ostré 

deformace, typu 

říznutí a trvalé 

deformace nad 10% 

celkového rozměru  

Ano 

Z
n

a
č

e
n

í 

c
e

s
ty

 

 

Přítomnost  Značení musí být 

přítomno 

Ne 

V
y

h
o

v
u

j

e
 /

 

N
e

v
y

h
o

v
u

j

e
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Výstražné 

tabulky, 

informace 

Čitelnost Značení musí být 

čitelné i za 

sníženého osvětlení 

Ne 

Poškození Značení musí být 

řádně upevněno 

Ne 

*) Koroze lan bude kontrolována na sadě referenčních vzorků vyrobených a 

osazených na skalní stěně, ve stejný den. Pro každou opravu bude takto vyrobeno 

10 vzorků. Kontrola lan na vnitřní korozi a jejich mechanickou pevnost bude 

kontrolována pomocí provozních zkoušek referenčních vzorků dle ČSN EN ISO 

8565 každý rok při použití 1-2 vzorků 

 

- Výsledkem kontroly je celkový stav každé cesty – Vyhovuje / Přípustné / 

Nevyhovuje.  

o Vyhovující stav je takový, u něhož byly zjištěny pouze vyhovující 

prvky.  

o Přípustný stav je takový, u něhož byly zjištěny všechny kritické 

vlastnosti jako vyhovující. Přípustný stav lze provozovat, ale musí být 

neprodleně řešen a do 2 měsíců odstraněn. Při provozování přípustného 

stavu lze očekávat vyšší procento zraněných a poškození majetku 

návštěvníků, ale návštěvníci nejsou ohroženi na životě. 

o Nevyhovující stav  je takový při kterém byla zjištěna alespoň jedna 

nevyhovující kritická vlastnost. Nevyhovující stavu musí být opraven. Do 

doby opravy bude nevyhovující cesta uzavřena.  

- Veškerá zjištění a opravy budou zaznamenány do Knihy kontrol a údržby, viz 

přiložený tiskopis. 

- Vertikální úseky jsou takové, u nichž sklon spojnice kotev (oko kotev) převyšuje 

20° od vodorovné. Úseky s menším sklonem jsou horizontální. 

- Doporučuje se při provádění kontrol a oprav respektovat doporučení uvedená v 

dokumentu „Zajištěné cesty (ferraty), vytvoření – udržování – opravy / autor 

Rakouský správní výbor pro bezpečnost v Alpách“ (Kletter: Steige, Errichtung – 

Wartung – Sanierung / Österreiches Kuratorium für alpine Sicherheit) 

- Pokud budou zjištěna opakovaná poškození, je nezbytné upravit vedení trasy 

nebo jiným způsobem reflektovat na daná zjištění a poškozením zabránit. 

Provádění údržby a oprav zařízení a skalní stěny: 

4) Při zjištění nevyhovujícího stavu cesty bude taková uzavřena zavěšením 

zákazové bezpečnostní tabulky na počátek a konce cesty s modifikovaným 

textem „ZÁKAZ VSTUPU – POŠKOZENÁ CESTA - NEBEZPEČNÉ“. 

Typizované rozměry tabulky 297x210 mm. Upevněno zavázáním drátem. 

5) Provádění oprav je závislé na zjištění závad. Doporučujeme provádět 

odstranění ihned po zjištění závady, protože není žádoucí zejména pak 

v sezóně uzavírat atrakci. Ve většině případů se bude jednat o opravy 

nevyžadující uzavření celé ferraty, ale jen některé z tras. Vlastní oprava bude 

probíhat v délce několika dní, což je akceptovatelné. Opravy zařízení musí být 

prováděny osobami s praxí min 5 let ve výškových prací. Dojde-li k zásahu do 

nosné konstrukce (všechny ocelové prvky), musí být tyto práce prováděny pod 
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dohledem osob s osvědčením ve statice stavebních konstrukcí. V případě, kdy 

dojde ke změně zatížení základů nebo zásahu do založení konstrukce je 

nezbytné tyto práce provádět pod dohledem osoby s osvědčením v 

geotechnice. 

6) Provádění údržby je periodické a v počátku doporučujeme nastavit interval 1 

rok. Předmětem údržby bude jednak odstranění náletových dřevin, které brání 

pohybu a výhledu a současně jsou i rizikem pro stabilitu skalního masivu. Dále 

by součástí údržby mělo být provedení úklidu v prostoru trasy i jejím okolí. 

Provádění údržby je možno svěřit osobě s praxí min. 2 let v horolezní či 

výškových pracích.   

7) Provádění úprav skalní stěny a nápravných opatření ve skalní stěně, vyplývající 

ze zjištění provedených inženýrským geologem v rámci prohlídky skalní stěny, 

je nezbytné technicky připravit (např. formou technického návrhu opatření) a 

následně jej nechat odsouhlasit provozovateli, vlastníkovi pozemku, odboru 

životního prostření Statutárního města Děčín, Správě Železniční a dopravní 

cesty, Drážnímu úřadu a Agentuře ochrany přírody a krajiny, a případně dalším 

dotčeným subjektům a úřadům. Práce na přípravě technického návrhu i jeho 

realizaci je nutné svěřit odborným osobám v oblasti inženýrské geologie a 

geotechniky, resp. sanačních pracích ve skalních masivech.  

V oblasti ferraty probíhá geotechnický monitoring, který je indikátorem pro 

případ vzniku skalního řícení velkých bloků a částí skalního masivu. Monitoring 

je provozován po záštitou odboru životního prostředí statutárního města Děčín. 

Monitoring se nevztahuje na lokální problémy a bloky. 

 

Výše uvedené body 1) a  2) doporučujeme vykonávat správci zařízení. Na výše 

uvedené body 3) – 6) doporučujeme uzavřít smluvní vztahy na určité zvolené 

období s vybraným zhotovitelem. Na bod 7) uzavřít smluvní vztah až v případě 

zjištění závady. 

 





Via ferrata Cesta do nebíčka
Path to Heaven
Weg in den Himmel 3

Tichá tolerance
Silent Tolerance
Stille Toleranz

Spolčení hlupců
Confederacy of Dunces
Vereinigung der Dummköpfe

Vzpomínka
Memento
Erinnerung

Hladový poutník
Hungry Wayfarer
Hungriger Wanderer

Stříbrná vůle
Silver Will
Silberner Wille

Pošetilost mocných
Delusions of Grandeur
Torheit der Mächtigen

Pastýř
Shepherd
Schäfer

Frona
Frona
Fróna

Karlův most
Charles Bridge
Karlsbrücke

Dráteník
Tinker
Drahtbinder

Vzdušný balet
Air Ballet
Luftbalett

Memento HTW
Memento HTW
Memento HTW

Rock Empire
Rock Empire
Rock Empire

Pivovarská
Brewery road
Brauereipfad

Adrenalin Challenge
Adrenalin Challenge
Adrenalin Challenge
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