

# Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce:

Silnice II/432, II/438: Holešov – Všetuly, okružní křižovatka

Délka stavby [m]:

## I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

<b>C e l k e m I.et. (včetně spracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH</b>	<b>15 000</b>
---	---------------

## II. etapa ZAV ( vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	80	550			44000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	40	450			18000
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>		350			0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>		300			0
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva					
<b>C e l k e m II.et. bez DPH</b>					<b>62000</b>
<b>Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)</b>					<b>38500</b>

<b>Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH</b>	<b>115 500</b>
DPH 21 %	24255
<b>Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH</b>	<b>139 755</b>

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).  
Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:  
Ve Zlíně dne: 5. 2. 2024

Zhotovitel:  
V Brně dne: 6. 2. 2024

ředitel ŘSZK, p.o.

ředitel