

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba:
Objekt:
Část:

Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
SO 01 - ST Ostrava - PO I

na měsíc:

Únor 2024

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

25.01.2024

TO Suchdol

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do		
117	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.				Vítkov-Budišov n.B.	29,300 -35,060		PROVOZ	x	
117	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.				Heřmánky-Vítkov	21,125 -26,000		PROVOZ	x	
117	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.				Odry-Heřmánky	17,020 -17,600		PROVOZ	x	
252	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km				Odry-Heřmánky	16,200 -16,700		PROVOZ	x	
252	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km				Suchdol n.O. - Fulnek	4,950 -5,200		PROVOZ	x	
255	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus				Heřmánky-Fulnek	16,2		PROVOZ	x	
255	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus				Fulnek	4,95				
256	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Suchdol-Fulnek	4,950-6,200		PROVOZ	x	
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				Suchdol n.O.-	výhybky č.25+34		PROVOZ	x	
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus						PROVOZ	x		
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus						PROVOZ	x		
40	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2						PROVOZ	x		
46	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3						PROVOZ	x		
44	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2							PROVOZ	x	

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%			
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod			
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km			
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			
7	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod			
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor			
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor			
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor			
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			

celková cena 319 732,00