Číslo smlouvy: popfk-002a/75/16 
Dotační titul: 2.1, 
 
SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: Ing. Václav Hlaváč 
ředitel RP SCHKO Žďárské vrchy 
Bankovní spojení: xxxxx Číslo účtu: xxxxxx
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: xxxxxx
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Bohuslava Bártová
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Sídlo: Kněžice 109, 675 21 Okříšky
Zastoupený: Ing. Václav Křivan, předseda
Bankovní spojení: xxxxx, Číslo účtu: xxxxx

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. L 49147, dne 1.1.2014
IČO: 18825460, DIČ: CZ 18825460,
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí: Jednotlivá opatření dle Záchranného programu 

2.2.1 Seč

PP Jalovec:
Jarní seč (začátek června) bude provedena na celé ploše sjezdovky (tzv. svah; 1,38 ha), koncem srpna až začátkem září bude následovat seč ploch, kde se nyní hořečky nevyskytují (1,22 ha). Plochy budou sekány ručně vedenou sekačkou a hmota bude odklizena. 
Plochy s hořečky na sjezdovce (0,16 ha) budou podruhé pokoseny až po vysemenění hořečků (konec října) křovinořezem s odklizením hmoty.

PP Kamenný vrch:
V říjnu bude křovinořezem pokosena plocha s hořečky (0,04 ha), hmota odklizena. 

Číchov – zastávka:
Podzimní seč (říjen) bude provedena na celé ploše lokality (0,02 ha). Plocha bude pokosena křovinořezem a hmota odklizena. Jarní seč plochy (květen – červen) bude stejným způsobem zajištěna z jiných zdrojů.

2.2.2 Pastva

PP Jalovec: 
Pastva ovcí v el. ohradníku (0,7 ha) proběhne na horní části území nad sjezdovkou (tzv. pahorek) v jarním období (květen – počátek června). Vzhledem k výskytu expanzivních druhů se počítá s okamžitě navazujícím pokosením nedopasků (0,2 ha).
Pastva se bude ve stejném rozsahu opakovat na podzim (konec září, říjen), včetně pokosení nedopasků.

PP Kamenný vrch:
Plocha zásahu bude tradičně rozdělena na dvě části a péče prostřídána oproti roku 2015. V JV části, kde se hořeček recentně nevyskytuje, bude zjara (květen, červen) provedena pastva cca 40 ks ovcí v elektrickém ohradníku (0,99 ha). Následně (červen) zde budou křovinořezem pokoseny nedopasky a především obrůstající třtina křovištní (0,15 ha). V SZ části s recentním výskytem hořečku bude pastva ovcí v elektrickém ohradníku (0,94 ha) provedena v podzimním období (září, začátek října). I zde se počítá s kosením nedopasků a třtiny křovištní (0,2 ha). Ploška s recentním výskytem hořečku (cca 0,04 ha, shoduje se s plochou výhrabu) bude během pastvy vyplocena, její pokosení proběhne v říjnu v rámci kosení nedopasků.
Poznámka: Obě plochy budou mimo to ve vegetačním období ještě jednou pokoseny
hospodařícím subjektem (není hrazeno z prostředků POPFK) způsobem a v termínech, aby
nedošlo k poškození hořečků.

PP Na Kopaninách:
Na ploše zásahu (0,57 ha) bude provedena jarní pastva ovcí v elektrickém ohradníku
(květen, zač. června). Následovat bude pokosení nedopasků (0,1 ha). Pastva se bude ve
stejném rozsahu opakovat na podzim (konec září, říjen), včetně pokosení nedopasků.

PP Jersínská stráň:
Na ploše zásahu (0,27 ha) bude provedena podzimní pastva ovcí v elektrickém ohradníku
(konec září, říjen). Následovat bude pokosení nedopasků (0,05 ha). Pastva v jarním termínu (květen, začátek června) bude stejným způsobem zajištěna z jiných zdrojů. 


2.2.3 Vyhrabávání, vláčení a jiné narušování drnu

Na lokalitách PP Jalovec, PP Kamenný vrch, PP Na Kopaninách bude na plochách po cca 400 m2 střídavě vyhrabáno v pruzích o šířce 1 m po 200 m2 plochy. Celkový objem výhrabu činí 600 m2. K narušení drnu bude využito upraveného shrnovače na ručně vedené sekačce, narušená plocha bude důkladně ručně vyhrabána vertikutačními hráběmi, hmota odklizena. Zásah proběhne v průběhu dubna. 

PP Jersínská stráň bude celoplošně radikálně vyhrabána na celé ploše (duben) a hmota odklizena.


2.2.4 Podpora stávajících populací

Na lokalitě Číchov – zastávka v rámci podpory stávající populace bude provedeno na ploše cca 200 m2 (lze očekávat cca 50 exemplářů) šetrné narušení okolí fertilních rostlin (ruční vyhrabání vhodným nářadím) a cílené vysetí zralých semen na tyto plochy, v termínu září až říjen (podle průběhu dozrávání semen a počasí). Dále bude založena nová ploška s výsevy v horní části lokality.
.
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 	161 700,- Kč
DPH 21%: 		  33 957,- Kč
Cena včetně DPH: 	195 657,- Kč, (slovy: stodevadesátpěttisícšestsetpadesátsedm).
Zhotovitel je plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.10.2016.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je p.p.č. 669/1 v k.ú. Heraltice, p.p.č. 448/22, 448/30, 473/4 v k.ú. Radonín, p.p.č. 506/9, 506/13, 506/21, 10 v k.ú. Brtnický Číchov, okres: Třebíč, kraj: Vysočina a p.p.č. 61 v k.ú. Jersín, okres: Jihlava, kraj: Vysočina.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 
9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)
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