



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: Erich Bönisch IČ: 09188151 DIČ: CZ9103234151 Sochorova 3228/46 61600 Brno
--	--

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 02.02.2024

OBJEDNÁVKA č. 345/24

Objekt: DROBNÉHO 319/62

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 14 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.


Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Martin Maša
Kontakt:

Nájemce:
Kontakt:

Cena: 100 678,25 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.03.2024
Záruční lhůta: 24 měsíců



Jan Dolník



vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a ak

Dne: - 6 -02- 2024



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230429** Drobného 62 byt č. 14 - oprava bytu

Objekt: **14Revize** Drobného 62 byt č. 14 - oprava bytu

Rozpočet: **14Revize** Drobného 62 byt č. 14 - oprava bytu

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever** IČ: **44992785**
Bratislavská 70 DIČ: **CZ44992785**
60147 Brno

Zhotovitel: **Erich Bönisch** IČO: **09188151**
Sochorova 3228/46 DIČ: **CZ9103234151**
61600 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 675,07
PSV	64 631,06
MON	24 372,12
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	100 678,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	100 678,25 CZK
Snížená DPH	12 %	12 081,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **112 759,64 CZK**

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Ostatní náklady	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	230429	Drobného 62 byt č. 14 - oprava bytu
O:	14Revize	Drobného 62 byt č. 14 - oprava bytu
R:	14Revize	Drobného 62 byt č. 14 - oprava bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0 Ostatní náklady						4 236,66
1	VRN-03	Zpracování PD skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 412,22	1 412,22
2	VRN-04	Revize elektro	soubor	1,00000	2 824,44	2 824,44
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 438,41
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,84000	130,87	7 438,41
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						6 712,28
4	766-01	Oprava kování u vstupních dveří	kus	1,00000	1 882,96	1 882,96
5	766-T3	D+M dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 mm včetně kování	kus	1,00000	4 707,40	4 707,40
6	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	70,00000	1,74	121,92
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						16 017,03
7	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	40,80000	243,84	9 948,81
8	775-01	Oprava podlah tmelením	m2	40,80000	141,22	5 761,86
9	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	166,87200	1,84	306,36
Díl: 776 Podlahy povlakové						6 158,78
10	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	7,40000	14,69	108,68
11	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	5,40000	24,48	132,18
12	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených	m2	5,40000	106,86	577,03
13	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard plus tl. 2,0 mm	m2	5,40000	987,61	5 333,11
14	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	8,68740	0,89	7,77
Díl: 783 Nátěry						17 658,44
15	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email výměra ie pohledová plocha radiátorů	m2	3,90000	199,12	776,58
16	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	15,00000	60,44	906,65
17	783681003R00	Nátěr polyuret. dřevěn. podlah Polyurex N + 2x lak	m2	40,80000	357,29	14 577,50
18	783950030RAA	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem oškrábání. 1x krycí + 1x email + 1x tmelení	m2	3,15200	443,44	1 397,71
Díl: 784 Malby						18 084,53
19	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	218,03200	60,44	13 178,51
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	218,03200	22,50	4 906,02
Díl: M21 Elektromontáže						24 337,26
21	21-01	Přesun a úprava bytového rozvaděče	soubor	1,00000	14 122,20	14 122,20
22	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00000	353,06	2 118,33
23	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	16,00000	329,52	5 272,29
24	21-06	Úprava chodbového rozvaděče dle požadavku EON	soubor	1,00000	2 824,44	2 824,44
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						34,86
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,00599	188,77	1,13
26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,02397	769,19	18,44
27	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,01798	367,18	6,60
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00599	255,61	1,53
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,05992	23,54	1,41
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00599	361,06	2,16
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00599	40,20	0,24
32	979999999R00	Poplatek za recyklaci suti do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,00599	546,06	3,27
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,00599	11,67	0,07