



Odběratel: IČO: 00281964 Město Kuřim Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim vyřizuje: [redacted]	Dodavatel: IČO: 18824463 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Příkop 834/8 60200 Brno bankovní účet: 2102546812/2700
---	---

Předmět objednávky a popis	Cena s DPH
Úplná aktualizace ÚAP ORP Kuřim Objednáváme u Vás zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Kuřim dle požadavků, které tvoří přílohu této objednávky.	193 600,00 Kč

Datum vystavení objednávky: 19.01.2024

Datum požadovaného dodání: 15.12.2024

Podrobnosti platby: * hotově * na účet číslo výdajového účtu města Kuřim 22824641/0100	Razítko, jméno a podpis objednavatele:
--	--

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí					Zadal:	
OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
3639	5169		0004	9063-0	193.600,- Kč	

Potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace: Bartoš Stanislav Datum: 23.1.2024 Podpis příkazce operace:	
Potvrzují provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu: [redacted] Datum: 19.1.2024 Podpis správce rozpočtu:	

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele: Datum: 2.2.2024 Razítko:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.

Požadavky na vypracování aktualizace ÚAP ORP Kuřim v roce 2024

Šestá úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností Kuřim (dále „ÚAP“) bude zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále „vyhláška“).

Rozsah:

- aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, v rozsahu dle §4 a přílohy č.1 část A vyhlášky na základě údajů o území od poskytovatelů údajů. Zhotovitel provede zpracování aktualizovaných údajů o území do datového modelu ÚAP JMK poslední aktuální verze, včetně vyplnění databázových atributů a metainformací vše v návaznosti na předchozí aktualizace ÚAP;
- pořízení vlastních průzkumů v terénu u vybraných sledovaných jevů dle přílohy č.1, část A vyhlášky a shromáždění dalších zdrojů, u nichž nebylo možné zjistit poskytovatele, ale jev je zjevný;
- vypracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), dle §4.b) vyhlášky v návaznosti na přechodí aktualizace ÚAP;
- aktualizace vymezení problémů k řešení a aktualizace úkolů pro územní plánování;
- vypracování grafické části obsahující:
 1. Výkres hodnot území.
 2. Výkres limitů využití území.
 3. Výkres záměrů na provedení změn v území.
 4. Problémový výkres.

Grafická část bude vypracována na podkladu katastrální mapy, výtisky v měřítku 1: 10 000, případně bude měřítko upraveno dle dohody;

- aktualizace textové části včetně tabulkových příloh, postupů a formy zpracování do datového modelu JMK;
- zpracovatel bude průběžně seznamovat určeného pracovníka MěÚ Kuřim s tvorbou ÚAP.

Výstupy:

- výkres problémů pro jednotlivé obce pro projednání s obcemi a popis vymezení problémů k řešení (pdf, docx);
- tištěná podoba hotové dokumentace ve 2 paré;
- digitální podoba na CD (pdf, docx) a datová část předána ve formátech ESRI (projekty MXD jednotlivých výkresů, vrstvy SHP v datovém modelu ÚAP JMK).

Podklady pro zpracování:

- datový model JMK
- data od poskytovatelů údajů
- 5. úplná aktualizace ÚAP ORK Kuřim

Časový harmonogram:

I. etapa	<ul style="list-style-type: none">- převod dat do nového datového modelu JMK v souladu s aktuální legislativní úpravou (úpravy datové báze sledovaných jevů)- doplnění datového modelu o data poskytovatelů od poslední aktualizace, včetně zpracování a případné vektorizace dat (z pdf) z ÚPD vydané od poslední aktualizace UAP- vypracování konceptu podkladu pro rozbor udržitelného rozvoje,- výkresu hodnot, limitů a záměrů- měřítko podrobnosti tiskového výstupu 1:10 000	duben - srpen
II. etapa	<ul style="list-style-type: none">- vypracování rozboru udržitelného rozvoje (textová a grafická část RURU) aktualizace úkolů pro územní plánování- odevzdání dokumentace k projednání s obcemi, účast na případné prezentaci pro zástupce obcí	září - říjen
III. etapa	<ul style="list-style-type: none">- dopracování dokumentace a její aktualizace na základě výsledků projednání	do 1 měsíce od předání výsledku projednání