

Příloha k objednávce č. 0426/2024/134

Pol. č.	Předmět činnosti	Datum fakturace	Datum platby	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1.	Vložení vybraných komunikací ÚMOB MOaP do PMK pro vytvoření podkladů k rozhodnutí o zařazení	15.02.2024	29.02.2024	28 800,00	6 048,00	34 848,00
2.	<p>Systémová podpora klient-server prostředí AMEServer včetně systémové podpory následujících aplikačních modulů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasport místních komunikací - Pasport chodníků - Zimní údržba místních komunikací - Pasport městského mobiliáře - Pasport dopravního značení - Katastr nemovitostí (kvartální aktualizace 4x ročně, k 1.4. 2024, 1.7.2024, 1.10.2024 a 1.1.2025) <p>Systémová podpora bude zahrnovat školení uživatelů MMO, ÚMOB, MAPPA a MPO dle aktuální potřeby. Podpora bude dostupná v pracovní dny na kontaktech oddělení zákaznické podpory a aplikací GIS zveřejněných na adrese https://www.digis.cz/kontakty/, popř. na e-mailové adrese podpora@digis.cz.</p>	15.02.2024	29.02.2024	430 000,00	90 300,00	520 300,00
3.	Aktualizace Pasportu místních komunikací 1. část	31.03.2024	14.04.2024	162 000,00	34 020,00	196 020,00
4.	Geodetické zaměření kolaudačních rozhodnutí pro aktualizace PMK 1. část	31.03.2024	14.04.2024	70 000,00	14 700,00	84 700,00
5.	Roční systémová podpora mapového rozhraní na agendu evidence hrobů IS Vera v prostředí AMEServeru	31.05.2024	14.06.2024	160 000,00	33 600,00	193 600,00
6.	Aktualizace popisných a grafických dat Pasportu dopravního značení do GISMO za 1. pololetí	31.08.2024	14.09.2024	25 000,00	5 250,00	30 250,00
7.	Geodetické zaměření kolaudačních rozhodnutí pro aktualizace PMK - 2.část	31.08.2024	14.09.2024	70 000,00	14 700,00	84 700,00
8.	Aktualizace Pasportu místních komunikací 2. část	31.08.2024	14.09.2024	162 000,00	34 020,00	196 020,00
9.	Aktualizace popisných a grafických dat Pasportu dopravního značení do GISMO za 2. pololetí	12.11.2024	26.11.2024	25 000,00	5 250,00	30 250,00
	Celkem			1 132 800,00	237 888,00	1 370 688,00