

MĚŘENÍ A REGULACE
Akce: KNTB - Rekonstrukce rozvaděčů MaR - Budova 23, 25, 31 a 32
Investor: KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, A.S., ZLÍN
Objekt: Budova 25

Objednatel: KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, A.S., ZLÍN
Zhotovitel:
Datum: 18.07.2023

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	ROZDÍL	Cena/MJ		Náklady (Kč)			
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkem	
1000		ROZVADĚČ RVZT1						169 441,00	29 086,00	198 527,00	
1100		Rozvaděč						88 593,00	29 086,00	117 679,00	
1	1101	Skříňový rozvaděč oceloplechový 800x2000x400 mm, včetně montážní desky, podstavec 50 mm; Hl. jistič/vypínač 3f, jističí a spínací prvky pro řídicí systém, přepětová ochrana SPD T2, signálky, ovladače, 2x transformátor 230/24V AC, pomocné relé, servisní zásuvky, osvětlení rozvaděče, svorky řadové, svorky pojistkové; zapojení dle výrobní dokumentace (montáž je včetně zapojení RS)	set	1,00		88593,0	0,0	88593,0	0,0	88593,0	
2	1102	Usazení a montáž rozvaděče	set	1,00		0,0	8725,8	0,0	8725,8	8725,8	
3	1103	Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče	set	1,00		0,0	20360,2	0,0	20360,2	20360,2	
1200		ŘÍDICÍ SYSTÉM - (dodávka, montáž, zapojení)						80848,0	0,0	80848,0	
		VZT1: Vzduchotechnika Angiografie - Kardio									
4	1201	DDC regulátor CGM/FAC - v min. konfiguraci: AI:12, AO:7, DI:26, DO:8 - Σ53; (24 Vac, SA Bus/FC Bus, BACnet MS/TP, N2)	set	1,00		39550,0	0,0	39550,0	0,0	39550,0	
5	1202	HMI terminál, Touch 10", TFT Colors	ks	1,00		41298,0	0,0	41298,0	0,0	41298,0	
9000		OSTATNÍ						159596,2	0,0	159596,2	
6	9001	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	sada	1,00		24000,0	0,0	24000,0	0,0	24000,0	
7	9002	Software vybavení řídicího systému DDC (min. 55 DB)	sada	1,00		38478,4	0,0	38478,4	0,0	38478,4	
8	9003	Software vybavení stávajícího operátorského pracoviště	sada	1,00		16304,4	0,0	16304,4	0,0	16304,4	
9	9004	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	sada	1,00		13200,0	0,0	13200,0	0,0	13200,0	
10	9005	Realizační dokumentace, včetně dílenské - MaR + elektrosiloproud	sada	1,00		30000,0	0,0	30000,0	0,0	30000,0	
11	9006	Vypracování dokumentace skutečného stavu, ruční zakres, elektronicky dodávka zadavatele	sada	1,00		2854,8	0,0	2854,8	0,0	2854,8	
12	9007	Komplexní zkoušky, spolupráce se softwarářem (Test 1:1)	sada	1,00		16128,8	0,0	16128,8	0,0	16128,8	
13	9008	Uvedení do trvalého provozu	sada	1,00		11629,8	0,0	11629,8	0,0	11629,8	
14	9009	Zaškolení obsluhy spolupráce se softwarářem	sada	1,00		2000,0	0,0	2000,0	0,0	2000,0	
15	9010	Doprava, přesun materiálu	sada	1,00		5000,0	0,0	5000,0	0,0	5000,0	
								Celkem:	329037,2	29086,0	358123,2
Poznámka:								bez DPH			