

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P002

Datum:

09.01.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZP2	Oprava kabelů Čelákovice - Lázně Toušeň po krádeži	78 783,96	0,00	16 544,63	95 328,59	0,00	5 444,60	73339,36	0,00	0,00
01	technologická část	65 923,32	0,00	13 843,90	79 767,22	0,00	2 712,20	63211,12	0,00	0,00
02	VRN	12 860,64	0,00	2 700,73	15 561,37	0,00	2 732,40	10128,24	0,00	0,00
Celkem		78783,96	0,00	16544,63	95328,59	0,00	5444,60	73339,36	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů Čelákovice - Lázně Toušeň po krádeži

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P002

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	2 712,20	2 712,20		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							0,00	2 712,20	2 712,20		0,000	
Komunikace pozemní												
4	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,100	2 116,80	0,00	2 328,48	2 328,48	0,000	0,000	
5	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,100	348,84	0,00	383,72	383,72	0,000	0,000	
OST							11 275,20	51 935,92	63 211,12		0,000	
Ostatní												
6	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 056,24	0,00	4 224,96	4 224,96	0,000	0,000	
15	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 296,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,000	0,000	
10	SZT	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	5 605,20	0,00	5 605,20	5 605,20	0,000	0,000	
9	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 080,40	0,00	6 080,40	6 080,40	0,000	0,000	
8	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	6 696,00	0,00	6 696,00	6 696,00	0,000	0,000	
7	SZT	7590525417	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 60 žil	kus	1,000	8 985,60	0,00	8 985,60	8 985,60	0,000	0,000	
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	104,000	21,06	0,00	2 190,24	2 190,24	0,000	0,000	
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	104,000	22,03	0,00	2 291,12	2 291,12	0,000	0,000	
11	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	389,88	0,00	389,88	389,88	0,000	0,000	
12	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	426,60	0,00	426,60	426,60	0,000	0,000	
13	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	559,44	0,00	559,44	559,44	0,000	0,000	
16	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 494,80	2 494,80	0,00	2 494,80	0,000	0,000	
17	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	3,000	2 926,80	8 780,40	0,00	8 780,40	0,000	0,000	
14	SZT	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	1,000	889,92	0,00	889,92	889,92	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů Čelákovice - Lázně Toušeň po krádeži

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P002

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	104,000	80,89	0,00	8 412,56	8 412,56	0,000	0,000
Celkem								11 275,20	54 648,12	65 923,32	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů Čelákovice - Lázně Toušeň po krádeži

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P002

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST		Ostatní					0,00	10 128,24	10 128,24			0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	495,72	0,00	991,44	991,44	0,000	0,000	
3	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	20,000	456,84	0,00	9 136,80	9 136,80	0,000	0,000	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	2 732,40	2 732,40			0,000
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	546,480	5,00	0,00	2 732,40	2 732,40	0,000	0,000	
Celkem							0,00	12 860,64	12 860,64		0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4367978

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c62c8b6-4881-4429-a5bb-96462f288a73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.02.2024 12:37:00



0d00fd05-7b22-4313-a321-71e08ff54088